Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Pakiet: Pakiet 1

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Brynica 02-18-1-01-4 -d -00 T 2027 | ODN-ZRB prowizorium 2,5
Brynica 02-18-1-01-6 -h -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,83
Brynica 02-18-1-01-6 -k -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,66
Brynica 02-18-1-01-8  -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,22
Brynica 02-18-1-01-18 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,29
Brynica 02-18-1-01-28 - -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Brynica 02-18-1-01-32 -f -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,08
Brynica 02-18-1-01-32 -h -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,9
Brynica 02-18-1-01-33 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,59
Brynica 02-18-1-01-33 -b -02 T 2026 | ODN-ZRB wykonane 1,39
Brynica 02-18-1-01-33 -g -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,61
Brynica 02-18-1-01-33 -g -03 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,63
Brynica 02-18-1-01-33 -h -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0,19
Brynica 02-18-1-01-34 -n -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,41
Brynica 02-18-1-01-45 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 4,09
Brynica 02-18-1-01-46 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,08
Brynica 02-18-1-01-46 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Brynica 02-18-1-01-48 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,15
Brynica 02-18-1-01-48 -k -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,06
Brynica 02-18-1-01-49 -f -03 N 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,67
Brynica 02-18-1-01-50 -c -03 N 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Brynica 02-18-1-01-62 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,47
Brynica 02-18-1-01-62 -f -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,03
Brynica 02-18-1-01-62 -i -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,05
Brynica 02-18-1-01-62 - -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Brynica 02-18-1-01-62 -k -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,03
Brynica 02-18-1-01-63 -c -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,34
Brynica 02-18-1-01-63 -j -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,05
Brynica 02-18-1-01-63 -k -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,15
Brynica 02-18-1-01-64 -d -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,28
Brynica 02-18-1-01-64 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,29
Brynica 02-18-1-01-66 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,82
Brynica 02-18-1-01-66 -c -00 T 2023 | ODN-LUK wykonane 0,05




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych
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Brynica 02-18-1-01-66 -i -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,94
Brynica 02-18-1-01-69 - -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,36
Brynica 02-18-1-01-81 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,98
Brynica 02-18-1-01-102 -a -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,14
Brynica 02-18-1-01-103 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Brynica 02-18-1-01-106 -g -00 N 2023 | ODN-POR | wykonane 0,13
Brynica 02-18-1-01-106 -h -00 N 2023 | ODN-POR | wykonane 1,82
Brynica 02-18-1-01-106 -i -00 N 2023 | ODN-POR | wykonane 0,37
Brynica 02-18-1-01-106 -j -00 N 2023 | ODN-POR wykonane 0,37
Brynica 02-18-1-01-106 -k -00 N 2023 | ODN-POR | wykonane 0,37
Brynica 02-18-1-01-117 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Brynica 02-18-1-01-117 -h -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 4,17
Brynica 02-18-1-01-117 -j -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,1
Brynica 02-18-1-01-118 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,12
Brynica 02-18-1-01-118 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,96
Brynica 02-18-1-01-119 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,14
Brynica 02-18-1-01-119 -f -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,31
Brynica 02-18-1-01-119 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 21
Brynica 02-18-1-01-122 -a -00 T 2026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,75
Brynica 02-18-1-01-127 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,82
Brynica 02-18-1-01-127 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,82
Brynica 02-18-1-01-132 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,92
Brynica 02-18-1-01-135 -a -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,95
Kup 02-18-1-02-9  -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Kup 02-18-1-02-19 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,19
Kup 02-18-1-02-21 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,16
Kup 02-18-1-02-21 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Kup 02-18-1-02-21 -f -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,96
Kup 02-18-1-02-22 -c -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,93
Kup 02-18-1-02-24 - -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,31
Kup 02-18-1-02-25 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,32
Kup 02-18-1-02-26 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,98
Kup 02-18-1-02-35 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Kup 02-18-1-02-36 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,89
Kup 02-18-1-02-37 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Kup 02-18-1-02-38 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,01
Kup 02-18-1-02-38 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,24
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Kup 02-18-1-02-38 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,5
Kup 02-18-1-02-40 -i -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 2,58
Kup 02-18-1-02-41 -a -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,83
Kup 02-18-1-02-41 -a -03 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,09
Kup 02-18-1-02-42 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,5
Kup 02-18-1-02-42 -a -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,15
Kup 02-18-1-02-43 -g -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,76
Kup 02-18-1-02-43 -g -03 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,95
Kup 02-18-1-02-43 -r -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,1
Kup 02-18-1-02-44 -d -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,2
Kup 02-18-1-02-53 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Kup 02-18-1-02-56 -c -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,6
Kup 02-18-1-02-56 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,86
Kup 02-18-1-02-57 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,97
Kup 02-18-1-02-57 -a -02 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,68
Kup 02-18-1-02-57 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,5
Kup 02-18-1-02-58 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,33
Kup 02-18-1-02-59 -d -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Kup 02-18-1-02-60 -k -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,06
Kup 02-18-1-02-71 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,86
Kup 02-18-1-02-71 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,92
Kup 02-18-1-02-72 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,49
Kup 02-18-1-02-74 -f -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,31
Kup 02-18-1-02-75 -h -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,42
Kup 02-18-1-02-76 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,75
Kup 02-18-1-02-78 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,62
Kup 02-18-1-02-79 -d -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,72
Kup 02-18-1-02-79 -k -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,01
Kup 02-18-1-02-88 -b -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,28
Kup 02-18-1-02-90 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,59
Kup 02-18-1-02-93 - -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,5
Kup 02-18-1-02-97 -g -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,91
Kup 02-18-1-02-97 - -99 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,15
Kup 02-18-1-02-108 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,6
Kup 02-18-1-02-109 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,16
Kup 02-18-1-02-110 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,75
Kup 02-18-1-02-113 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,07




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Kup 02-18-1-02-115 -d -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,38
Kup 02-18-1-02-124 -f -09 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,66
Kup 02-18-1-02-124 -f -11 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,01
Kup 02-18-1-02-126 -i -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,35
Masow 02-18-1-03-172 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,79
Masoéw 02-18-1-03-173 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,2
Masow 02-18-1-03-173 -b -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 0,94
Masow 02-18-1-03-173 -c -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,01
Masow 02-18-1-03-176 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,48
Masow 02-18-1-03-177 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,71
Masoéw 02-18-1-03-178 -c -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,27
Masow 02-18-1-03-196 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2
Masow 02-18-1-03-198 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,52
Masow 02-18-1-03-199 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 4
Masow 02-18-1-03-204 -b -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,43
Masow 02-18-1-03-204 -g -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,4
Masow 02-18-1-03-205 -a -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,71
Masow 02-18-1-03-220 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Masoéw 02-18-1-03-223 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,17
Masow 02-18-1-03-224 -f -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,63
Masow 02-18-1-03-224 -h -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,06
Maséw 02-18-1-03-225 -a -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,22
Masow 02-18-1-03-226 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,17
Masow 02-18-1-03-226 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,3
Masoéw 02-18-1-03-226 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,97
Masow 02-18-1-03-240 -c -00 N 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Masow 02-18-1-03-241 -a -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,88
Masow 02-18-1-03-241 -c -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,44
Masow 02-18-1-03-245 -d -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,98
Masoéw 02-18-1-03-245 -d -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,98
Masow 02-18-1-03-248 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,96
Masow 02-18-1-03-248 -f -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,13
Masow 02-18-1-03-249 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,63
Masow 02-18-1-03-250 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Masow 02-18-1-03-251 -g -00 T 2026 | ODN-ZRB wykonane 1,69
Masow 02-18-1-03-253 -d -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,46
Masow 02-18-1-03-253 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,63
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Masow 02-18-1-03-256 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,72
Masow 02-18-1-03-257 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,99
Masow 02-18-1-03-258 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,74
Masow 02-18-1-03-263 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,2
Masow 02-18-1-03-263 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,7
Masoéw 02-18-1-03-266 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,05
Masow 02-18-1-03-267 -d -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,24
Masow 02-18-1-03-267 -g -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,22
Masow 02-18-1-03-268 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,54
Masow 02-18-1-03-268 -j -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,27
Masoéw 02-18-1-03-269 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,58
Masow 02-18-1-03-270 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 4,24
Masow 02-18-1-03-277 -d -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,24
Masow 02-18-1-03-278 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,38
Masow 02-18-1-03-278 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,03
Masow 02-18-1-03-279 -g -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Masow 02-18-1-03-281 -d -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,14
Masow 02-18-1-03-285 -b -02 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,7
Masow 02-18-1-03-285 -b -03 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,24
Masow 02-18-1-03-286 -j -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,16
Masow 02-18-1-03-287 -d -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,4
Masow 02-18-1-03-293 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,02
Masow 02-18-1-03-294 -k -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,18
Masow 02-18-1-03-295 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,02
Masow 02-18-1-03-296 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 5,34
Masow 02-18-1-03-296 -d -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,17
Masoéw 02-18-1-03-297 -h -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,43
Kup Nowy 02-18-1-04-136 -g -00 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,22
Kup Nowy 02-18-1-04-136 -h -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,53
Kup Nowy 02-18-1-04-140 -b -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,13
Kup Nowy 02-18-1-04-140 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,12
Kup Nowy 02-18-1-04-142 -a -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,56
Kup Nowy 02-18-1-04-143 -g -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,8
Kup Nowy 02-18-1-04-149 -c -00 T 2027 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,19
Kup Nowy 02-18-1-04-155 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,05
Kup Nowy 02-18-1-04-158 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,62
Kup Nowy 02-18-1-04-158 -g -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,65
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Kup Nowy 02-18-1-04-162 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Kup Nowy 02-18-1-04-163 -a -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,87
Kup Nowy 02-18-1-04-164 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,99
Kup Nowy 02-18-1-04-165 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,99
Kup Nowy 02-18-1-04-166 -c -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,38
Kup Nowy 02-18-1-04-166 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,12
Kup Nowy 02-18-1-04-167 -c -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,56
Kup Nowy 02-18-1-04-167 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 3,2
Kup Nowy 02-18-1-04-168 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Kup Nowy 02-18-1-04-168 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,96
Kup Nowy 02-18-1-04-169 -b -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,28
Kup Nowy 02-18-1-04-169 -b -02 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,14
Kup Nowy 02-18-1-04-169 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Kup Nowy 02-18-1-04-169 -d -02 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,8
Kup Nowy 02-18-1-04-171 -g -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 2,08
Kup Nowy 02-18-1-04-171 -m -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Kup Nowy 02-18-1-04-184 -b -01 T 2027 | ODN-ZRB prowizorium 3,92
Kup Nowy 02-18-1-04-185 -a -03 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,95
Kup Nowy 02-18-1-04-186 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,71
Kup Nowy 02-18-1-04-190 -f -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,85
Kup Nowy 02-18-1-04-192 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,29
Kup Nowy 02-18-1-04-193 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,1
Kup Nowy 02-18-1-04-195 -a -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,77
Kup Nowy 02-18-1-04-195 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,31
Kup Nowy 02-18-1-04-195 -m -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 0,91
Kup Nowy 02-18-1-04-195 -s -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 2,86
Kup Nowy 02-18-1-04-195 -y -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 0,38
Kup Nowy 02-18-1-04-206 -a -00 T 2 024 | ODN-LUK wykonane 0,1
Kup Nowy 02-18-1-04-207 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,7
Kup Nowy 02-18-1-04-208 -d -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,25
Kup Nowy 02-18-1-04-210 -d -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,52
Kup Nowy 02-18-1-04-213 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,19
Kup Nowy 02-18-1-04-213 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Kup Nowy 02-18-1-04-214 -d -01 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 3,19
Kup Nowy 02-18-1-04-214 -h -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 0,69
Kup Nowy 02-18-1-04-228 -d -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,09
Kup Nowy 02-18-1-04-229 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,01
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Grupa . "
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o A akt. - czynnosci Wersja
Lesnictwo Adres lesny zalozenia . uprawy
adr. — (zatozenie planu (ha)

prawy uprawy)
Kup Nowy 02-18-1-04-231 -c -00 T 2027 | ODN-ZRB prowizorium 3,99
Kup Nowy 02-18-1-04-273 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,9
Kup Nowy 02-18-1-04-273 -f -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,42
Kup Nowy 02-18-1-04-276 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,28
Kup Nowy 02-18-1-04-276 -dx -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,13
Kup Nowy 02-18-1-04-276 -jx -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,13
Kup Nowy 02-18-1-04-290 -d -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,71
Kup Nowy 02-18-1-04-291 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,72
Kup Nowy 02-18-1-04-291 - -01 T 2026 | ODN-ZRB wykonane 2,58
Kup Nowy 02-18-1-04-292 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4
Kup Nowy 02-18-1-04-292 -i -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,29
Kup Nowy 02-18-1-04-292 -j -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,37
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