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Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  23,00 - 14 PORZ MECH

Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,20 1,77 39 ROZDR-PDR

Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,20 4,38 38 ROZDR-PP

Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,40 8,49 19 WPOD N

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  36,00 - 14 PORZ MECH

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,44 3,89 39 ROZDR-PDR

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,80 17,5 38 ROZDR-PP

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,24 36,64 19 WPOD N

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,45 9,84 38 ROZDR-PP

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 WPOD-31N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.<1m.n ----- HA  0,45 9,55 19 WPOD N

Gnojna 02-32-1-03-46    -c   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  180,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-46    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,96 64,79 19 WPOD N

Gnojna 02-32-1-03-54    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50 26,89 38 ROZDR-PP

Gnojna 02-32-1-03-56    -g   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  180,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-58    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  94,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-58    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,53 103,26 19 WPOD N

Gnojna 02-32-1-03-70    -b   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  160,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-78    -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  84,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-78    -f   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  52,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-79    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  5,37 117,47 38 ROZDR-PP

Gnojna 02-32-1-03-87    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,50 44,82 38 ROZDR-PP

Gnojna 02-32-1-03-87    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  130,00 - 14 PORZ MECH

Gnojna 02-32-1-03-87    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 67,49 19 WPOD N

Gnojna 02-32-1-03-93    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,54 9,68 38 ROZDR-PP

Gnojna 02-32-1-03-94    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  4,30 94,07 38 ROZDR-PP

Dębina 02-32-1-06-147   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,32 156,58 19 WPOD N

Dębina 02-32-1-06-148   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,51 24,74 19 WPOD N

Dębina 02-32-1-06-150   -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,69 33,47 19 WPOD N

Dębina 02-32-1-06-155   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,32 64,02 19 WPOD N

Dębina 02-32-1-06-159   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,80 87,3 19 WPOD N

Dębina 02-32-1-06-160   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,70 148,76 38 ROZDR-PP

Dębina 02-32-1-06-161   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,00 35,85 38 ROZDR-PP

Dębina 02-32-1-06-161   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,08 72,89 19 WPOD N

Dębina 02-32-1-06-162   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,34 24,02 38 ROZDR-PP
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Głębocko 02-32-1-02-17    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,73 65,93 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-20    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,03 67,48 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-20    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,51 9,25 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-20    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  3,21 93,8 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-20    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 6,53 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-21    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,88 62,5 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-23    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,84 61,17 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-23    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,79 20,68 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-24    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,74 57,84 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-26    -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,17 38,89 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-28    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 3,21 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-2     -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,75 58,18 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-2     -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 24,92 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-39    -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,84 32,01 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-39    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,59 15,44 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-41    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,40 46,54 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-41    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,16 3,68 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-6     -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,94 73,94 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-8     -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,92 111,29 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-8     -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,25 32,72 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-46    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,35 75,01 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-46    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 4,26 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-52    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,06 97,68 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-53    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,81 106,35 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,57 21,57 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-61    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,34 88,56 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-61    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,11 3,28 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-77    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,37 12,3 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-77    -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,46 108,34 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-77    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 8,05 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-78    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 5 HA  2,50 110,1 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-81    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,10 41,92 132 CP-W

Gnojna 02-32-1-03-99    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,94 112,05 132 CP-W

Dębina 02-32-1-06-100   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  6,00 191,52 132 CP-W

Dębina 02-32-1-06-145   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,22 84,02 132 CP-W

Dębina 02-32-1-06-145   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,95 73,8 132 CP-W

Głębocko 02-32-1-02-23    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,67 68,43 128 CW-W

Głębocko 02-32-1-02-26    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,07 33,25 128 CW-W

Głębocko 02-32-1-02-28    -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,08 27,68 128 CW-W

Głębocko 02-32-1-02-32    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,75 70,49 128 CW-W

Głębocko 02-32-1-02-33    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 128 CW-W

Głębocko 02-32-1-02-34    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 12,82 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-52    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,27 11,43 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-52    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 5 HA  0,18 6,24 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-55    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,78 117,64 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-55    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  0,70 28,01 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-56    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,86 121,03 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-79    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 47,82 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-79    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,13 33,68 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-94    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,11 89,29 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-99    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,05 129,07 128 CW-W

Gnojna 02-32-1-03-99    -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,30 52,02 128 CW-W

Dębina 02-32-1-06-145   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,78 67,11 128 CW-W

Dębina 02-32-1-06-145   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,95 73,52 128 CW-W

Dębina 02-32-1-06-153   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,39 52,41 128 CW-W

Dębina 02-32-1-06-153   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 20,35 128 CW-W

Dębina 02-32-1-06-164   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,69 14,58 128 CW-W

Dębina 02-32-1-06-164   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,76 60,4 128 CW-W

HOD

CP

CW



Gnojna 02-32-1-03-94    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  5,00 - 46 OPR-UC

Gnojna 02-32-1-03-94    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  4,30 9,58 46 OPR-UC

Dębina 02-32-1-06-160   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Dębina 02-32-1-06-160   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  1,70 4,29 46 OPR-UC

Dębina 02-32-1-06-161   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Dębina 02-32-1-06-161   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,00 4,46 46 OPR-UC

Dębina 02-32-1-06-162   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Dębina 02-32-1-06-162   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,34 2,99 46 OPR-UC

Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,50 3,81 78 WYK-P5GCP

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  2,88 4,35 79 WYK-FRECZ

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  3,06 4,67 78 WYK-P5GCP

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  1,93 - 84 WYK WAŁK

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,81 4,29 78 WYK-P5GCP

Gnojna 02-32-1-03-54    -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  9,37 11,33 79 WYK-FRECZ

Gnojna 02-32-1-03-79    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  33,56 40,47 77 WYK-POGCZ

Gnojna 02-32-1-03-87    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  9,40 11,36 79 WYK-FRECZ

Gnojna 02-32-1-03-87    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,25 7,64 78 WYK-P5GCP

Gnojna 02-32-1-03-93    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,37 2,61 77 WYK-POGCZ

Gnojna 02-32-1-03-94    -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  26,87 20,82 77 WYK-POGCZ

Dębina 02-32-1-06-160   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  10,70 10,35 77 WYK-POGCZ

Dębina 02-32-1-06-161   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,50 9,69 77 WYK-POGCZ

Dębina 02-32-1-06-162   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  8,40 6,51 77 WYK-POGCZ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,27 0,89 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,75 6,15 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  29,96 - 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  1,80 3,64 101 KOP-ROW

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,94 87,73 106 SAD-BRYŁ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  4,27 90,32 102 SADZ 1R

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,75 517,59 103 SADZ WIEL

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,27 1,08 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,94 0,46 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,75 6,79 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-43    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,81 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-43    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-43    -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  13,81 174,57 106 SAD-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-43    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  13,81 0,91 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,70 0,89 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,70 74,53 103 SADZ WIEL

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 0,98 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-53    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,18 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-53    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-53    -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 2 TSZT  1,18 27,38 106 SAD-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-53    -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,18 0,05 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-82    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,82 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-82    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-82    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,82 60,93 106 SAD-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-82    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,64 0,32 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  8,00 - 112 SIEW-RCP

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,03 0,63 102 SADZ 1R

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR  9,37 15,4 112 SIEW-RCP

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  9,37 9,08 79 WYK-FRECZ

Gnojna 02-32-1-03-89    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,12 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-89    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-89    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,12 127,93 106 SAD-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-89    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  20,24 0,67 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-97    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,31 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-97    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,31 79,76 106 SAD-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-97    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,62 0,42 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-98    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,24 - 111 DOW-SADZ

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-GLEB

MA-POZ



Gnojna 02-32-1-03-98    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,24 66,24 106 SAD-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-98    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,48 0,35 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-103   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 - 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-103   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-103   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,20 40,45 106 SAD-BRYŁ

Dębina 02-32-1-06-103   -g   -00 ZAŁ-2LP zał.rozł.zabezp.2-3l.liś.pojem 1 TSZT  3,20 0,28 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-153   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,00 - 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-153   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-153   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,00 102,63 106 SAD-BRYŁ

Dębina 02-32-1-06-153   -g   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  11,00 0,97 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,94 0,64 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,94 - 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,94 53,55 103 SADZ WIEL

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,94 0,7 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-179   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,00 - 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-179   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-179   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,00 27,99 106 SAD-BRYŁ

Dębina 02-32-1-06-179   -c   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,00 0,26 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Głębocko 02-32-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 124 KOSZ UB

Głębocko 02-32-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  15,00 821 125 KOSZ UC

Gnojna 02-32-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Gnojna 02-32-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  22,00 750 124 KOSZ UB

Gnojna 02-32-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  9,00 492 125 KOSZ UC

Dębina 02-32-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

Dębina 02-32-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  21,00 716 124 KOSZ UB

Dębina 02-32-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 438 125 KOSZ UC

Głębocko 02-32-1-02-23    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,39 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-23    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-23    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,20 36,91 105 SADZ POP

Głębocko 02-32-1-02-23    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,20 29,58 58 WYK-TAL40

Głębocko 02-32-1-02-23    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,43 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-31    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-31    -a   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 4 TSZT  1,00 37,49 107 POP-BRYŁ

Głębocko 02-32-1-02-31    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 0,07 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-60    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,60 0,2 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-60    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-60    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,60 18,45 105 SADZ POP

Gnojna 02-32-1-03-60    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,60 12,38 58 WYK-TAL40

Gnojna 02-32-1-03-60    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-82    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-82    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-82    -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,80 55,36 105 SADZ POP

Gnojna 02-32-1-03-82    -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  1,80 37,14 58 WYK-TAL40

Gnojna 02-32-1-03-82    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,65 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-96    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 111 DOW-SADZ

Gnojna 02-32-1-03-96    -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  2,70 46,25 107 POP-BRYŁ

Gnojna 02-32-1-03-96    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,70 46,63 58 WYK-TAL40

Gnojna 02-32-1-03-96    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  5,40 0,18 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-159   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 1,31 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-159   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Dębina 02-32-1-06-159   -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 105 SADZ POP

Dębina 02-32-1-06-159   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,55 111 DOW-SADZ

Głębocko 02-32-1-02-19    -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Głębocko 02-32-1-02-19    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Głębocko 02-32-1-02-19    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Głębocko 02-32-1-02-19    -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  4 000,00 - 196 ZB-NASDB

Gnojna 02-32-1-03-69    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Gnojna 02-32-1-03-69    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Gnojna 02-32-1-03-69    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-69    -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  2 000,00 - 196 ZB-NASDB

Gnojna 02-32-1-03-80    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Gnojna 02-32-1-03-80    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Gnojna 02-32-1-03-80    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-80    -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  60,00 - 197 ZB-NASBK

NAS
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Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  15,00 206,16 143 GRODZ-SN

Głębocko 02-32-1-02-26    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,00 136,06 145 GRODZ-SRN

Gnojna 02-32-1-03-43    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-43    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  16,50 226,78 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-44    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  3,00 41,23 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-53    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-53    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  2,50 34,36 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-82    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-82    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,00 137,44 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-84    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  28,00 384,83 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-89    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-89    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  13,20 181,42 143 GRODZ-SN

Gnojna 02-32-1-03-97    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Gnojna 02-32-1-03-97    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,50 143,62 145 GRODZ-SRN

Gnojna 02-32-1-03-98    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Gnojna 02-32-1-03-98    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,50 113,39 145 GRODZ-SRN

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Dębina 02-32-1-06-173   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 143 GRODZ-SN

Głębocko 02-32-1-02-10    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 2 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-10    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,00 102,23 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-16    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-16    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,50 61,9 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-16    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-16    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  9,50 107,91 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-24    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-24    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,80 18,24 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-26    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-26    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,50 73,83 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-39    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-39    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,06 57,48 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-9     -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-9     -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 34,08 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-52    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-52    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  12,57 81,91 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-60    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-60    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,70 43,66 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-73    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-73    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,46 74,67 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-74    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-74    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  9,93 64,7 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-79    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-79    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,99 32,51 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-96    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Gnojna 02-32-1-03-96    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,98 91,09 150 GRODZ-DEM

Dębina 02-32-1-06-145   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dębina 02-32-1-06-145   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,40 48,22 150 GRODZ-DEM

Dębina 02-32-1-06-145   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dębina 02-32-1-06-145   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,99 45,55 150 GRODZ-DEM

Dębina 02-32-1-06-167   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Dębina 02-32-1-06-167   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,67 56,49 150 GRODZ-DEM

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  15,00 - 151 K GRODZEŃ

Głębocko 02-32-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 2 H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Gnojna 02-32-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 2 H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ Głębocko 02-32-1-02-134   -l   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  180,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  96,00 - 200 GODZ RH8
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P-PASYS Głębocko 02-32-1-02-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,33 14,77 901 PPOŻ-ODN

Głębocko 02-32-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  15,93 426,53 902 PPOŻ-PORZ

Dębina 02-32-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  4,85 73,05 902 PPOŻ-PORZ

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Dębina 02-32-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  80,00 - 909 GOPP RH8

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-161   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  233,00 10,67 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 27,42 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 59,82 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-26    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 11,38 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 11,28 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 47,99 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 25,48 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-28    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 9,22 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-56    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00 8,57 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-56    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  811,00 476,91 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-56    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 26,68 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-56    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  811,00 131,99 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-58    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  572,00 352,9 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-58    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  572,00 87,45 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-150   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 27,9 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-150   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,13 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-155   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  344,00 198,63 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-155   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  344,00 52,6 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00 12,8 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 96,45 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 32,78 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 18,72 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  36,00 3,89 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 37,06 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 7,25 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,57 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 164,73 1 CWD-P

Gnojna 02-32-1-03-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 42,56 1 CWD-P

Gnojna 02-32-1-03-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 015,00 628,11 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 015,00 142,89 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 019,00 663,28 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 019,00 138,81 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-78    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  129,00 84,18 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-78    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  129,00 19,69 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-87    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  853,00 505,64 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-87    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  853,00 123,23 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-147   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00 170,04 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-147   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00 48,04 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-148   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 97,06 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-148   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 23,88 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  80,00 - 202 GODZ PILA

Głębocko 02-32-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Gnojna 02-32-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Dębina 02-32-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8
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Głębocko 02-32-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  118,00 10,16 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 84,44 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 21,66 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 13,51 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00 9,42 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 315,77 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 21,27 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 58,02 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 15,15 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 199,39 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 28,69 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 29,85 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 17,06 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 227,44 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 31,68 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 39,48 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,21 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 66,12 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,48 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 10,9 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 12,2 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 185 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,15 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 30,67 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00 0,82 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,56 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,79 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,65 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00 0,56 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,26 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,73 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,81 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00 1,53 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 45,7 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,47 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,5 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,08 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,25 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 16,1 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-24    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 126,09 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 25,09 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-24    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 21,89 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-27    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 59,64 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-27    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 12,99 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 12,7 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 122,29 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 20,45 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 21,83 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  17,00 2,57 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,29 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  17,00 3,5 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-31    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,4 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 8,96 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 60,03 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 15,03 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 74,08 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 16,62 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 9,21 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,05 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 17,42 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-34    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,45 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-38    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 22,16 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-38    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,55 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-38    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 36,5 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-38    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,54 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-38    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 20,3 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-38    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 33,81 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-39    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 17,74 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-39    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 101,32 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-39    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 28,41 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-39    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,08 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-41    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00 6,08 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-41    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 49,97 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-41    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 12,37 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-41    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,09 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 4,4 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 67,92 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,67 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 16,44 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 78,8 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 18,57 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 25,58 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,99 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00 3,31 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,26 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 5,01 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,56 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  15,00 1,43 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 20,06 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,36 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,32 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,69 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,86 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-7     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 52,82 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-7     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,03 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-8     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  235,00 210,33 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-8     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  235,00 57,16 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-48    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00 1,69 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-48    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,63 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-48    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,67 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-48    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,76 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00 2,4 2 CWD-D
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Gnojna 02-32-1-03-51    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 25,89 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,96 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,64 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  287,00 36,26 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 73,42 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 64,17 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,47 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 8,99 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,84 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,65 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,61 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00 3,56 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,91 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 7,4 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-51    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,71 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 13,09 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 88,52 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 22,78 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,66 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  145,00 18,14 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 97,93 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 32,41 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 18,55 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-59    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00 7,3 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-59    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,35 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-59    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,77 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-59    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  21,00 1,39 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 31,77 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 3,18 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,67 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00 11,31 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 15,93 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 19,86 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,03 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-74    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  78,00 10,67 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-74    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 73,07 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-74    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 15,57 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-74    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 13,94 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 68,85 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 12,74 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 92,39 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,51 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 7,42 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 17,89 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 9,43 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 24,72 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00 22,88 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 36,08 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 57,65 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,57 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 5,67 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-161   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 11,75 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-25    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 102,72 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-25    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 22,15 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-26    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,96 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-26    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,72 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-27    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 26,34 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-27    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,4 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 26,11 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,8 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 152,43 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 33,03 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-46    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 2,46 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 12,75 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-46    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 6,16 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,9 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 40,59 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,34 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-54    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00 4,98 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-54    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 30,31 2 CWD-D
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Gnojna 02-32-1-03-54    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 12,47 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-54    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,26 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-59    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 132,35 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-59    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 33,15 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 89,6 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 18,78 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-99    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 116,4 2 CWD-D

Gnojna 02-32-1-03-99    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 33,45 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,53 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,38 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,77 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,04 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 37,96 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,07 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 77,83 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,26 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,44 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,9 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 15,19 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-157   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,45 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,58 2 CWD-D

Dębina 02-32-1-06-159   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,85 2 CWD-D

Głębocko 02-32-1-02-27    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Głębocko 02-32-1-02-27    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  280,00 - 200 GODZ RH8

Głębocko 02-32-1-02-38    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Głębocko 02-32-1-02-38    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 200 GODZ RH8
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Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Szydłowiec 02-32-1-01-108   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,65 246,35 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,29 87,07 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,70 182,23 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,35 158,61 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,47 99,21 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50 33,75 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,14 211,93 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,63 47,15 38 ROZDR-PP

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,13 143,76 19 WPOD N

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -h   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,85 41,86 38 ROZDR-PP

Szydłowiec 02-32-1-01-185   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,12 38 38 ROZDR-PP

Szydłowiec 02-32-1-01-190   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,54 63,46 38 ROZDR-PP

Szydłowiec 02-32-1-01-192   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,35 60,05 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-204   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,44 25,81 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-209   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,33 116,06 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-226   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,53 51,85 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-236   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00 14,69 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  4,18 91,44 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  4,18 202,73 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,52 7,64 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,52 35,1 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,58 56,44 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,50 121,25 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,11 24,28 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,11 38,69 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,39 30,41 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,39 57,15 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,84 18,38 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,75 50,62 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,70 30,47 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,70 69,9 19 WPOD N

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,47 10,28 38 ROZDR-PP

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,47 22,8 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-247   -i   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,40 57,56 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-249   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,40 3,54 39 ROZDR-PDR

Sosnówka 02-32-1-11-249   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,45 9,84 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-250   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,55 4,86 39 ROZDR-PDR

Sosnówka 02-32-1-11-250   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,50 10,94 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,60 10,76 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-253   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,98 40,29 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-254   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,99 81,82 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-258   -c   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,45 2,67 39 ROZDR-PDR

Sosnówka 02-32-1-11-258   -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,45 6,61 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,44 3,19 39 ROZDR-PDR

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,44 7,89 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-263   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,65 5,75 39 ROZDR-PDR

Sosnówka 02-32-1-11-263   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,72 29,6 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-288   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,83 41,57 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-300   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,40 2,37 39 ROZDR-PDR

Sosnówka 02-32-1-11-300   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,35 5,14 38 ROZDR-PP

Sosnówka 02-32-1-11-301   -a   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,56 23,02 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-301   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,49 61,26 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-305   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,50 143,9 19 WPOD N

Sosnówka 02-32-1-11-316   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,71 29,19 19 WPOD N
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Szydłowiec 02-32-1-01-126   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 25,71 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,05 47,17 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,85 19,56 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-133   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,31 35,44 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-133   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,88 20,25 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 15,43 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,58 36,35 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,35 10,23 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 18,87 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-192   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,92 44,18 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-193   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 28,94 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-193   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,51 57,75 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-204   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 12,9 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-205   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,27 98,33 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-208   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,78 21,1 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-209   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,88 22,73 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-210   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,33 7,6 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-210   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,97 68,33 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-214   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,58 19,28 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-214   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,87 22,77 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-215   -g   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 3 HA  1,60 64,04 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-215   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 41,88 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-220   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,32 7,34 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-228   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-228   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,06 1,09 132 CP-W

Grabin 02-32-1-05-240   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 132 CP-W

Sosnówka 02-32-1-11-248   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,35 6,87 132 CP-W

Sosnówka 02-32-1-11-248   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,04 69,94 132 CP-W

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 9,63 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 27,14 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 38,84 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  5,02 109,86 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,47 14,61 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,86 40,7 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-194   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,27 6,92 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-194   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,45 44,43 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-211   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,50 7,44 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-214   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 20,6 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-214   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,40 7,25 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-215   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,18 55,88 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-236   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 17,59 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-237   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,45 37,16 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-238   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,64 16,4 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-239   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,75 19,22 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-246   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,40 10,25 128 CW-W

Grabin 02-32-1-05-383   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,70 17,94 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-250   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,90 19,02 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-256   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 10,57 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-260   -n   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 6,55 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-260   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,47 8,52 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-279   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,08 33,56 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-300   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,61 18,96 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-305   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,09 71,09 128 CW-W

Sosnówka 02-32-1-11-316   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,62 42,4 128 CW-W

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -h   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -h   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  2,63 6,64 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -h   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -h   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,85 6,35 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-185   -c   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-185   -c   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  2,12 5,35 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-190   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-190   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  3,54 8,94 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-192   -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Szydłowiec 02-32-1-01-192   -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  3,35 8,46 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-236   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-236   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  1,00 2,23 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  4,18 12,08 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,52 1,16 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  1,11 3,21 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  1,39 4,02 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  1,00 - 46 OPR-UC

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 4 HA  0,47 1,36 46 OPR-UC
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Sosnówka 02-32-1-11-258   -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  5,60 3,47 72 WYK-PASCZ

Sosnówka 02-32-1-11-288   -a   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  17,70 10,96 72 WYK-PASCZ

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,45 15,91 77 WYK-POGCZ

Szydłowiec 02-32-1-01-129   -h   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,90 13,87 77 WYK-POGCZ

Szydłowiec 02-32-1-01-185   -c   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  13,30 16,25 78 WYK-P5GCP

Szydłowiec 02-32-1-01-190   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  22,20 21,47 77 WYK-POGCZ

Szydłowiec 02-32-1-01-192   -g   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,00 20,31 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-204   -d   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  9,00 - 84 WYK WAŁK

Grabin 02-32-1-05-214   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  19,70 19,05 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-226   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,06 17,1 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-236   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,25 4,84 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  26,13 25,58 78 WYK-P5GCP

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  3,25 2,02 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 4 KMTR  16,13 - 84 WYK WAŁK

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,94 5,38 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,70 8,52 78 WYK-P5GCP

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  5,25 6,33 77 WYK-POGCZ

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  10,62 12,98 78 WYK-P5GCP

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,95 2,89 78 WYK-P5GCP

Sosnówka 02-32-1-11-248   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  11,00 10,77 78 WYK-P5GCP

Sosnówka 02-32-1-11-249   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 4 KMTR  2,50 3,77 79 WYK-FRECZ

Sosnówka 02-32-1-11-249   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  2,80 4,27 78 WYK-P5GCP

Sosnówka 02-32-1-11-249   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,50 3,05 73 WYK-PA5CZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -g   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy ----- KMTR  2,10 2,1 79 WYK-FRECZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  4,45 6,79 78 WYK-P5GCP

Sosnówka 02-32-1-11-250   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 4 KMTR  2,10 2,56 73 WYK-PA5CZ

Sosnówka 02-32-1-11-263   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  4,10 4,94 77 WYK-POGCZ

Sosnówka 02-32-1-11-300   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,70 4,6 78 WYK-P5GCP

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,50 18,96 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,50 0,1 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,75 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,75 47,4 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,75 3,63 77 WYK-POGCZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,75 0,25 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,20 0,25 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,48 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,28 16,18 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,20 25,38 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  3,90 3,77 77 WYK-POGCZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,20 0,3 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,28 0,08 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-186   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,60 - 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-186   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-186   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,60 136,21 106 SAD-BRYŁ

Szydłowiec 02-32-1-01-186   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,60 0,95 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-210   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-210   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-210   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,20 91,02 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-210   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,20 0,48 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,44 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  12,02 102,7 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,02 0,36 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,02 0,79 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,01 0 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 1,31 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,02 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00 15,11 101 KOP-ROW

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,01 0,13 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,01 0,21 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 110,42 103 SADZ WIEL

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 1,45 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  20,11 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  8,00 - 112 SIEW-RCP

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  20,05 253,45 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,06 1,27 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR  20,75 34,11 112 SIEW-RCP

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  22,75 27,8 78 WYK-P5GCP

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,06 0,02 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  20,05 1,32 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-248   -d   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  8,00 - 112 SIEW-RCP

Sosnówka 02-32-1-11-248   -d   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 1 KMTR  11,00 16,07 112 SIEW-RCP

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,45 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,06 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,40 66,25 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,87 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,52 0,83 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,83 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,34 19,99 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,92 14,43 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,52 55,65 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,34 0,15 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,92 0,08 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,52 0,91 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,91 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,51 9,52 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,40 20,51 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,51 0,07 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,40 0,16 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,29 1,74 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,29 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,29 146,03 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  5,50 6,72 78 WYK-P5GCP

Sosnówka 02-32-1-11-259   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,29 1,91 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,09 - 111 DOW-SADZ
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Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  15,99 202,13 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,03 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  15,99 1,06 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,50 3,12 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,89 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  5,00 13,83 101 KOP-ROW

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,34 29,58 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,06 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,50 262,25 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,34 0,15 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,50 3,44 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,61 2,17 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,71 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,61 182,47 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,03 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,61 2,39 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,74 0,36 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,51 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,44 13,44 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,33 92,66 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,74 36,81 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,44 0,06 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,74 0,44 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,33 0,48 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-130   -m   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,40 - 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-130   -m   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-130   -m   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  15,00 94,59 106 SAD-BRYŁ

Szydłowiec 02-32-1-01-130   -m   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,40 29,05 106 SAD-BRYŁ

Szydłowiec 02-32-1-01-130   -m   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  15,00 0,66 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-130   -m   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,40 0,22 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

HOD

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB



Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,50 2,05 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,74 - 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  8,00 - 112 SIEW-RCP

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00 15,11 101 KOP-ROW

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,02 0,42 102 SADZ 1R

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,50 317,46 103 SADZ WIEL

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR  4,50 7,4 112 SIEW-RCP

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,10 0,36 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 1,09 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 0,98 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,33 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,00 12,61 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 3,63 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,00 0,09 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,03 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,08 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 1,09 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,21 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,82 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  4,00 15,11 101 KOP-ROW

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,91 49,43 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,00 21,15 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 0,25 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,91 0,26 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,37 0,08 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,37 0,12 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,78 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 5 M3  2,00 10,32 101 KOP-ROW

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 3 TSZT  2,41 45,07 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 3 TSZT  0,37 9,13 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,02 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,41 0,16 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,37 0,13 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-234   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,70 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-234   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,50 141,89 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-234   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,20 27,34 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-234   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,50 0,99 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-234   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,20 0,21 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,94 0,41 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,55 - 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  8,00 - 112 SIEW-RCP

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,00 69,37 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,01 0,09 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  0,70 10,98 106 SAD-BRYŁ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  1,94 35,17 102 SADZ 1R

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,00 0,48 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,94 0,25 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,08 0,01 111 DOW-SADZ

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,70 0,06 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,26 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,09 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,11 66,34 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,13 39,57 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,06 102 SADZ 1R

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,80 22,08 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,11 0,31 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,13 0,21 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,29 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,01 0,73 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,01 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,01 66,47 103 SADZ WIEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,01 0,82 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,50 - 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,50 110,36 106 SAD-BRYŁ

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  6,90 5,36 79 WYK-FRECZ

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  10,00 6,21 77 WYK-POGCZ

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  17,50 0,77 111 DOW-SADZ

HOD

ODN-ZRB



Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  15,00 293 123 KOSZ UA

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  43,00 1477 124 KOSZ UB

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  17,00 930 125 KOSZ UC

Grabin 02-32-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Grabin 02-32-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  19,00 648 124 KOSZ UB

Grabin 02-32-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  16,00 876 125 KOSZ UC

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Szydłowiec 02-32-1-01-104   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-104   -c   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90 10,42 107 POP-BRYŁ

Szydłowiec 02-32-1-01-104   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,90 15,54 58 WYK-TAL40

Szydłowiec 02-32-1-01-104   -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,90 0,06 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-110   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-110   -d   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  9,00 154,15 107 POP-BRYŁ

Szydłowiec 02-32-1-01-110   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,13 3,78 79 WYK-FRECZ

Szydłowiec 02-32-1-01-110   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  9,00 185,69 58 WYK-TAL40

Szydłowiec 02-32-1-01-110   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,00 0,59 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,50 6,32 107 POP-BRYŁ

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,50 15,38 105 SADZ POP

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50 25,91 58 WYK-TAL40

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 0,16 111 DOW-SADZ

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,14 111 DOW-SADZ

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  1 500,00 - 196 ZB-NASDB

Sosnówka 02-32-1-11-264   -p   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Sosnówka 02-32-1-11-264   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Sosnówka 02-32-1-11-264   -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-264   -p   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  1 000,00 - 196 ZB-NASDB

Sosnówka 02-32-1-11-268   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Sosnówka 02-32-1-11-268   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-268   -d   -00 N-ZSGDNPO Zbiór szyszek GDN pozostał.gat ----- KG  50,00 - 178 N-ZSGDNPO

Sosnówka 02-32-1-11-316   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

Sosnówka 02-32-1-11-316   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Sosnówka 02-32-1-11-316   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-316   -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  50,00 - 197 ZB-NASBK

Grabin 02-32-1-05-209   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Grabin 02-32-1-05-209   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-209   -h   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  400,00 - 173 N-ZSGDNSO

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 74,15 143 GRODZ-SN

Szydłowiec 02-32-1-01-187   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  0,50 10,2 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-198   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,50 68,03 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-215   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 54,98 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-215   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,50 61,85 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-227   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 164,93 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-228   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,50 37,8 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-228   -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,20 48,38 145 GRODZ-SRN

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-235   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  20,50 281,75 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 68,72 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-248   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-248   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  12,00 164,93 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-251   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,60 41,97 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-258   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,00 68,72 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,50 56,49 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-261   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 161,41 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-262   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 145,27 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,00 64,56 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-269   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Sosnówka 02-32-1-11-298   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  8,00 148,3 143 GRODZ-SN

HOD
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Szydłowiec 02-32-1-01-188   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Szydłowiec 02-32-1-01-188   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,33 21,7 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-214   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-214   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,52 16,42 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-214   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-214   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,97 45,1 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-237   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-237   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,56 49,26 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-381   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-381   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,02 32,71 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-383   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Grabin 02-32-1-05-383   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,70 24,11 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-250   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-250   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  4,86 55,2 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-250   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-250   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,52 39,98 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-256   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-256   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,93 33,28 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-279   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-279   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,80 50,82 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-290   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-290   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,99 11,17 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-300   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Sosnówka 02-32-1-11-300   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,99 32,51 150 GRODZ-DEM

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabin 02-32-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 - 151 K GRODZEŃ

Sosnówka 02-32-1-11-250   -i   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 5,3 160 SZUK-PĘDR

Sosnówka 02-32-1-11-250   -j   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 4 SZT  4,00 5,3 160 SZUK-PĘDR

Szydłowiec 02-32-1-01-106   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Szydłowiec 02-32-1-01-131   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Szydłowiec 02-32-1-01-189   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Grabin 02-32-1-05-203   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Grabin 02-32-1-05-221   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Grabin 02-32-1-05-222   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Grabin 02-32-1-05-239   -h   -99 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Sosnówka 02-32-1-11-249   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Sosnówka 02-32-1-11-280   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Sosnówka 02-32-1-11-299   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Sosnówka 02-32-1-11-304   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-121   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,30 18,68 133 ZAB-REPEL

Szydłowiec 02-32-1-01-125   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Szydłowiec 02-32-1-01-125   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,60 27,05 133 ZAB-REPEL

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,08 18,26 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-258   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 2 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,87 14,71 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-264   -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-301   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-301   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,95 32,97 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-302   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-302   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,84 31,11 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Sosnówka 02-32-1-11-307   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,90 32,12 133 ZAB-REPEL

Grabin 02-32-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  80,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRL
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Grabin 02-32-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Grabin 02-32-1-05-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,40 17,9 901 PPOŻ-ODN

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  10,60 159,65 902 PPOŻ-PORZ

Grabin 02-32-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,00 112,96 902 PPOŻ-PORZ

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,85 32,19 902 PPOŻ-PORZ

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  20,00 - 914 GOPP NOC

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  36,00 - 909 GOPP RH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  15,00 - 915 GOPP MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  60,00 - 909 GOPP RH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  727,00 32,71 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  197,00 143,84 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  727,00 118,44 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  197,00 35,89 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 16,36 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  143,00 115,15 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 41,22 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  143,00 21,77 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  62,00 3,39 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,37 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 13,67 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,45 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  558,00 28,37 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 106,4 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00 86,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 19,24 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  979,00 313,5 1 CWD-P

Grabin 02-32-1-05-209   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  979,00 136,41 1 CWD-P

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  134,00 6,86 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,49 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 18,84 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  440,00 27,03 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 52,48 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 79,75 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,06 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00 8,21 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,5 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 25,74 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,88 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  256,00 16,77 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,32 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  256,00 39,62 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -ix  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,08 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00 3,47 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,45 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 9,75 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-384   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,58 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-247   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 9,54 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-247   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,6 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-247   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 24,8 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-247   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,79 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-305   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 326,00 59,99 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-305   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 326,00 175,9 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-108   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  915,00 39,99 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-108   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,88 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-108   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  915,00 115,59 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74 2 CWD-D
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Szydłowiec 02-32-1-01-119   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  316,00 15,68 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 89,8 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  316,00 49,67 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 16,29 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  208,00 14,17 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 63,14 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  208,00 33,93 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 12,49 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  159,00 7,6 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,27 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  159,00 22,12 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  67,00 4,89 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 44,39 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 11,85 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,17 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-316   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  224,00 11,27 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-316   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 13,11 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-316   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 31,56 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-316   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,73 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  386,00 22,32 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 23,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 60,58 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-122   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,44 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  760,00 43,35 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 117,82 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  760,00 117,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 23,09 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  284,00 16,22 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 42,68 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  284,00 41,96 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 5,88 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-253   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  137,00 7,34 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-253   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 111 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-253   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  137,00 20,16 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-253   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 23,37 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-254   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  251,00 20,45 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-254   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 155,59 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-254   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 47,88 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-254   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 31,14 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  606,00 25,03 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 51,48 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  606,00 84,38 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-301   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 8,91 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 041,00 50,68 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 103,6 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 041,00 173,67 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 17,95 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  753,00 44,44 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 135,77 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00 142,12 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 29,54 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00 6,3 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,37 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 16,95 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,87 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  65,00 - 200 GODZ RH8

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00 30,42 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 60,32 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  900,00 92,97 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 79,01 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  900,00 177,11 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 14,76 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  400,00 31,53 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  400,00 66,28 2 CWD-D
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Grabin 02-32-1-05-243   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  15,00 1,08 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-243   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 92,52 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-243   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,75 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-243   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 17,69 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  120,00 11,72 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,26 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,1 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,71 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  685,00 63,68 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,62 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  685,00 128,6 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,66 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 12,78 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 26,69 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 4,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,94 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 20,25 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,45 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 36,75 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,87 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00 0,77 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,95 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-258   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  88,00 5,82 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-258   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 13,92 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  377,00 30,52 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 19,52 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  377,00 63,79 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  511,00 43,08 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 66,85 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  511,00 93,47 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,04 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  178,00 14,58 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,37 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  178,00 30,75 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,74 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00 20,37 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 73,63 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 42,51 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,99 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  165,00 15,12 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 38,76 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 26,05 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,3 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00 11,66 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,52 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00 22,02 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 21,56 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,29 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 36,33 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,42 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  496,00 47,13 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 61,07 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  496,00 88,12 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,69 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  285,00 240,23 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  285,00 59,43 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00 20,27 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,4 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 41,05 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,43 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 24,13 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 51,46 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  215,00 22,08 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,57 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 45,2 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,34 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 29,77 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-382   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,92 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 13,45 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,59 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 24,68 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,99 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,22 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,29 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,85 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,84 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 14,52 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 45,99 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 31,39 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,94 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 6,83 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,05 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 13,16 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,99 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-248   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  31,00 3,2 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-248   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,62 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  270,00 19,13 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 15,22 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 44,9 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,83 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 7,27 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 17,19 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  143,00 12,95 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,86 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 31,03 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-250   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,58 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 99,84 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 26,47 2 CWD-D
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Sosnówka 02-32-1-11-260   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  243,00 12,94 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-260   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00 206,28 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-260   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  243,00 35,7 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-260   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00 34,61 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-262   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 4,88 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-262   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 47,71 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-262   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,65 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-262   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,38 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-262   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00 4,62 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-262   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,05 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  319,00 20,63 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,79 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  319,00 59,89 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,36 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-274   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00 22,26 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-274   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 40,66 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-275   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 3,56 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-275   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,62 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-288   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  207,00 12,16 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-288   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 32,67 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-302   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  189,00 9,57 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-302   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 19,13 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-302   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  189,00 25,78 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-302   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,43 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-303   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00 9,86 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-303   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 23,39 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  174,00 18,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  174,00 35,8 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  16,00 1,35 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  16,00 2,87 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 5,11 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-127   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,17 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 18,28 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-195   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,04 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 21,54 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,52 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 38,87 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,39 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  177,00 17,83 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,17 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  177,00 32,86 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,09 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 33,9 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-196   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,58 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-197   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 7,39 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-197   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,33 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-197   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 15,29 2 CWD-D

Szydłowiec 02-32-1-01-197   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  147,00 17,23 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 18,6 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 26,8 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,94 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-207   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 111,41 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-207   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 29,83 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 22,26 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,28 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 36,7 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-208   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,65 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 16,83 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,13 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 26,06 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,41 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 21,73 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,35 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 36,83 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-209   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,57 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 68,28 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-380   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 15,04 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 18,16 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-381   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,06 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,04 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,83 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 40,38 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-383   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,28 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-307   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 67,14 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-307   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 16,6 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-307   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 20,92 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-307   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,65 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-308   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00 14,84 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-308   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 29,24 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-311   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  153,00 16,37 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-311   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 34,6 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-318   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 53,15 2 CWD-D

Sosnówka 02-32-1-11-318   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,88 2 CWD-D

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Grabin 02-32-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  550,00 - 200 GODZ RH8

POZ

UTRZ

TPP

TWP

UT-TURYST



Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,58 23,21 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-332   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,09 101,37 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-334   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,31 19,24 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-336   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,31 112,04 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-339   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,60 126,1 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-342   -m   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,47 15,83 12 PORZ>100

Goszczowice 02-32-1-04-342   -m   -01 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  100,00 50,3 18 PORZ-STOS

Goszczowice 02-32-1-04-342   -m   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,47 21,59 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-343   -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,09 91,29 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-344   -d   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,60 24,67 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-344   -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,01 44,21 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,97 33,81 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,10 5,7 12 PORZ>100

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,59 10,58 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-351   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,84 64,13 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-358   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,88 12,93 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-358   -l   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,16 31,73 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-370   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,28 62,08 19 WPOD N

Goszczowice 02-32-1-04-375   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,51 22,18 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-379   -b   -01 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA  0,64 21,56 12 PORZ>100

Goszczowice 02-32-1-04-379   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94 39 ROZDR-PDR

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-572   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,32 64,02 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,56 75,66 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,26 43,91 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,88 139,68 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,09 101,37 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-587   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,55 52,15 38 ROZDR-PP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79 27,53 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-593   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,28 33,49 38 ROZDR-PP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-594   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,55 26,68 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,83 88,76 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34 64,99 19 WPOD N

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,42 43,38 38 ROZDR-PP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,64 47,32 38 ROZDR-PP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,98 17,57 38 ROZDR-PP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-635   -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,32 41,59 38 ROZDR-PP

Goszczowice 02-32-1-04-340   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,78 20,42 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-344   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,17 38,89 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-344   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  4,66 107,22 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-352   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,70 26,68 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-352   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,13 72,02 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-356   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,70 54,26 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-356   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,83 42,1 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-359   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,77 24,58 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-359   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,87 43,02 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-360   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,78 59,17 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-594   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,48 15,96 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-594   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,11 29,05 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 49,86 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,40 46,54 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,00 78,53 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-616   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,55 18,28 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-616   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,19 57,32 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-621   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,33 87,16 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,34 44,55 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,41 46,87 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,63 54,19 132 CP-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,64 42,93 132 CP-W

Goszczowice 02-32-1-04-325   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,50 21,16 128 CW-W

Goszczowice 02-32-1-04-325   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,26 22,85 128 CW-W

Goszczowice 02-32-1-04-339   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,31 9,63 128 CW-W

Goszczowice 02-32-1-04-339   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,59 10,65 128 CW-W

Goszczowice 02-32-1-04-342   -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,49 37,06 128 CW-W

Goszczowice 02-32-1-04-343   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,30 9,32 128 CW-W

Goszczowice 02-32-1-04-343   -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,71 25,45 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,80 29,74 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,40 75,64 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,30 55,4 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-626   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,17 4,38 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-626   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,57 41,09 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 30,69 128 CW-W

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,00 60,02 128 CW-W
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Goszczowice 02-32-1-04-344   -j   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  3,00 - 46 OPR-UC

Goszczowice 02-32-1-04-344   -j   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  3,01 6,71 46 OPR-UC

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. ----- H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  0,10 1,08 47 OPR-PSPAL

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  0,59 1,32 46 OPR-UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  2,42 6,11 46 OPR-UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -a   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -a   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  0,98 2,47 46 OPR-UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-635   -d   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  2,00 - 46 OPR-UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-635   -d   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  2,32 5,86 46 OPR-UC

Goszczowice 02-32-1-04-334   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,90 2,3 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-334   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  6,20 6 77 WYK-POGCZ

Goszczowice 02-32-1-04-342   -m   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,10 3 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-342   -m   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,20 3,84 72 WYK-PASCZ

Goszczowice 02-32-1-04-342   -m   -01 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  3,30 82,72 59 WYK-TAL60

Goszczowice 02-32-1-04-344   -j   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  4,00 3,88 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-344   -j   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,00 11,63 77 WYK-POGCZ

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  3,72 3,6 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-351   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,70 20,96 59 WYK-TAL60

Goszczowice 02-32-1-04-358   -g   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,50 5,33 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-358   -l   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  4,10 3,97 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-358   -l   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,20 4,81 77 WYK-POGCZ

Goszczowice 02-32-1-04-358   -l   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,10 - 84 WYK WAŁK

Goszczowice 02-32-1-04-375   -f   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,20 4,81 77 WYK-POGCZ

Goszczowice 02-32-1-04-375   -f   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  3,20 - 84 WYK WAŁK

Goszczowice 02-32-1-04-379   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  10,20 6,31 72 WYK-PASCZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-587   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,20 17,21 77 WYK-POGCZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-593   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,25 11,04 77 WYK-POGCZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  15,12 9,39 77 WYK-POGCZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  16,50 19,95 79 WYK-FRECZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,12 7,48 78 WYK-P5GCP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-635   -d   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  14,50 - 84 WYK WAŁK

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,49 3,11 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,54 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,05 0,91 102 SADZ 1R

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,49 209,58 103 SADZ WIEL

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  6,20 6,01 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,60 2,82 73 WYK-PA5CZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,98 3,44 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,29 2,72 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,88 0,29 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,17 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,17 268,76 103 SADZ WIEL

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,29 3,09 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,88 0,32 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,50 2,29 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,17 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,32 11,28 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,85 217,53 103 SADZ WIEL

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,32 0,09 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,85 2,7 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,70 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,10 101,53 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  5,60 47,85 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  32,20 0,71 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  11,20 0,37 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-602   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  23,30 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-602   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,00 107,2 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-602   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,30 53,83 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-602   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  32,00 0,7 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-602   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  12,60 0,42 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,65 3,17 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,65 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,50 12,44 101 KOP-ROW

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,00 27,61 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,65 3,49 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  30,40 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,50 12,44 101 KOP-ROW

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  28,60 266,84 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  28,60 1,26 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,65 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 0,77 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 102 SADZ 1R

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 77,29 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 1,27 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 0,73 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,50 77,29 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 1,27 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 1,12 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,40 75,09 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 1,23 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 0,66 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,00 44,17 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,00 0,72 111 DOW-SADZ

HOD

MA-POZ

ODN-GLEB

ODN-ZŁOŻ



Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,91 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,86 55,87 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,05 16,47 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,86 0,39 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,05 0,09 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,80 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  8,90 56,12 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,90 16,23 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  8,90 0,39 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,90 0,13 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 0,92 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,30 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,50 78,83 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 61,84 103 SADZ WIEL

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,50 0,55 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 1,01 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,70 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  10,20 64,32 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,50 21,36 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,20 0,45 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-611   -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,50 0,17 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,80 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP ----- H  8,00 - 112 SIEW-RCP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,50 12,44 101 KOP-ROW

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,80 194,34 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR  3,88 6,38 112 SIEW-RCP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,80 2,41 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,55 1,49 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,55 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,55 100,48 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,55 1,65 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,55 1,49 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,55 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -h   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,50 12,44 101 KOP-ROW

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,55 100,48 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,55 1,65 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,60 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  16,60 104,68 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,00 68,35 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -i   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  16,60 0,73 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -i   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,00 0,53 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 0,43 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,90 - 111 DOW-SADZ

HOD

ODN-ZRB



Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,60 35,31 106 SAD-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,30 28,71 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,60 0,25 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,30 0,47 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 1,64 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -o   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,00 110,42 103 SADZ WIEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 1,37 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,02 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 2,3 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,72 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,12 122,41 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  7,50 94,81 106 SAD-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00 193,24 103 SADZ WIEL

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,12 0,58 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,03 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,50 0,25 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,00 2,53 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  12,00 234 123 KOSZ UA

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  31,00 1057 124 KOSZ UB

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  45,00 1535 124 KOSZ UB

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,20 2,53 107 POP-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40 6,85 107 POP-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,60 12,38 58 WYK-TAL40

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,20 0,01 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-332   -k   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,40 0,03 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-336   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,1 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-336   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,50 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-336   -b   -00 POPR-1M sadzenie 1 latek jamka popraw. 1 TSZT  0,50 - 105 SADZ POP

Goszczowice 02-32-1-04-336   -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,50 10,32 58 WYK-TAL40

Goszczowice 02-32-1-04-336   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,00 0,13 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-359   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,75 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-359   -l   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,75 6,41 107 POP-BRYŁ

Goszczowice 02-32-1-04-359   -l   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,75 15,47 58 WYK-TAL40

Goszczowice 02-32-1-04-359   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,75 0,03 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-364   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,67 0,55 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-364   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,67 - 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-364   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00 8,1 101 KOP-ROW

Goszczowice 02-32-1-04-364   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,67 42,93 105 SADZ POP

Goszczowice 02-32-1-04-364   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  1,53 1,85 79 WYK-FRECZ

Goszczowice 02-32-1-04-364   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,67 0,6 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-628   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-628   -i   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 11,58 107 POP-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-628   -i   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  1,00 35,78 59 WYK-TAL60

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-628   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,00 0,07 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,25 0,74 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,25 57,84 105 SADZ POP

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,50 3,02 79 WYK-FRECZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 0,81 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -f   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  4,50 38,45 107 POP-BRYŁ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  3,12 3,77 79 WYK-FRECZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  4,50 0,2 111 DOW-SADZ

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Goszczowice 02-32-1-04-325   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,00 136,16 143 GRODZ-SN

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,50 43,69 145 GRODZ-SRN

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  6,00 82,46 143 GRODZ-SN

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,50 153,34 143 GRODZ-SN

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-613   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,30 53,27 143 GRODZ-SN

Goszczowice 02-32-1-04-326   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Goszczowice 02-32-1-04-326   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,90 7,1 150 GRODZ-DEM

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,95 90,9 150 GRODZ-DEM

Goszczowice 02-32-1-04-366   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Goszczowice 02-32-1-04-366   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  13,95 90,9 150 GRODZ-DEM

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-607   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  8,56 31,99 150 GRODZ-DEM

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-651   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-651   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,95 32,25 150 GRODZ-DEM
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Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNG Goszczowice 02-32-1-04-335   -b   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  3,00 2,04 160 SZUK-PĘDR

Goszczowice 02-32-1-04-335   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Goszczowice 02-32-1-04-343   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Goszczowice 02-32-1-04-349   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Goszczowice 02-32-1-04-357   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-585   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-586   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-340   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,17 16,81 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-350   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,05 15,09 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-361   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,66 61,88 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-363   -f   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,65 23,71 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-375   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,49 25,19 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-378   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,52 25,7 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-587   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-587   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,00 33,81 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-593   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-593   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-619   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen ----- HA  1,50 1,5 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-650   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,50 25,36 133 ZAB-REPEL

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM Goszczowice 02-32-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  50,00 - 166 KOR-DRWI

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  26,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,20 8,95 901 PPOŻ-ODN

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  5,80 87,35 902 PPOŻ-PORZ

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  15,00 225,92 902 PPOŻ-PORZ

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  100,00 - 914 GOPP NOC

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  50,00 - 909 GOPP RH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  9,00 - 915 GOPP MH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  57,00 - 909 GOPP RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  120,00 - 909 GOPP RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  200,00 - 210 GODZ MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  75,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-370   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  335,00 28,26 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-370   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,48 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-370   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  335,00 62,59 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-370   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,91 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-577   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  244,00 10,78 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-577   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00 52,4 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-577   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  244,00 27,89 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-577   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00 13,4 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  876,00 49,92 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 63,85 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  876,00 126,91 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,61 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  489,00 28,76 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 163,82 2 CWD-D
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Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  489,00 68,69 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-582   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 32,88 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-340   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240,00 13,02 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-340   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,8 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-340   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 31,08 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-340   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,65 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-570   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 2,75 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-570   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,33 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-570   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  23,00 2,18 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-570   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,39 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  362,00 12,67 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 22,67 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 38,95 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,04 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-579   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  414,00 13,12 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-579   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,35 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-579   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00 40,7 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-579   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,85 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00 4,24 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 38,14 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 10,05 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,18 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-332   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  446,00 26,11 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-332   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00 86,23 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-332   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  446,00 65,16 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-332   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00 14,56 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-336   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  838,00 43,73 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-336   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 57,72 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-336   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  838,00 131,63 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-336   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,97 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  268,00 11,73 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,52 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00 30,95 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,64 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  599,00 32,43 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  349,00 191,79 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  599,00 90,99 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  349,00 57,28 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  151,00 9,42 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 72,02 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 23,09 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 18,23 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-572   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 18,54 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-572   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 79,55 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-572   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 46,81 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-572   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 23,98 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 15,24 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  380,00 168,94 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 35,63 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  380,00 49,39 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  428,00 25,28 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00 57,06 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  428,00 56,09 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00 13,27 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  286,00 20,81 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00 109,72 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 44,12 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-578   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00 28,7 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 8,22 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 110,17 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 13,51 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 19,54 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  610,00 34,98 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 90,89 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  610,00 99,33 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 20,31 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 161,29 1 CWD-P

Goszczowice 02-32-1-04-351   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 57,83 1 CWD-P

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-594   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00 106,94 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-594   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00 22,57 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  523,00 31,73 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 46,91 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  523,00 72,02 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-597   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,81 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-339   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  765,00 35,93 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-339   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 56,13 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-339   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00 113,73 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-339   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,84 2 CWD-D
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Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 - 210 GODZ MH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  48,00 - 202 GODZ PILA

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 202 GODZ PILA

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  355,00 33,51 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,82 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 66,46 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,39 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00 194,8 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00 51,6 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  490,00 52,73 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,74 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 106,26 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,15 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  460,00 42,52 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 82,11 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 7,15 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 10,51 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 8,26 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,76 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00 8,65 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,9 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 19,33 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,28 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-340   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 13,57 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-340   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 25,49 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  238,00 30,61 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 48,79 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 5,16 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-343   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,23 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 6,92 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 12,62 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-349   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  253,00 21,32 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-349   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 43,29 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  160,00 17,34 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 28,8 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-358   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 7,94 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-358   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 11,63 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-360   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  615,00 77,32 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-360   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 138,09 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-360   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  615,00 129,98 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-360   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 21,72 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-360   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 161,36 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-360   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 31,59 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 69,82 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-573   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 13,09 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 23,84 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-574   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 35,8 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-575   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 16,66 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-575   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 30,31 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-575   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 24,25 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-575   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 34,2 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-577   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 97,97 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-577   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 18,52 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 13,77 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 35,87 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 10,6 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 26,7 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00 23,72 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 55,02 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 11,72 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-589   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 27,25 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  140,00 15,76 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 28,12 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 28,27 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-592   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,96 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-603   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  94,00 5,18 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-603   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 14,59 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-606   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 33,5 2 CWD-D
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Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-606   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,6 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-606   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 9,05 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-606   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,68 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-606   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  227,00 20,84 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-606   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 41,74 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-608   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 7,44 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-608   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 18,99 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00 29,81 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 90,66 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 4,27 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,09 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,89 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-610   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,18 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 6,82 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-617   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 14,64 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 16,66 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-618   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 37,2 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  275,00 32,38 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 50,03 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  43,00 3,73 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 7,43 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 6,09 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,52 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 9,45 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-620   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,93 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 27,58 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 40,37 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 2,64 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,07 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  235,00 24,63 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-622   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 43,01 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-338   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,76 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-338   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,62 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 7,46 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,73 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,33 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-344   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,84 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00 14,93 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00 22,56 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 95,7 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 23,54 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 14,75 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-350   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 28,64 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 4,49 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,77 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,1 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 16,4 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,79 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-351   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,65 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-354   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  279,00 41,01 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-354   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  279,00 69,75 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-570   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 5,24 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-570   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 9,7 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 187,11 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-596   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 46,87 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 9,55 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,58 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 18,75 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-609   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,97 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-631   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 77,33 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-631   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 20,81 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-637   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  156,00 120,85 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-637   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  156,00 32,87 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-639   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,97 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-639   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,48 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 91,73 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 26,1 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 61,72 2 CWD-D

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-643   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12,52 2 CWD-D

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 211 GODZ MH23

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Goszczowice 02-32-1-04-327   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Goszczowice 02-32-1-04-327   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  420,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  35,00 - 210 GODZ MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 - 200 GODZ RH8

Goszczowice 02-32-1-04-327   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Goszczowice 02-32-1-04-327   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 - 200 GODZ RH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  45,00 - 210 GODZ MH8

Kuźnica Ligocka 02-32-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  250,00 - 200 GODZ RH8
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Święty Hubert 02-32-1-07-431   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,20 17,63 38 ROZDR-PP

Święty Hubert 02-32-1-07-432   -f   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94 39 ROZDR-PDR

Święty Hubert 02-32-1-07-432   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,50 36,72 38 ROZDR-PP

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,00 11,87 39 ROZDR-PDR

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,26 3,82 38 ROZDR-PP

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,76 4,51 39 ROZDR-PDR

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,00 29,38 38 ROZDR-PP

Święty Hubert 02-32-1-07-490   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,66 3,92 39 ROZDR-PDR

Święty Hubert 02-32-1-07-490   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,00 44,07 38 ROZDR-PP

Święty Hubert 02-32-1-07-538   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94 39 ROZDR-PDR

Święty Hubert 02-32-1-07-538   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,70 39,66 38 ROZDR-PP

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,87 42,16 38 ROZDR-PP

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,52 73,72 19 WPOD N

Tułowice 02-32-1-08-414   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,68 58,55 19 WPOD N

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,72 131,92 19 WPOD N

Tułowice 02-32-1-08-423   -h   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,25 7,42 39 ROZDR-PDR

Tułowice 02-32-1-08-430   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,55 8,08 38 ROZDR-PP

Tułowice 02-32-1-08-447   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,46 233,53 19 WPOD N

Tułowice 02-32-1-08-459   -b   -01 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,20 13,06 39 ROZDR-PDR

Tułowice 02-32-1-08-463   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,97 28,94 38 ROZDR-PP

Tułowice 02-32-1-08-463   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,92 52,34 38 ROZDR-PP

Tułowice 02-32-1-08-466   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,98 96,03 19 WPOD N

Tułowice 02-32-1-08-466   -g   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,98 66,14 19 WPOD N

Święty Hubert 02-32-1-07-396   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  1,00 36 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-396   -j   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,74 26,64 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,02 79,05 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,32 9,35 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,86 90,13 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-456   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,97 91,34 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-471   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,51 124,07 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-514   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  3,62 169,23 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-411   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,72 51,62 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-413   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,21 5,68 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-413   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,48 12,06 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-415   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,54 8,35 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-427   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 10,28 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-427   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,36 35,6 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-442   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,42 16,01 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-450   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,16 5,32 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-450   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,11 3,51 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-450   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,95 28,51 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-450   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,72 21,61 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-458   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,27 10,29 132 CP-W

Tułowice 02-32-1-08-458   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,63 16,49 132 CP-W

Święty Hubert 02-32-1-07-388   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,91 32,48 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-388   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 5 HA  1,36 54,42 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-397   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  1,91 89,29 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -h   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  2,62 122,48 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-432   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  2,46 94,09 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  1,92 89,76 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  1,95 82,06 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-470   -d   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 5 HA  4,01 187,46 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-538   -b   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  3,54 148,97 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-560   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,82 88,87 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-427   -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 11,15 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-427   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,68 67,36 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-440   -c   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,63 128,32 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-459   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 4 HA  2,33 117,66 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-464   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 4 HA  3,13 121,71 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-469   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,29 12,27 128 CW-W

Tułowice 02-32-1-08-469   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  2,63 78,92 128 CW-W

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  5,00 - 46 OPR-UC

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,76 6,15 46 OPR-UC

Tułowice 02-32-1-08-459   -b   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  10,00 - 46 OPR-UC

Tułowice 02-32-1-08-459   -b   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,20 4,34 46 OPR-UC

Święty Hubert 02-32-1-07-432   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,88 16,96 77 WYK-POGCZ

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,13 10,95 77 WYK-POGCZ

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  17,25 13,37 77 WYK-POGCZ

Święty Hubert 02-32-1-07-490   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  22,88 17,73 77 WYK-POGCZ

Święty Hubert 02-32-1-07-538   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  23,13 17,93 77 WYK-POGCZ

Tułowice 02-32-1-08-459   -b   -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,30 11,08 77 WYK-POGCZ

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,50 5,81 77 WYK-POGCZ

Tułowice 02-32-1-08-423   -h   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  8,13 7,96 78 WYK-P5GCP

Tułowice 02-32-1-08-463   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  12,40 9,61 77 WYK-POGCZ

Tułowice 02-32-1-08-463   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  18,98 23,19 78 WYK-P5GCP
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Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,80 0,89 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,60 - 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,80 36,57 106 SAD-BRYŁ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,80 105,14 102 SADZ 1R

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  5,80 0,94 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,80 0,26 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,04 0,34 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,04 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00 2,96 101 KOP-ROW

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,83 118,74 106 SAD-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 SAD-B>300 sadz.zakryty s.korz.brył pw300 1 TSZT  1,17 18,35 106 SAD-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,04 22,97 103 SADZ WIEL

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  18,92 11,71 72 WYK-PASCZ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,83 0,83 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,04 0,38 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 ZAŁ-4LL załad.4-5l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,17 0,51 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-423   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,56 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-423   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,56 13,33 106 SAD-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-423   -f   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,56 26,94 58 WYK-TAL40

Tułowice 02-32-1-08-423   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,56 0,1 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-430   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,86 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-430   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-430   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,86 24,44 106 SAD-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-430   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,58 2,22 72 WYK-PASCZ

Tułowice 02-32-1-08-430   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,86 0,19 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,70 3,47 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  25,20 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,50 21,36 106 SAD-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  22,70 411,51 102 SADZ 1R

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,70 3,68 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,50 0,17 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-440   -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-440   -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-440   -i   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,60 20,23 106 SAD-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-440   -i   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,60 0,07 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-467   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,21 0,04 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-467   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,21 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-467   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,21 3,81 102 SADZ 1R

Tułowice 02-32-1-08-467   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,21 0,05 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  19,00 371 123 KOSZ UA

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Tułowice 02-32-1-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  20,00 391 123 KOSZ UA

Tułowice 02-32-1-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Tułowice 02-32-1-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Tułowice 02-32-1-08-426   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,39 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-426   -j   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  2,39 30,21 107 POP-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-426   -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,39 49,31 58 WYK-TAL40

Tułowice 02-32-1-08-426   -j   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  2,39 0,21 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,95 16,66 107 POP-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 POPR-1KP sadz.popr 1 l.kostur pasy/tale 1 TSZT  0,05 0,65 105 SADZ POP

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,00 34,54 58 WYK-TAL40

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-427   -z   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  1,95 0,17 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-466   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,34 - 111 DOW-SADZ

Tułowice 02-32-1-08-466   -m   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  2,34 19,99 107 POP-BRYŁ

Tułowice 02-32-1-08-466   -m   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,34 48,28 58 WYK-TAL40

Tułowice 02-32-1-08-466   -m   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,34 0,1 111 DOW-SADZ

N-ŁUSZ Święty Hubert 02-32-1-07-421   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-421   -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Święty Hubert 02-32-1-07-421   -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 211 GODZ MH23

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,90 13,61 145 GRODZ-SRN

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  0,90 13,61 145 GRODZ-SRN

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 145 GRODZ-SRN

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

Tułowice 02-32-1-08-467   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Tułowice 02-32-1-08-467   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,00 12,48 145 GRODZ-SRN

Święty Hubert 02-32-1-07-320   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-320   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,24 8,08 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,22 0,82 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-456   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-456   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,24 0,9 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-492   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Święty Hubert 02-32-1-07-492   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,22 0,82 150 GRODZ-DEM

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,00 44,84 150 GRODZ-DEM
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Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Tułowice 02-32-1-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  15,00 - 151 K GRODZEŃ

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -i   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Święty Hubert 02-32-1-07-435   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Święty Hubert 02-32-1-07-487   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Święty Hubert 02-32-1-07-517   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Święty Hubert 02-32-1-07-561   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tułowice 02-32-1-08-427   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tułowice 02-32-1-08-442   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tułowice 02-32-1-08-445   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tułowice 02-32-1-08-449   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tułowice 02-32-1-08-457   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Tułowice 02-32-1-08-460   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 102 SADZ 1R

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,38 103 SADZ WIEL

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 0,02 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,25 - 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20 4,23 102 SADZ 1R

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,05 1,38 103 SADZ WIEL

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -h   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  13,00 - 210 GODZ MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  74,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-320   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Święty Hubert 02-32-1-07-320   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,64 10,82 133 ZAB-REPEL

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,55 26,21 133 ZAB-REPEL

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Święty Hubert 02-32-1-07-488   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,70 62,56 133 ZAB-REPEL

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Tułowice 02-32-1-08-413   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,41 34,63 133 ZAB-REPEL

Tułowice 02-32-1-08-426   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Tułowice 02-32-1-08-426   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 19,44 133 ZAB-REPEL

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Tułowice 02-32-1-08-440   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,43 49,29 133 ZAB-REPEL

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Tułowice 02-32-1-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Tułowice 02-32-1-08-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,15 6,71 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  7,50 84,72 902 PPOŻ-PORZ

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  8,00 - 914 GOPP NOC

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  15,00 - 915 GOPP MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  60,00 - 909 GOPP RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  60,00 - 210 GODZ MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 193,00 48,4 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 193,00 191,08 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  859,00 39,26 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-420   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  859,00 106,34 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  581,00 25 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  581,00 82,16 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 024,00 41,83 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 024,00 129,37 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-470   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375,00 16,67 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-470   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 45,97 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-475   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 365,00 51,45 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-475   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 365,00 178,84 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-493   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  386,00 17,29 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-493   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  386,00 47,21 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  444,00 15,39 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  214,00 116,52 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  444,00 56,97 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  214,00 35,65 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  912,00 211,5 1 CWD-P

Tułowice 02-32-1-08-422   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  912,00 101,94 1 CWD-P

Tułowice 02-32-1-08-447   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  994,00 37,1 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-447   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,11 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-447   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  994,00 121,63 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-447   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,55 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  414,00 16,59 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,29 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00 45,45 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9 2 CWD-D
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Święty Hubert 02-32-1-07-421   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  486,00 181,17 1 CWD-P

Święty Hubert 02-32-1-07-421   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  486,00 109,53 1 CWD-P

Tułowice 02-32-1-08-466   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  767,00 29,99 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 6,62 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  767,00 103,52 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,97 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  102,00 5,53 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  232,00 197,25 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 18,35 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  232,00 46,12 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  620,00 67,28 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 22,51 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  620,00 115,73 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,19 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  260,00 18,74 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 43,65 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  700,00 508,01 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  700,00 128,43 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240,00 19,56 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 39,43 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 12,95 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,01 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 14,19 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 23,13 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 2,77 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,68 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 11,73 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 22,47 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 7,89 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 17,84 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-469   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  422,00 38,96 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-469   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  422,00 81,9 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-389   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  431,00 35,85 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-389   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 78,22 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-389   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  184,00 15,52 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-389   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  184,00 31,34 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 2,72 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 4,96 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-418   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  345,00 29,86 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-418   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 59,38 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-419   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  738,00 58,49 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-419   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  738,00 116,94 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-419   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  224,00 23,27 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-419   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  224,00 42,68 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-421   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  362,00 29,23 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-421   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  362,00 67,37 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00 4,75 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,32 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 9,41 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-431   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  300,00 29,08 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-436   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 50,71 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00 2,76 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-451   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,33 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  433,00 33,17 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,95 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  433,00 72,01 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-455   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,71 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-456   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  580,00 52,21 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-456   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  580,00 96,28 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-474   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00 9,99 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-474   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 19,65 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-515   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  493,00 41,31 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-515   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 80,38 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 11,59 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 24,34 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  431,00 41,83 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  431,00 91,39 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  240,00 18,33 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  240,00 39,2 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 13,24 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 28,55 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-402   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  625,00 62,95 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-402   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  625,00 127,95 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-411   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  252,00 32,19 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-411   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 51,08 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  585,00 69,84 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 15,79 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  585,00 113,98 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-414   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,61 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-424   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  559,00 61,75 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-424   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  559,00 110,32 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-458   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  372,00 33,77 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-458   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  372,00 67,8 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-462   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  313,00 33,12 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-462   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00 64,21 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  368,00 37,36 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-466   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  368,00 66,99 2 CWD-D
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Tułowice 02-32-1-08-394   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 8,8 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-394   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 18,08 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-403   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  73,00 8,38 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-403   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 16,89 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-404   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  216,00 24,4 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-404   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  216,00 52,15 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  138,00 17 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-399   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 30,95 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00 7,24 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-417   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 11,51 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 7,59 2 CWD-D

Święty Hubert 02-32-1-07-539   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 14,25 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-394   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 7,4 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-394   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 14,75 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-462   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 55,42 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-462   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 16,89 2 CWD-D

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-388   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-388   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Święty Hubert 02-32-1-07-418   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Święty Hubert 02-32-1-07-418   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tułowice 02-32-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8
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Dział Grupa czynn. Leśnictwo Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Przechód 02-32-1-09-480   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,88 100,38 19 WPOD N

Przechód 02-32-1-09-497   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,00 11,87 39 ROZDR-PDR

Przechód 02-32-1-09-497   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,50 22,03 38 ROZDR-PP

Przechód 02-32-1-09-498   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,59 242,3 19 WPOD N

Przechód 02-32-1-09-509   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,04 147,44 19 WPOD N

Przechód 02-32-1-09-521   -j   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,48 8,79 39 ROZDR-PDR

Przechód 02-32-1-09-521   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,00 14,69 38 ROZDR-PP

Przechód 02-32-1-09-522   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,65 38,93 38 ROZDR-PP

Przechód 02-32-1-09-534   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,87 42,16 38 ROZDR-PP

Przechód 02-32-1-09-534   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,49 62,56 38 ROZDR-PP

Przechód 02-32-1-09-546   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,85 99,33 19 WPOD N

Przechód 02-32-1-09-555   -k   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,11 30,99 38 ROZDR-PP

Przechód 02-32-1-09-479   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  2,54 72 132 CP-W

Przechód 02-32-1-09-510   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,43 16,39 132 CP-W

Przechód 02-32-1-09-510   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,88 89,27 132 CP-W

Przechód 02-32-1-09-523   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,37 14,1 132 CP-W

Przechód 02-32-1-09-523   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,31 93,83 132 CP-W

Przechód 02-32-1-09-477   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,83 51,88 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-479   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,95 92,97 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-480   -a   -00 CZ>75S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  >75% 3 HA  2,48 94,86 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-521   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  1,75 52,52 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-524   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  1,47 41,67 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-548   -a   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  0,92 26,08 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-552   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 1 HA  1,22 31,33 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-558   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  2,26 71,22 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-558   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,14 5,28 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-558   -f   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  1,23 38,76 128 CW-W

Przechód 02-32-1-09-534   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Przechód 02-32-1-09-534   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,87 6,4 46 OPR-UC

Przechód 02-32-1-09-534   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Przechód 02-32-1-09-534   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA  3,49 8,81 46 OPR-UC

Przechód 02-32-1-09-555   -k   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach ----- H  4,00 - 46 OPR-UC

Przechód 02-32-1-09-555   -k   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA  2,11 4,7 46 OPR-UC

Przechód 02-32-1-09-497   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  21,87 16,95 77 WYK-POGCZ

Przechód 02-32-1-09-521   -j   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  15,50 12,01 77 WYK-POGCZ

Przechód 02-32-1-09-522   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  16,56 12,83 77 WYK-POGCZ

Przechód 02-32-1-09-534   -m   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  15,63 12,14 79 WYK-FRECZ

Przechód 02-32-1-09-534   -m   -00 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 3 KMTR  6,18 - 84 WYK WAŁK

Przechód 02-32-1-09-555   -k   -01 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  8,84 8,57 79 WYK-FRECZ

Przechód 02-32-1-09-555   -k   -01 WYK WAŁK Przyg. gleby pługofrezarką 2 KMTR  4,37 - 84 WYK WAŁK

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  31,06 - 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  30,86 194,6 106 SAD-BRYŁ

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 102 SADZ 1R

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  30,86 1,36 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 0,04 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,45 - 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,25 134 106 SAD-BRYŁ

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,20 3,63 102 SADZ 1R

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,45 0,94 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  14,50 6,99 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,50 - 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  12,00 24,29 101 KOP-ROW

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,00 25,63 106 SAD-BRYŁ

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,50 320,22 103 SADZ WIEL

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,00 0,2 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,50 4,8 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-559   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  21,60 - 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-559   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Przechód 02-32-1-09-559   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,60 136,21 106 SAD-BRYŁ

Przechód 02-32-1-09-559   -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,60 0,95 111 DOW-SADZ

PBD-WPG Przechód 02-32-1-09-534   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  18,00 17,44 79 WYK-FRECZ

Przechód 02-32-1-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  22,00 430 123 KOSZ UA

Przechód 02-32-1-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  21,00 716 124 KOSZ UB

Przechód 02-32-1-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Przechód 02-32-1-09-524   -k   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-524   -k   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50 12,82 107 POP-BRYŁ

Przechód 02-32-1-09-524   -k   -01 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,50 25,91 58 WYK-TAL40

Przechód 02-32-1-09-524   -k   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,50 0,07 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-557   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,25 0,54 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-557   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,25 - 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-557   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Przechód 02-32-1-09-557   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,25 57,84 105 SADZ POP

Przechód 02-32-1-09-557   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,25 0,62 111 DOW-SADZ

Przechód 02-32-1-09-546   -i   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Przechód 02-32-1-09-546   -i   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 - 173 N-ZSGDNSO

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,90 12,37 143 GRODZ-SN

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,90 12,37 143 GRODZ-SN

Przechód 02-32-1-09-545   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Przechód 02-32-1-09-545   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,27 8,48 150 GRODZ-DEM

Przechód 02-32-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Przechód 02-32-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  25,00 - 151 K GRODZEŃ
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Przechód 02-32-1-09-484   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-494   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-496   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-497   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-507   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-524   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-525   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-544   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-547   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-551   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Przechód 02-32-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-523   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,95 56,77 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-523   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 39,09 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-558   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,30 33,05 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-559   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Przechód 02-32-1-09-559   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,88 41,39 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD Przechód 02-32-1-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  44,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Przechód 02-32-1-09-      -    - PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 2 KMTR  0,20 8,95 901 PPOŻ-ODN

P-PORZ Przechód 02-32-1-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,50 7,53 902 PPOŻ-PORZ

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  20,00 - 914 GOPP NOC

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  40,00 - 909 GOPP RH8

Przechód 02-32-1-09-480   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  844,00 36,42 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-480   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  844,00 101,93 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-498   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 640,00 69,58 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-498   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 640,00 206,4 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-509   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 308,00 45,74 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-509   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 308,00 165,68 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-546   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 184,00 269,9 1 CWD-P

Przechód 02-32-1-09-546   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 184,00 148,81 1 CWD-P

Przechód 02-32-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  35,00 - 202 GODZ PILA

Przechód 02-32-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Przechód 02-32-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  270,00 26,12 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  270,00 55,96 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  380,00 44,16 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 79,29 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00 2,74 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,49 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-482   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  185,00 16,51 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-482   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 32,65 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-501   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  575,00 67,77 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-501   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  575,00 117,34 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-503   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 7,48 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-503   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,2 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-503   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 19,11 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-503   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 33,72 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-508   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 250,00 103,71 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-508   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 250,00 193,45 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-510   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  375,00 31,15 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-510   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  375,00 61,92 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 6,48 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 12,21 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 3,11 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,73 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 6,12 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,14 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 24,99 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 44,14 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 46,52 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-530   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,27 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-532   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  510,00 53,94 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-532   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 107,47 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-542   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 23,66 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-542   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 47,07 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-542   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 9,51 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-542   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 15,41 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-552   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  970,00 81,42 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-552   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  970,00 146,3 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-552   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  550,00 46,41 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-552   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  550,00 93,23 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-554   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00 8,64 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-554   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 17,63 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-555   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 21,73 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-555   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 46,04 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-555   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 11,46 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-555   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,99 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-529   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 60,9 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-529   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 15,21 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-546   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  125,00 16,18 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-546   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 23,4 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-551   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 25,11 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-551   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,56 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-552   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 10,82 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-552   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 17,05 2 CWD-D

Przechód 02-32-1-09-511   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Przechód 02-32-1-09-511   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 200 GODZ RH8

OCHRL

OCHRP

POZ

UTRZ

TPP

TWP

O-PROGNŚ

O-SMIECI

O-ZGRYZC

P-INFO

P-POŻAR

UT-WODA

IB

POZ-P

PR

PTP

PTW

UT-TURYST



Legenda:


