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Chorągiewka 12-26-1-01-397   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,72 85,59 132 CP-W

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  3,39 68,96 132 CP-W

Chorągiewka 12-26-1-01-464   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,24 51,54 132 CP-W

Kąkol 12-26-1-02-304   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,32 47,19 132 CP-W

Kąkol 12-26-1-02-335   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,03 41,29 132 CP-W

Kąkol 12-26-1-02-335   -ax  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,01 20,54 132 CP-W

Kąkol 12-26-1-02-340   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,51 51,06 132 CP-W

Kąkol 12-26-1-02-410   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,72 34,99 132 CP-W

CW Chorągiewka 12-26-1-01-360   -n   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 12,69 128 CW-W

MA-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-494   -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  3,57 - 21 WPOD-BN

Chorągiewka 12-26-1-01-495   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,67 - 21 WPOD-BN

Kąkol 12-26-1-02-332   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-332   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,89 - 21 WPOD-BN

Kąkol 12-26-1-02-367   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-367   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-367   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-367   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,42 - 21 WPOD-BN

Kąkol 12-26-1-02-367   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-367   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-367   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-367   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,28 - 21 WPOD-BN

ODN2P-WPG

Chorągiewka 12-26-1-01-467   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-467   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 2 TSZT  0,25 4,14 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-341   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-341   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-341   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-341   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-341   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-343   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-343   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-343   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-343   -h   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-343   -h   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK
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Kąkol 12-26-1-02-369   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-369   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-369   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-369   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-369   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-369   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-369   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-369   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-369   -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-369   -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-451   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-451   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-451   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-451   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-451   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

Kąkol 12-26-1-02-473   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-473   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-473   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-473   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,67 0,42 73 WYK-PA5CZ

Kąkol 12-26-1-02-473   -a   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  0,05 0,69 62 WYK-TALOK

ODN-ZŁOŻ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,87 0,13 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,08 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,71 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,40 3,56 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,59 3,72 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,87 8,7 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,87 0,07 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,59 0,02 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,05 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,23 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,12 0,76 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,07 0,7 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,04 0,88 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,12 0 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,25 0,08 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,48 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,23 20,37 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,25 5,52 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,44 0,12 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,79 0,23 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,25 0,05 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,52 0,23 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,17 0,06 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,40 3,56 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,41 2,59 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  1,52 15,21 102 SADZ 1R
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Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,17 12,81 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  1,52 0,12 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,41 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 0,03 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,24 2,71 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 0,58 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,00 - 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 101 KOP-ROW

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  13,00 287,09 103 SADZ WIEL

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,24 1,54 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 0,32 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,61 2,08 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,68 0,16 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 1,37 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,48 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,50 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  14,50 21,49 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,01 6,37 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  13,61 136,17 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,86 107,33 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,61 1,1 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,01 0,03 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,68 0,68 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,04 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,23 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  0,07 0,7 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,65 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,04 0 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,48 3,44 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,91 1,61 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,52 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  11,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  24,30 36,01 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,13 0,82 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  22,48 224,91 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,91 108,43 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  22,48 1,82 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,13 0 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,91 0,89 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,16 3,08 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,57 1,83 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,81 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  24,30 36,01 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,08 0,5 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,16 201,7 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,57 123,01 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  20,16 1,63 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,08 0 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,57 1,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,80 0,58 111 DOW-SADZ
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Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,76 0,58 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,25 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,80 16,01 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  3,80 38,02 102 SADZ 1R

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,76 38,87 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,80 0,31 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,69 0,02 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,76 0,32 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,12 2,01 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,65 1,53 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,85 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,50 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  21,60 32,01 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,08 0,5 106 SAD-BRYŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  12,00 - 104 SADZ SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  13,12 20,49 104 SADZ SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,65 102,69 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  13,12 1,06 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,08 0 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,65 0,84 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,03 1,65 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  30,86 - 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  18,00 26,68 101 KOP-ROW

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  25,83 162,88 106 SAD-BRYŁ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,03 111,08 103 SADZ WIEL

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  25,70 0,57 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,13 0 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,03 0,91 111 DOW-SADZ

PIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 123 KOSZ UA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Chorągiewka 12-26-1-01-460   -h   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chorągiewka 12-26-1-01-460   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-460   -h   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 203 GODZ RU8

Chorągiewka 12-26-1-01-460   -h   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,10 0,35 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Kąkol 12-26-1-02-304   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-304   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,50 5,19 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-310   -bx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-310   -bx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,28 0,97 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-310   -jx  -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-310   -jx  -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,33 1,14 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-367   -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Kąkol 12-26-1-02-367   -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,66 5,74 126 OPR-CHWAS

PIEL-POZ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 203 GODZ RU8

PODSZ

Chorągiewka 12-26-1-01-463   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,75 3,85 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-463   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,75 - 111 DOW-SADZ

Chorągiewka 12-26-1-01-463   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,20 24,01 101 KOP-ROW

Chorągiewka 12-26-1-01-463   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,75 259,49 103 SADZ WIEL

Chorągiewka 12-26-1-01-463   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,75 2,13 111 DOW-SADZ
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Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,05 - 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,05 1,29 105 SADZ POP

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,42 0,14 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,42 - 111 DOW-SADZ

Kąkol 12-26-1-02-339   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-339   -c   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,42 10,8 105 SADZ POP

Kąkol 12-26-1-02-339   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,42 0,08 111 DOW-SADZ

NAS
N-ZNGOSP Kąkol 12-26-1-02-      -    - N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  2 000,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-GRODZN

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-362   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,15 69,78 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,45 27,8 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,45 18,1 145 GRODZ-SRN

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-363   -gx  -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,90 10,21 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,80 88,51 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-364   -gx  -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,78 31,54 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-365   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,00 11,35 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-400   -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,87 21,22 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-443   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,40 27,23 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-462   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,20 81,7 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Chorągiewka 12-26-1-01-499   -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,70 41,98 143 GRODZ-SN

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 204 GODZ RU23

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,85 0 143 GRODZ-SN

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  7,00 - 204 GODZ RU23

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 143 GRODZ-SN

Kąkol 12-26-1-02-476   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,50 0 143 GRODZ-SN

O-GRODZS

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 151 K GRODZEŃ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  3,00 - 151 K GRODZEŃ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 201 GODZ RH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  21,00 - 204 GODZ RU23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Kąkol 12-26-1-02-304   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kąkol 12-26-1-02-304   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kąkol 12-26-1-02-339   -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ
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O-POZ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  1,00 - 206 GODZ HH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 201 GODZ RH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  1,00 - 206 GODZ HH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ
Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  21,00 - 164 SZUK-OWA2

Kąkol 12-26-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  14,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 211 GODZ MH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  12,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  23,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  180,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  140,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  30,00 - 166 KOR-DRWI

O-SPAŁC

Kąkol 12-26-1-02-337   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-337   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  1,76 0 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-339   -bx  -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 - 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-339   -bx  -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,29 0 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-339   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 - 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-339   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,47 0 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-340   -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-340   -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  3,24 0 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-367   -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 - 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-367   -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,82 0 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-408   -g   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 - 135 ZAB-MCHRN

Kąkol 12-26-1-02-408   -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,00 0 135 ZAB-MCHRN

O-SPAŁM

Kąkol 12-26-1-02-367   -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,50 - 140 ZAB-OSŁZD

Kąkol 12-26-1-02-367   -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,50 - 140 ZAB-OSŁZD

Kąkol 12-26-1-02-411   -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,50 - 140 ZAB-OSŁZD

Kąkol 12-26-1-02-411   -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZC

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  8,00 114,97 133 ZAB-REPEL

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,98 14,08 133 ZAB-REPEL

Kąkol 12-26-1-02-367   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  2,00 - 133 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC Kąkol 12-26-1-02-367   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,26 18,11 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Chorągiewka 12-26-1-01-481   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kąkol 12-26-1-02-406   -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  80,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kąkol 12-26-1-02-406   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-454   -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  80,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kąkol 12-26-1-02-454   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  3,00 - 202 GODZ PILA

O-ZWRYJK

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  150,00 20,4 158 PUŁ-RYJ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  250,00 34 158 PUŁ-RYJ

O-ZWUPRP
Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 - 156 KOR-NISZ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  3,00 0,82 156 KOR-NISZ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 6,71 155 KOR-P

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 155 KOR-P

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  2,00 - 156 KOR-NISZ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap ----- M3  10,00 0 156 KOR-NISZ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so ----- M3  10,00 0 155 KOR-P

OCHRP

P-BAZA
Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

P-INFO

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

P-INNE

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  5,00 - 914 GOPP NOC

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYN

Kąkol 12-26-1-02-306   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  12,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-307   -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-308   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -bx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-308   -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-308   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-308   -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  11,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-308   -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  22,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  6,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-309   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  6,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-309   -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -dx  -99 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8
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Kąkol 12-26-1-02-309   -dx  -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-309   -gx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -c   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -gx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -gx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-310   -gx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -ix  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -t   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -t   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  6,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-332   -t   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -gx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -gx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -h   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -h   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -hx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -hx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -hx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -ix  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -ix  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -k   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -kx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -kx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -l   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-333   -lx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-333   -lx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -bx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA
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Kąkol 12-26-1-02-334   -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-334   -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-334   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -g   -99 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -g   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -01 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -99 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -99 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -gx  -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -h   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -hx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -hx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -ix  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -ix  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-335   -jx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-335   -jx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-336   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-336   -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-336   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  11,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -bx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -bx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-336   -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-336   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-336   -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-336   -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-337   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-337   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  13,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-337   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  26,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-337   -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-337   -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  12,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-337   -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-338   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  7,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-338   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  14,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-338   -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-338   -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  12,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-338   -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  25,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-339   -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-339   -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8
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Chorągiewka 12-26-1-01-487   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 11,52 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 1,36 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-488   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-494   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,66 7,46 902 PPOŻ-PORZ

Kąkol 12-26-1-02-275   -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-275   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-276   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-276   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  4,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-302   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-303   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-304   -c   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Kąkol 12-26-1-02-307   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-310   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -x   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 2,37 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 1,92 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 9,15 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 1,69 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 4,29 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-461   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 14,23 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-481   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,51 5,76 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-481   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,57 6,44 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-482   -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,83 9,38 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 0,68 902 PPOŻ-PORZ

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,41 4,63 902 PPOŻ-PORZ

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  70,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  100,00 - 911 GOPP PILA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  200,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-277   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,39 4,41 902 PPOŻ-PORZ

Kąkol 12-26-1-02-334   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,50 5,65 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  1,00 - 912 GOPP RU8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej ----- H  16,00 - 205 GODZNOC

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  48,00 - 909 GOPP RH8
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P-PUNKTŁ

Chorągiewka 12-26-1-01-330   -r   -00 DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Chorągiewka 12-26-1-01-330   -r   -00 DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

UT-WODA

Chorągiewka 12-26-1-01-465   -j   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-465   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-465   -j   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

Kąkol 12-26-1-02-339   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-339   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-339   -g   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

Kąkol 12-26-1-02-451   -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-451   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-451   -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

Kąkol 12-26-1-02-476   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Kąkol 12-26-1-02-476   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Kąkol 12-26-1-02-476   -d   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  10,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Chorągiewka 12-26-1-01-445   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Chorągiewka 12-26-1-01-447   -f   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Kąkol 12-26-1-02-405   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

Kąkol 12-26-1-02-473   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  25,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Kąkol 12-26-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

Kąkol 12-26-1-02-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 - 202 GODZ PILA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

OP-POZ

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

OP-SCHRNS Kąkol 12-26-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

CSS
Chorągiewka 12-26-1-01-397   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  650,00 41,36 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-397   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  650,00 106,31 2 CWD-D

IB

Chorągiewka 12-26-1-01-494   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 212,00 72,07 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-494   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 212,00 193,89 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-495   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  222,00 12,54 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-495   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  222,00 35,34 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-332   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  239,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-367   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  81,00 3,97 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-367   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  81,00 10,35 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-367   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  338,00 17,62 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-367   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  338,00 44,73 2 CWD-D

POZ-P
Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  15,00 - 206 GODZ HH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8
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POZ-P

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  65,00 - 202 GODZ PILA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  60,00 - 206 GODZ HH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  60,00 - 208 GODZ MF8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  60,00 - 202 GODZ PILA

PR

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 6,54 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,97 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 26,37 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 41,18 2 CWD-D

PTP

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 23,85 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 40,23 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 14,36 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 22,83 2 CWD-D

PTW

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 11,23 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 7,91 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,79 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,55 2 CWD-D

TPP

Chorągiewka 12-26-1-01-360   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,67 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-360   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,1 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,75 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 7,13 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  9,00 1,18 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00 1,79 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 6,09 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,47 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,29 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,94 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 5,8 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-361   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 9,98 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-479   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 24,97 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-479   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 27,25 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-481   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  344,00 43,01 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-481   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  344,00 82,55 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-482   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 22,93 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-482   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 40,14 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-482   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 16,76 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-482   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 27,61 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-483   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,14 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-483   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 8,22 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 16,78 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 24,38 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 6,13 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-487   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,43 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-489   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  136,00 28,79 2 CWD-D
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Chorągiewka 12-26-1-01-489   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 29,18 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 14,89 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-490   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 27,33 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-303   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,24 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-303   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,21 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-333   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 7,15 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-333   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 11,2 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-334   -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  27,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-334   -bx  -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  11,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-334   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 18,94 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-334   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 29,53 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-334   -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  94,00 10,49 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-334   -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  94,00 15,22 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-334   -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  90,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-334   -fx  -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  50,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-336   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  31,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-336   -ax  -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  3,00 - 5 ZRYW BP

Kąkol 12-26-1-02-336   -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  36,00 - 5 ZRYW BP

TWP

Chorągiewka 12-26-1-01-486   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  780,00 1 433,64 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-486   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  780,00 222 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-486   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 15,38 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-486   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 22,64 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-493   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  399,00 723,97 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-493   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  399,00 112,77 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-493   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,03 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-493   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,98 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-493   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 5,83 2 CWD-D

Chorągiewka 12-26-1-01-493   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 7,1 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-277   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 4,23 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-277   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,35 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-303   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 177,57 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-303   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 25,37 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00 386,71 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00 56,54 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  634,00 1 075,05 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  634,00 155,24 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,48 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,49 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 117,73 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-337   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,49 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-370   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  298,00 528,53 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-370   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  298,00 77,01 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 18,47 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 10,89 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00 236,67 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00 34,32 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  430,00 705,08 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  430,00 104,28 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  429,00 758,7 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-376   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  429,00 111,49 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-406   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  871,00 1 554,26 2 CWD-D
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Kąkol 12-26-1-02-406   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  871,00 225,81 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 178,71 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 26,97 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  428,00 807,09 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  428,00 122,44 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 17,14 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,31 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00 224,98 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-408   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00 33,71 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-454   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 48,23 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-454   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 37,84 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-454   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  601,00 1 045,65 2 CWD-D

Kąkol 12-26-1-02-454   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  601,00 150,49 2 CWD-D

UTRZ UT-DROGIL

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 2 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 - 204 GODZ RU23
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Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  1,00 - 209 GODZ MF23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 211 GODZ MH23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 201 GODZ RH23

UT-DROGIP

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chorągiewka 12-26-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Niedźwiadki 12-26-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zielona 12-26-1-05-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Jarki 12-26-1-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ HH23 Pr. godz wyk harwest.  23% VAT 1 H  5,00 - 207 GODZ HH23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  5,00 - 209 GODZ MF23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 211 GODZ MH23

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Osiek 12-26-1-10-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

UT-MIEEDU

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-306   -b   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-307   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-307   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-307   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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Kąkol 12-26-1-02-307   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-332   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-332   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-332   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-275   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Kąkol 12-26-1-02-303   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kąkol 12-26-1-02-303   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8
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