
Załącznik nr 2.2. do SWZ
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Nieszawka 12-26-1-04-52    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 3,67 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-52    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 1,44 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-52    -go  -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,11 2,52 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-52    -go  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,43 11,26 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-56    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,09 1,7 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-56    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,24 4,88 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-56    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,21 4,27 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-57    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 1,83 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-58    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,08 1,83 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-58    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,04 0,49 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-75    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,20 4,07 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-76    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,21 3,25 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-76    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,55 11,19 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-77    -    - CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,16 3,02 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-77    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,13 2,64 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-77    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,56 11,39 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-96    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,13 2,01 132 CP-W

Nieszawka 12-26-1-04-96    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,12 2,44 132 CP-W

MA-PORZ

Nieszawka 12-26-1-04-115   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-115   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-56    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-56    -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-56    -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,76 - 21 WPOD-BN

Nieszawka 12-26-1-04-58    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-58    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-58    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,36 - 21 WPOD-BN

Nieszawka 12-26-1-04-90    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-90    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-90    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,69 - 21 WPOD-BN

Nieszawka 12-26-1-04-95    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-95    -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-95    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  0,30 - 21 WPOD-BN

ODN-ZŁOŻ

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,60 4,13 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,60 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,60 278,26 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,60 2,28 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,00 3,86 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 0,94 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,34 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00 23,71 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,46 21,82 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  18,88 416,95 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,46 0,11 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,00 2,19 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,88 0,44 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 0,01 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 0,16 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,37 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW
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Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,96 6,05 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  2,88 28,81 102 SADZ 1R

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,04 0,73 102 SADZ 1R

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,49 10,82 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  2,88 0,23 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,96 0,03 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,49 0,09 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,53 1,81 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,01 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,48 15,64 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,53 122,12 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,48 0,08 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,53 1 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,38 0,78 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,88 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,50 9,46 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,38 52,56 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,50 0,05 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 0,43 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  14,85 4,87 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,21 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00 23,71 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,36 21,19 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,85 327,95 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,36 0,11 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,85 2,69 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 0,03 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,67 3,17 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,18 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00 23,71 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,39 15,07 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,12 2,18 102 SADZ 1R

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,67 213,55 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,12 0,02 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,39 0,08 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,67 1,75 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,56 4,71 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,10 2,66 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  28,48 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00 23,71 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,82 5,17 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  10,00 - 104 SADZ SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  19,44 34,05 104 SADZ SADZ
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Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,22 181,53 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,82 0,03 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,56 2,68 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,10 1,47 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,44 1,44 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,16 0,04 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,85 0,61 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,91 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,38 2,4 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  9,44 94,45 102 SADZ 1R

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,01 44,39 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  9,44 0,76 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,38 0,01 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 0,02 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,85 0,33 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 0,72 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,05 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,84 5,3 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,21 48,81 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,84 0,03 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,21 0,4 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,47 0,48 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,82 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,35 2,21 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,47 32,46 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,35 0,01 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,47 0,27 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,27 3,04 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,68 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,41 15,2 106 SAD-BRYŁ

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,27 204,72 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,41 0,08 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,27 1,68 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,00 5,58 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,00 - 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,00 375,43 103 SADZ WIEL

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,00 3,08 111 DOW-SADZ

PIEL

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR
Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,08 0,02 111 DOW-SADZ

Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,08 - 111 DOW-SADZ
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Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,08 2,06 105 SADZ POP

Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 0,01 111 DOW-SADZ

OCHRL

O-GRODZN

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,26 150,46 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,48 39,49 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-146   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,16 137,98 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-146   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,44 84,42 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-220   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  13,70 155,45 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-253   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  12,61 143,09 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-54    -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,90 55,6 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-76    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,12 46,75 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,30 60,14 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,11 1,25 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,65 20,6 145 GRODZ-SRN

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-95    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,72 42,21 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Nieszawka 12-26-1-04-95    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,24 15,48 145 GRODZ-SRN

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-96    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  11,16 126,63 143 GRODZ-SN

O-GRODZR
Nieszawka 12-26-1-04-52    -go  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Nieszawka 12-26-1-04-52    -go  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,30 7,08 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  12,00 - 204 GODZ RU23
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O-GRODZS Nieszawka 12-26-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  47,00 6,39 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-142   -o   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-181   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-73    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-73    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-92    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  46,00 6,26 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Nieszawka 12-26-1-04-93    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 211 GODZ MH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 201 GODZ RH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 204 GODZ RU23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,70 7,94 143 GRODZ-SN

O-PROGND

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  12,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 - 202 GODZ PILA

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Nieszawka 12-26-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  28,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  230,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  10,00 - 208 GODZ MF8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  50,00 - 166 KOR-DRWI

O-SPAŁM
Nieszawka 12-26-1-04-77    -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  2,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Nieszawka 12-26-1-04-77    -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  0,15 - 140 ZAB-OSŁZD

O-ZGRYZD

Nieszawka 12-26-1-04-142   -j   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Nieszawka 12-26-1-04-180   -b   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Nieszawka 12-26-1-04-218   -h   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZWWTÓRM

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 155 KOR-P

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 - 156 KOR-NISZ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  25,00 0 156 KOR-NISZ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  25,00 0 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYS

Nieszawka 12-26-1-04-180   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-182   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Nieszawka 12-26-1-04-182   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,63 7,12 902 PPOŻ-PORZ

Nieszawka 12-26-1-04-215   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-249   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  0,50 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-252   -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 1,36 902 PPOŻ-PORZ

Nieszawka 12-26-1-04-272   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-272   -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-273   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-58    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-59    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8
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OCHRP

P-PASYS Nieszawka 12-26-1-04-77    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  50,00 - 915 GOPP MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  20,00 - 911 GOPP PILA

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  240,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-180   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 3,28 902 PPOŻ-PORZ

Nieszawka 12-26-1-04-219   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,24 2,71 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  16,00 - 915 GOPP MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  16,00 - 914 GOPP NOC

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  5,00 - 911 GOPP PILA

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  48,00 - 909 GOPP RH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  48,00 - 912 GOPP RU8

P-PUNKTŁ
Nieszawka 12-26-1-04-273   -r   -00 DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Nieszawka 12-26-1-04-273   -r   -00 DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

OCHRPR

OP-BUDKIN Nieszawka 12-26-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  65,00 - 172 CZYSZ-BUD

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  2,00 - 206 GODZ HH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  10,00 - 202 GODZ PILA

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

OP-POZ
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

OP-SCHRNN Nieszawka 12-26-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

POZ

IB

Nieszawka 12-26-1-04-115   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  882,00 47,42 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-115   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  882,00 133,81 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-56    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 6,07 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-56    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,25 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-58    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  860,00 45,87 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-58    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  860,00 137,13 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-90    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  710,00 36,55 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-90    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  710,00 117,49 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-95    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 006,00 53,4 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-95    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 006,00 160,23 2 CWD-D

PM

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  4,00 - 209 GODZ MF23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  16,00 - 208 GODZ MF8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 211 GODZ MH23

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  30,00 - 206 GODZ HH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  130,00 - 202 GODZ PILA

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

PR
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  460,00 65,42 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  460,00 105,41 2 CWD-D

PTP
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  260,00 37,51 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00 59,86 2 CWD-D

PTW
Nieszawka 12-26-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  25,00 3,6 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,71 2 CWD-D

TPP Nieszawka 12-26-1-04-142   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  84,00 8,93 2 CWD-D
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TPP

Nieszawka 12-26-1-04-142   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  84,00 16,62 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 30,06 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 50,87 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-182   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 3,08 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-182   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,12 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-182   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 5,06 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-182   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,34 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-215   -ho  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,62 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-215   -ho  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,64 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-215   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,63 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-215   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 8,93 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-215   -io  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,63 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-215   -io  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,47 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-218   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 18,23 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-218   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 32,99 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-219   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 10,59 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-219   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 20,16 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-252   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,68 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-252   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,11 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-252   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,1 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-252   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,38 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-58    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  27,00 3,23 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-58    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 4,89 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-58    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,85 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-58    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,52 2 CWD-D

TWP

Nieszawka 12-26-1-04-142   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 144,84 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-142   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 20,3 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-180   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 109,78 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-180   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 15,63 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-217   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 89,47 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-217   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 14,15 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-272   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 80,98 2 CWD-D

Nieszawka 12-26-1-04-272   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 11,26 2 CWD-D

UTRZ

UT-PARK

Nieszawka 12-26-1-04-214   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-214   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-214   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 203 GODZ RU8

Nieszawka 12-26-1-04-217   -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-217   -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-217   -w   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

UT-REKR

Nieszawka 12-26-1-04-215   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 - 210 GODZ MH8

Nieszawka 12-26-1-04-215   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 200 GODZ RH8

Nieszawka 12-26-1-04-215   -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 203 GODZ RU8
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