
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: IV.2027

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,25 51,77 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-244   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,63 37,5 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-244   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 5,14 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-244   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 9,59 132 CP-W

Chojnaty 12-26-1-06-248   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,88 66,26 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-17    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,99 20,14 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-17    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,80 16,27 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-17    -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,91 18,51 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-33    -cx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,26 5,29 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-36    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,51 9,64 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-36    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,34 5,26 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-40    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,03 23,7 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-41    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 3,22 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-41    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,37 27,87 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-68    -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,12 2,27 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,37 6,99 132 CP-W

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  1,91 38,85 132 CP-W

CW

Chojnaty 12-26-1-06-107   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,15 3,17 128 CW-W

Chojnaty 12-26-1-06-208   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,25 5,28 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-18    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,06 1,27 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-21    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,07 1,48 128 CW-W

Grodzyna 12-26-1-07-50    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,18 3,8 128 CW-W

MA-PORZ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  16,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-136   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-209   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,25 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-209   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,73 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-244   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-244   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,30 - 21 WPOD-BN

Chojnaty 12-26-1-06-244   -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,05 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-29    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,20 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-6     -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,23 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-79    -cx  -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,48 - 21 WPOD-BN

Grodzyna 12-26-1-07-79    -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  2,45 - 21 WPOD-BN

ODN2P-WPG

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  2,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-133   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,68 0,43 73 WYK-PA5CZ

ODN-ZŁOŻ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 0,59 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,92 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,12 7,06 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,80 39,75 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,12 0,04 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,80 0,33 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,10 2,31 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,48 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,60 14,23 101 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,98 6,12 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,10 151,08 102 SADZ 1R

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,10 1,22 111 DOW-SADZ
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Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,97 0,03 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,74 0,57 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,33 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,59 13,58 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,74 38,43 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,59 0,05 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 0,31 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,00 4,58 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 0,79 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,14 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  9,60 14,23 101 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,74 6,24 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  16,00 - 104 SADZ SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  19,00 29,68 104 SADZ SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,40 53 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,73 0,02 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,00 2,6 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,40 0,43 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,65 0,87 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,85 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,20 35,88 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,65 58,52 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,20 0,14 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,65 0,48 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  22,50 5,42 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,26 1,07 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,96 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  16,00 23,71 101 KOP-ROW

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,20 1,26 106 SAD-BRYŁ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  16,00 - 104 SADZ SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  22,50 35,15 104 SADZ SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,26 71,99 103 SADZ WIEL

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,20 0,01 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,50 3,08 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,26 0,59 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,20 0,05 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,77 1,24 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,88 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,91 12,04 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,97 87,67 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,91 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,20 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,77 0,68 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,44 2,11 111 DOW-SADZ
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Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,59 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,15 133,37 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,44 142,22 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,67 0,45 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,48 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,44 1,17 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  16,83 4,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,86 2,25 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,17 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,48 3,03 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H  12,00 - 104 SADZ SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT  16,83 26,29 104 SADZ SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,86 151,5 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,48 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,83 2,31 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,86 1,24 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,24 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,21 1,71 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  16,49 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,04 69,62 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,45 120,36 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  9,00 0,2 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,04 0,07 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,21 0,94 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,92 2,44 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,87 0,69 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,11 2 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,38 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,48 3,03 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,92 159,28 102 SADZ 1R

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,98 198,31 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  15,92 1,29 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,48 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,87 0,39 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,11 1,11 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,07 0,5 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,03 1,98 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  31,34 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  22,00 32,6 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  23,24 146,55 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,10 178,88 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,75 0,5 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,49 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,07 0,28 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,03 1,09 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,82 0,2 111 DOW-SADZ
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Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,91 2,27 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  28,38 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  20,00 29,64 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,65 130,22 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  7,73 170,71 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,17 0,44 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,48 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,82 0,11 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,91 1,25 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,07 1,22 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 0,62 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,35 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  2,38 15,01 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,97 153,93 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,34 0,08 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,07 0,69 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,90 0,34 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,93 0,63 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,45 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,52 22,2 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,93 42,62 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  3,25 0,07 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,27 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,93 0,35 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,53 0,08 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,06 0,68 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,61 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  1,02 6,43 106 SAD-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,59 57,2 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,02 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,53 0,07 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,06 0,37 111 DOW-SADZ

PIEL

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Chojnaty 12-26-1-06-141   -b   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-141   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-141   -b   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,50 5,19 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-161   -f   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,91 10,06 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  1,91 6,6 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,95 10,2 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  2,67 9,23 126 OPR-CHWAS
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Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-271   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,46 1,59 126 OPR-CHWAS

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 20 123 KOSZ UA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,50 1,73 126 OPR-CHWAS

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 1 HA  0,50 1,73 126 OPR-CHWAS

PIEL-POZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  8,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  0,14 - 129 PODK-FORM

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  30,00 - 203 GODZ RU8

PODSZ

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,58 4,13 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,58 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  12,58 277,82 103 SADZ WIEL

Grodzyna 12-26-1-07-66    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,58 2,28 111 DOW-SADZ

PODSZ-WPG
Grodzyna 12-26-1-07-12    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-12    -d   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 1 TSZT  4,75 65,88 62 WYK-TALOK

POPR

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,26 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 20,57 105 SADZ POP

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,90 0,3 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,90 23,14 105 SADZ POP

Chojnaty 12-26-1-06-210   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,90 0,16 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,27 0,55 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,24 0,08 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,51 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  2,51 64,52 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,27 0,31 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-16    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,24 0,04 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,16 0,05 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,16 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,16 4,11 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,16 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,09 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,02 0,17 107 POP-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,07 1,8 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,07 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,13 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,17 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,32 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,02 0,17 107 POP-BRYŁ
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Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,30 7,71 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,13 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 0,03 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,03 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,04 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01 0,09 107 POP-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,03 0,77 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,01 0 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,41 0,1 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 0,26 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,57 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,36 3,08 107 POP-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,21 31,11 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,36 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,41 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,14 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,02 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,02 0,17 107 POP-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,02 0 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,48 0,16 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,48 12,34 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 0,09 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 0,02 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,06 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,06 1,54 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,17 0,06 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,48 - 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,31 2,65 107 POP-BRYŁ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,17 4,37 105 SADZ POP

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  0,31 0,01 111 DOW-SADZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,17 0,03 111 DOW-SADZ

OCHRL O-GRODZN

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,05 25,59 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-141   -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 19,97 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,50 18,72 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23
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Chojnaty 12-26-1-06-212   -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,30 41,19 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,18 14,73 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  7,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,25 102,98 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,10 51,18 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,82 47,68 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,94 24,22 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,35 41,81 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  7,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  9,56 119,33 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,02 50,18 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,67 33,33 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  1,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,19 13,5 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,90 48,68 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,69 95,99 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,90 36,2 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23
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Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,06 13,23 145 GRODZ-SRN

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,29 37,33 143 GRODZ-SN

O-GRODZR

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,17 40,2 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-242   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-242   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-242   -l   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-242   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,06 6,56 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-244   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-244   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-244   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-244   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,40 5,15 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-244   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-244   -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-244   -n   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  3,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-244   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,60 5,57 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-435   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Chojnaty 12-26-1-06-435   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-435   -i   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-435   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,36 5,06 150 GRODZ-DEM

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,87 10,44 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 - 151 K GRODZEŃ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 201 GODZ RH23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  2,00 - 204 GODZ RU23

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  34,00 - 151 K GRODZEŃ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  7,00 - 151 K GRODZEŃ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  15,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  7,00 - 204 GODZ RU23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  45,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-136   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  26,00 3,54 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,50 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-137   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  40,00 5,44 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-211   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 2,72 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-88    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  36,00 9,79 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-25    -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 6,53 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-26    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  17,00 2,31 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-27    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 5,71 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ
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Grodzyna 12-26-1-07-35    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-40    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-41    -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  42,00 5,71 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-42    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  54,00 7,34 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-4     -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-51    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  48,00 6,53 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -r   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-8     -n   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  1,00 - 208 GODZ MF8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  1,00 - 206 GODZ HH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNŚ
Chojnaty 12-26-1-06-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  31,00 - 164 SZUK-OWA2

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  31,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  8,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  16,00 - 151 K GRODZEŃ

O-SMIECI

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-SPALGAŁ
Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8
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Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 - 166 KOR-DRWI

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  4,00 - 208 GODZ MF8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory ----- M3  20,00 - 166 KOR-DRWI

O-SPAŁC
Grodzyna 12-26-1-07-50    -d   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  2,00 - 135 ZAB-MCHRN

Grodzyna 12-26-1-07-50    -d   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,20 32,26 135 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  4,00 - 133 ZAB-REPEL

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  8,00 114,97 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Grodzyna 12-26-1-07-18    -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  30,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Grodzyna 12-26-1-07-49    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Grodzyna 12-26-1-07-65    -d   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką 1 H  2,00 - 142 ZAB SIAT

Chojnaty 12-26-1-06-173   -a   -00 ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką 1 TSZT  0,14 - 142 ZAB SIAT

Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZMU
Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWRYJK

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chojnaty 12-26-1-06-172   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 6,8 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRM

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  1,00 - 155 KOR-P

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  6,00 - 156 KOR-NISZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap ----- M3  150,00 0 156 KOR-NISZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so ----- M3  3,00 0 155 KOR-P

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  2,00 - 155 KOR-P

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ NKOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  4,00 - 156 KOR-NISZ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOR-NISZ niszczenie kory po korow.pułap 1 M3  20,00 0 156 KOR-NISZ

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 0 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

P-INNE

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  5,00 - 914 GOPP NOC

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

P-PASYN

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-12    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-17    -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-17    -w   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-17    -w   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-17    -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-18    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 2,37 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-18    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8
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Grodzyna 12-26-1-07-18    -h   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-18    -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-18    -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-18    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-18    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,46 5,2 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-18    -m   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-18    -m   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-18    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-19    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-19    -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-19    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-19    -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-19    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-19    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-20    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -dx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-20    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-20    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-20    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -gx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-20    -gx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-20    -gx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  13,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -b   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -bx  -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  13,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-21    -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-21    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -t   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-29    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -k   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -k   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-29    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8
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Grodzyna 12-26-1-07-29    -kx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -kx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-29    -kx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  18,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-30    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -gx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -gx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-30    -gx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -hx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-30    -hx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-30    -hx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-31    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-31    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-31    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-31    -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-31    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -dx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-32    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-32    -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-32    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-33    -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-33    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-33    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  17,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-33    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-33    -cx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,53 5,99 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-33    -dx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-33    -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-33    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-36    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 1,02 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3     -s   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-43    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8
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Grodzyna 12-26-1-07-43    -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-43    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -dx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-43    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-43    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  11,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-43    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  11,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  12,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -bx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -bx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  6,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  28,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-45    -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-45    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-45    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-45    -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-5     -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  6,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  11,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  9,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -dx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8
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Grodzyna 12-26-1-07-60    -dx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -f   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -fx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -fx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,78 8,81 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-60    -hx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,55 6,21 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-60    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -jx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -jx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -jx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -k   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -k   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-61    -ax  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-61    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-61    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-6     -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  7,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -ax  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  18,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -cx  -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -cx  -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  4,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  18,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,05 0,56 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-78    -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -ax  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -bx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -cx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -dx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -fx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-79    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -gx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -hx  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-79    -ix  -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-7     -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Chojnaty 12-26-1-06-434   -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-434   -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA
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Chojnaty 12-26-1-06-434   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  4,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06-435   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-435   -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-435   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-14    -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-15    -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-15    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-16    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-16    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-27    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -99 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-28    -b   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-28    -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-28    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-29    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-29    -m   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-29    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-2     -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-2     -m   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-2     -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-36    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 1,47 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-3     -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -k   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3     -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -p   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -r   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3     -r   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-3     -w   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-3     -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-42    -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-42    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-42    -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-42    -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-42    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -a   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-43    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-43    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-4     -j   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-4     -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-60    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8
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P-PASYS

Grodzyna 12-26-1-07-60    -g   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-60    -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -d   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-6     -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -l   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-6     -l   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-6     -o   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-78    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  3,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-7     -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-7     -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-7     -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-8     -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  8,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  45,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  9,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  18,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  125,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-15    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,26 2,94 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-15    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,03 0,34 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-23    -o   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,95 10,73 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-24    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,17 1,92 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,37 4,18 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,34 3,84 902 PPOŻ-PORZ

Grodzyna 12-26-1-07-6     -p   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,68 7,68 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  6,00 - 915 GOPP MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  32,00 - 914 GOPP NOC

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  8,00 - 911 GOPP PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  32,00 - 909 GOPP RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  5,00 - 912 GOPP RU8

P-PUNKTŁ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - DYŻUR-PM dyżur p.poż ciągnika z osprzęt ----- MIES  1,00 - 905 DYŻUR-PM

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - DYŻUR-PR dyżur p.poż pracowników ----- MIES  1,00 - 906 DYŻUR-PR

UT-WODA

Chojnaty 12-26-1-06-204   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-204   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-204   -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-22    -n   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

Grodzyna 12-26-1-07-44    -b   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  4,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR OP-BUDKIN

Chojnaty 12-26-1-06-203   -g   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

Chojnaty 12-26-1-06-204   -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  20,00 - 170 ZAW-BUD

Chojnaty 12-26-1-06-204   -b   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD

Grodzyna 12-26-1-07-62    -a   -00 ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  15,00 - 170 ZAW-BUD
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OCHRPR

OP-BUDKIS
Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  120,00 - 172 CZYSZ-BUD

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

OP-OŚRPRZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 206 GODZ HH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  5,00 - 206 GODZ HH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  3,00 - 208 GODZ MF8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

OP-POZ

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

OP-SCHRNN Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-SCHRNS
Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD

POZ

IB

Chojnaty 12-26-1-06-136   -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  454,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-174   -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  320,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 9,98 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 25,04 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-209   -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  201,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-244   -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  157,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-244   -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  200,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-244   -i   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  174,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-29    -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  231,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-4     -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  639,00 37,91 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-4     -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  639,00 98,46 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-61    -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  134,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-68    -c   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  194,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-6     -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  286,00 17,72 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  286,00 47,73 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-79    -cx  -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  163,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-79    -k   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  268,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-9     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  565,00 26,63 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-9     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00 71,71 2 CWD-D

PM

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF23 Prace wykonywane forwarderem 1 H  2,00 - 209 GODZ MF23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  10,00 - 208 GODZ MF8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

POZ-P

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  10,00 - 206 GODZ HH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem 1 H  10,00 - 208 GODZ MF8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-132   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  34,00 - 202 GODZ PILA

Chojnaty 12-26-1-06-132   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  42,00 - 202 GODZ PILA
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POZ

POZ-P

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT ----- H  20,00 - 206 GODZ HH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MF8 Prace wykonywane forwarderem ----- H  20,00 - 208 GODZ MF8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  70,00 - 202 GODZ PILA

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

PR

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,58 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 22,76 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 25,67 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 43,18 2 CWD-D

PTP

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 27,02 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 42,51 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 14,46 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 24,02 2 CWD-D

PTW

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 5,67 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 8,13 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,89 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,8 2 CWD-D

TPP

Chojnaty 12-26-1-06-133   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  592,00 70,43 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  592,00 126,11 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-135   -a   -01 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  220,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-135   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  861,00 104,82 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-135   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  861,00 192,68 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-136   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 19,53 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-136   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 31,27 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-136   -d   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  88,00 - 5 ZRYW BP

Chojnaty 12-26-1-06-138   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 34,83 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-138   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 49,84 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-166   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  193,00 28,2 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-166   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  193,00 38,58 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 14,25 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 23,11 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  539,00 60,94 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  539,00 110,57 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-88    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  188,00 23,69 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-88    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  188,00 39,06 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-89    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  569,00 67,21 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-89    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  569,00 116,7 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-89    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  475,00 53,59 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-89    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  475,00 92,36 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-89    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 19,23 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-89    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 23,93 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,86 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 6,36 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-15    -b   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  12,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-18    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,46 2 CWD-D
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Grodzyna 12-26-1-07-18    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,17 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 7,41 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 10,36 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-21    -g   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  54,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-23    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 8,02 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-23    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 13,89 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-24    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  294,00 36,52 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-24    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  294,00 57,78 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-33    -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  541,00 63,26 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-33    -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  541,00 113,02 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-33    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 25,97 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-33    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 28,7 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-66    -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  92,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-67    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  271,00 36,54 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-67    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  271,00 53,2 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-68    -f   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  176,00 - 5 ZRYW BP

Grodzyna 12-26-1-07-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  573,00 65,81 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  573,00 118,51 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 24,65 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 46,08 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,83 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,13 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  48,00 5,83 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-6     -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,02 2 CWD-D

TWP

Chojnaty 12-26-1-06-133   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 136,96 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 28,43 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00 234,84 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00 37,15 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-204   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 35,37 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-204   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,87 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-208   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 200,77 2 CWD-D

Chojnaty 12-26-1-06-208   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 29,39 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 133,23 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 18,65 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 21,16 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,83 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 35,25 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,97 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 77,91 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-17    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,06 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 52,88 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 7,62 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 126,41 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 19 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 104,22 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-18    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 15,27 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 175,08 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 26,29 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 139,58 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 21,7 2 CWD-D

Grodzyna 12-26-1-07-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 196,82 2 CWD-D
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TWP Grodzyna 12-26-1-07-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 30,67 2 CWD-D

UTRZ

UT-PARK

Chojnaty 12-26-1-06-203   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-203   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-203   -r   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Chojnaty 12-26-1-06-208   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Chojnaty 12-26-1-06-208   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Chojnaty 12-26-1-06-208   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grodzyna 12-26-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8
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