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Ciężkowice 02-07-1-10-164   -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,36 14,01 39 ROZDR-PDR

Ciężkowice 02-07-1-10-166   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,38 - 21 WPOD-BN

Ciężkowice 02-07-1-10-198   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,60 3,56 39 ROZDR-PDR

Ciężkowice 02-07-1-10-217   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,22 - 21 WPOD-BN

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,37 - 21 WPOD-BN

Ciężkowice 02-07-1-10-225   -g   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  2,89 17,16 39 ROZDR-PDR

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  1,18 8,55 39 ROZDR-PDR

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -j   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,25 - 21 WPOD-BN

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,14 - 21 WPOD-BN

Ciężkowice 02-07-1-10-320   -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  0,67 3,98 39 ROZDR-PDR

Ciężkowice 02-07-1-10-329   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  0,98 7,1 39 ROZDR-PDR

Ciężkowice 02-07-1-10-334   -c   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 3 HA  2,75 19,92 39 ROZDR-PDR

ODN-GLEB

Ciężkowice 02-07-1-10-164   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  13,10 6,5 72 WYK-PASCZ

Ciężkowice 02-07-1-10-198   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,33 1,65 72 WYK-PASCZ

Ciężkowice 02-07-1-10-225   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  16,05 7,96 72 WYK-PASCZ

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,55 4,05 72 WYK-PASCZ

Ciężkowice 02-07-1-10-320   -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,72 1,85 72 WYK-PASCZ

Ciężkowice 02-07-1-10-329   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,44 2,7 72 WYK-PASCZ

Ciężkowice 02-07-1-10-334   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  15,28 7,58 72 WYK-PASCZ

OCHRP

P-INFO
Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR
Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  60,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Ciężkowice 02-07-1-10-317   -k   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IB

Ciężkowice 02-07-1-10-166   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  477,00 27,31 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,8 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-166   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  477,00 67,7 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-217   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  536,00 29,45 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-217   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,79 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-217   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  536,00 83,48 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-217   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  563,00 35,47 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,81 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  563,00 80,72 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,75 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  416,00 27,28 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 28,72 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  416,00 74,45 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,16 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  549,00 39,26 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 13,06 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  549,00 94,93 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-318   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,83 2 CWD-D

POZ-P

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR
Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  690,00 69,02 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  690,00 137,74 2 CWD-D

PTP Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00 51,87 2 CWD-D
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Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,35 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 106,53 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 4,6 2 CWD-D

PTW
Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  135,00 17,45 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 33,17 2 CWD-D

TPP

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 18,11 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 36,04 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-144   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 19,78 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-144   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 34,63 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,51 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 10,65 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00 116,71 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00 17,39 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-157   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 118,41 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-157   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 18,88 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-158   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 13,31 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-158   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 27,87 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-158   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 23,22 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-158   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,97 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-199   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 6,04 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-199   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,5 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-199   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 12,39 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-199   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,9 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  202,00 16,36 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-222   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  202,00 34,57 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-223   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  862,00 69,22 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-223   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  862,00 167,53 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  565,00 63,47 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 86,16 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  565,00 150,76 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,03 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  612,00 59,43 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00 149,61 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-328   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 4,2 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,09 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-328   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 8,22 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-328   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  154,00 16,18 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-328   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  154,00 35,22 2 CWD-D

TWP

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  325,00 46,72 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,6 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00 71,7 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,97 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  238,00 27,02 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  238,00 43,72 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  252,00 201,05 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-143   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  252,00 53,2 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 82,14 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 17,53 2 CWD-D
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Ciężkowice 02-07-1-10-151   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00 56,26 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00 115,18 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 118,48 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 29,45 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 13 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 18,36 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 172,73 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 39,9 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 16,66 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-156   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,68 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-157   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  236,00 29,1 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,98 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-157   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  236,00 54,85 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-158   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 14,56 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-158   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 19,84 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-160   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  710,00 88,23 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-160   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,97 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-160   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  710,00 201,25 2 CWD-D

Ciężkowice 02-07-1-10-160   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,84 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Ciężkowice 02-07-1-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8
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