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Chełmek 02-07-1-02-474   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,75 118,11 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-478   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,55 239,6 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-488   -j   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,89 140,17 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-529   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,69 36,97 38 ROZDR-PP

Chełmek 02-07-1-02-541   -b   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,45 232,85 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-542   -a   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,93 64,1 38 ROZDR-PP

Chełmek 02-07-1-02-551   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  2,72 59,5 38 ROZDR-PP

Chełmek 02-07-1-02-561   -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,46 233,53 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-563   -b   -03 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,50 44,82 38 ROZDR-PP

Chełmek 02-07-1-02-563   -b   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,25 58,26 38 ROZDR-PP

Chełmek 02-07-1-02-569   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,45 43,92 38 ROZDR-PP

Chełmek 02-07-1-02-570   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,70 179,45 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-572   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  3,42 230,83 19 WPOD N

Chełmek 02-07-1-02-574   -d   -99 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  1,22 10,79 39 ROZDR-PDR

Chełmek 02-07-1-02-575   -a   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,00 145,5 19 WPOD N

ODN-GLEB

Chełmek 02-07-1-02-529   -h   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  7,90 7,66 79 WYK-FRECZ

Chełmek 02-07-1-02-542   -a   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  14,17 13,73 79 WYK-FRECZ

Chełmek 02-07-1-02-551   -n   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  12,49 12,1 79 WYK-FRECZ

Chełmek 02-07-1-02-563   -b   -03 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  11,70 9,09 79 WYK-FRECZ

Chełmek 02-07-1-02-563   -b   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  16,35 12,7 79 WYK-FRECZ

Chełmek 02-07-1-02-569   -b   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  2,46 2,38 79 WYK-FRECZ

Chełmek 02-07-1-02-574   -d   -99 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,32 5,16 79 WYK-FRECZ

OCHRP

P-INFO
Chełmek 02-07-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS
Chełmek 02-07-1-02-567   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,18 0,06 908 ODN-PASC

Chełmek 02-07-1-02-575   -a   -01 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,44 0,15 908 ODN-PASC

P-PORZ Chełmek 02-07-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,94 18,88 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR Chełmek 02-07-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

POZ IB

Chełmek 02-07-1-02-478   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  784,00 37,56 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-478   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 21,33 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-478   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  784,00 106,1 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-478   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,75 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-488   -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  758,00 38,15 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-488   -j   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 20,42 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-488   -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00 96,56 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-488   -j   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,5 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-541   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 214,00 52,07 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-541   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 26,51 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-541   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 214,00 183,05 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-541   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,96 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-561   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 037,00 66,88 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-561   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 26,42 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-561   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 037,00 155,95 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-561   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,49 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-572   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  796,00 41,5 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-572   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 79,96 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-572   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  796,00 148,25 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-572   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 18,4 2 CWD-D
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Chełmek 02-07-1-02-575   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  719,00 36,01 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-575   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,7 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-575   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  719,00 100,58 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-575   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,23 2 CWD-D

IIIA

Chełmek 02-07-1-02-474   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  490,00 27,37 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-474   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,35 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-474   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  490,00 76,71 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-474   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,3 2 CWD-D

IVD

Chełmek 02-07-1-02-570   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  658,00 71,5 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-570   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 135,55 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-570   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  658,00 164,07 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-570   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 27,29 2 CWD-D

POZ-P

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 - 202 GODZ PILA

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

PR
Chełmek 02-07-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00 180,79 1 CWD-P

Chełmek 02-07-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00 48,22 1 CWD-P

PTP
Chełmek 02-07-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 155,02 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 35,27 2 CWD-D

PTW
Chełmek 02-07-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,55 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,12 2 CWD-D

TPP

Chełmek 02-07-1-02-474   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 24,63 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-474   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 13,93 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-474   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 52,19 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-474   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,7 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 13,95 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 5,37 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 25,68 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,63 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 7,55 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,63 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 16,72 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,34 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-479   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 6,85 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-479   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,76 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-479   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 14,04 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-479   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,47 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 39,89 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,41 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,82 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,83 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 26,94 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,45 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1,00 0,06 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-481   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-483   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  131,00 16,26 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-483   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 35,04 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-483   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  131,00 30,85 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-483   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,04 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-484   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,09 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-484   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,8 2 CWD-D

2/7



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2P

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Chełmek 02-07-1-02-485   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 41,18 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-485   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 9,3 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-487   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 98,49 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-487   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 26,01 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-503   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,79 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-503   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,43 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-527   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,69 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-527   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,7 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-532   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,33 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-532   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,36 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-532   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00 5,54 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-532   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,14 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-532   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00 8,89 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-532   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-549   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 24,96 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-549   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,9 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 12,8 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,5 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 3,08 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,37 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,69 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-573   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,2 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-573   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,31 2 CWD-D

TWP

Chełmek 02-07-1-02-475   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 29,53 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-475   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,6 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-505   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,41 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-505   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,46 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-506   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 13,66 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-506   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,66 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-506   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 8,06 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-506   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 11,5 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-523   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 81,69 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-523   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 22,45 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-525   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,46 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-525   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,99 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -bx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 4,36 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,29 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -bx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 7,97 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,3 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,67 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,68 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  21,00 3,01 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  21,00 4,84 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -y   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 5,67 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,47 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -y   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 9,69 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-551   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-561   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 95,25 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-561   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 25,93 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-562   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 22,65 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-562   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,28 2 CWD-D
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Pakiet: 2P

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Chełmek 02-07-1-02-564   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 5,12 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-564   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 7,4 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-565   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 6,65 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-565   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 11,25 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-565   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 10,77 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-565   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,66 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-569   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,34 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-569   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 40,25 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-569   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 8,55 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-569   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,26 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-573   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 20,2 2 CWD-D

Chełmek 02-07-1-02-573   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,31 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chełmek 02-07-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  4,00 - 203 GODZ RU8
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