
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6P
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AGROT

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94 39 ROZDR-PDR

Dulowa 02-07-1-06-415   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,99 134,31 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-418   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,56 27,96 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-425   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,73 13,09 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-431   -s   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,94 32,76 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-432   -r   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,71 59,6 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-434   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,00 21,88 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-438   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  3,19 46,86 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-439   -a   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,45 165,36 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-439   -g   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,55 37,12 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-439   -n   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40 67,9 19 WPOD N

Dulowa 02-07-1-06-444   -a   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,18 25,81 38 ROZDR-PP

Dulowa 02-07-1-06-455   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,81 32,45 38 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Dulowa 02-07-1-06-418   -h   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  8,14 16,26 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-425   -b   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  3,81 7,61 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-434   -a   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 2 KMTR  5,80 5,62 79 WYK-FRECZ

Dulowa 02-07-1-06-438   -j   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  18,50 14,37 79 WYK-FRECZ

Dulowa 02-07-1-06-444   -a   -01 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  6,16 12,31 97 WYK-RAB1

Dulowa 02-07-1-06-455   -c   -00 WYK-RA4L1 rab.pług 1odkł.pow.do400pnilas ----- KMTR  9,45 18,88 97 WYK-RAB1

OCHRP

P-INFO
Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  5,00 - 915 GOPP MH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR
Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IB

Dulowa 02-07-1-06-415   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  486,00 29,54 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-415   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  486,00 83,4 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-431   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 17,83 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-431   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 40,15 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-432   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 5,14 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-432   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 10,83 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-432   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00 31,47 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-432   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 74,06 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-439   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  596,00 31,5 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-439   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  596,00 86,86 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-439   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  147,00 6,58 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-439   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  147,00 21 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-439   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  292,00 15,1 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-439   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  292,00 35,55 2 CWD-D

POZ-P

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Dulowa 02-07-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Dulowa 02-07-1-06-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,00 82,23 19 WPOD N

PR
Dulowa 02-07-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  660,00 66,2 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  660,00 131,97 2 CWD-D

PTP
Dulowa 02-07-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  145,00 18,41 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 35,63 2 CWD-D

PTW
Dulowa 02-07-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  40,00 6,21 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 9,23 2 CWD-D
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Dulowa 02-07-1-06-413   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 14,66 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 39,76 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  299,00 18,24 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,99 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  299,00 48,69 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-413   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,14 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-424   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,19 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-424   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,54 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-435   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  355,00 32,88 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-435   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  355,00 66,07 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-437   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 6,22 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-437   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 13,36 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-443   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 4,98 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-443   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,01 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-443   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 7,96 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-443   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,55 2 CWD-D

TWP
Dulowa 02-07-1-06-437   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,29 2 CWD-D

Dulowa 02-07-1-06-437   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,97 2 CWD-D
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