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AGROT

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94 39 ROZDR-PDR

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,67 47,86 38 ROZDR-PP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-612   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,64 47,32 38 ROZDR-PP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,22 14,68 38 ROZDR-PP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-634   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  2,14 31,43 38 ROZDR-PP

ODN-GLEB

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,34 9,1 72 WYK-PASCZ

Piła Kościelecka 02-07-1-07-612   -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,66 9,07 72 WYK-PASCZ

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,78 3,36 72 WYK-PASCZ

Piła Kościelecka 02-07-1-07-634   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  11,89 5,9 72 WYK-PASCZ

OCHRP

P-INFO Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR
Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  20,00 - 915 GOPP MH8

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IB

Piła Kościelecka 02-07-1-07-458   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  923,00 46,33 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-458   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 8,55 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-458   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  923,00 136,64 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-458   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 1,02 2 CWD-D

IIA
Piła Kościelecka 02-07-1-07-608   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 57,47 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-608   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,44 1 CWD-P

IIIAU

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 139,48 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 45,19 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  890,00 43,79 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 3,16 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  890,00 156,55 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,36 2 CWD-D

IVD

Piła Kościelecka 02-07-1-07-627   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00 279,79 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-627   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00 108,63 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-631   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  584,00 298,39 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-631   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  584,00 181,73 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-631   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 34,24 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-631   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 14,6 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-632   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 80,08 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-632   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 35,11 2 CWD-D

POZ-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  60,00 - 203 GODZ RU8

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  6,00 246,69 19 WPOD N

PR

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  730,00 70,44 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 46,3 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  730,00 127,14 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,45 2 CWD-D

PTP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 20,07 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,97 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 39,13 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,55 2 CWD-D

PTW

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 15,63 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,97 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 26,85 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,55 2 CWD-D

TPN
Piła Kościelecka 02-07-1-07-645   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  139,00 8,12 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-645   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 23,24 2 CWD-D
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Piła Kościelecka 02-07-1-07-645   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  95,00 5,08 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-645   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 12,24 2 CWD-D

TPP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-597   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 212,7 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-597   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 41,12 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-598   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 161,55 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-598   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 29,05 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-599   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  148,00 12,22 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-599   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,04 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-599   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  148,00 24,41 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-599   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,9 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 96,1 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 20,96 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 14,48 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 27,59 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00 31,75 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00 70,1 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 6,4 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-601   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 16 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-602   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 9,27 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-602   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 18,65 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-603   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6,84 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-603   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 14,44 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-603   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 7,63 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-603   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 13,36 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-605   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 20,27 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-605   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 42,58 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-608   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 9,15 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-608   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 23,63 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 7,95 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 17,6 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 8,66 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 9,92 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-610   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 24,42 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-611   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 4,11 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-611   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 29,83 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-611   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 6,77 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-611   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,24 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-612   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 9,25 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-612   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,77 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-612   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 20,66 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-612   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,55 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-614   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 6,26 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-614   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 13,53 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-616   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 15,04 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-616   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2,03 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-616   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 32,99 2 CWD-D
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Piła Kościelecka 02-07-1-07-616   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 74,56 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 20,52 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 10,54 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 22,39 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 3,22 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 5,28 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 3,39 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,77 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-623   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 84,43 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-623   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 28,07 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-625   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 50,52 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-625   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 17,44 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-632   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 7,11 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-632   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,22 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-632   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 24,15 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-632   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 3,37 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-633   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 58,08 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-633   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 10,66 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-633   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 71,69 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-633   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 9,72 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 7,46 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,06 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 13,55 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,7 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-638   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 2,32 1 CWD-P

Piła Kościelecka 02-07-1-07-640   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 21,59 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-640   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 44,49 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-645   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 9,88 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-645   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 27,75 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-647   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  421,00 209,32 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-647   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  421,00 80,29 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-647   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 6,01 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-647   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 15,18 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-651   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 7,59 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-651   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 14,46 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-651   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00 13,09 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-651   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00 25,25 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-651   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 14,41 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-651   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 25,85 2 CWD-D

TWP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-604   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  265,00 22,76 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-604   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  265,00 49,26 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-614   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 96,15 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-614   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 21,86 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-615   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 72,26 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-615   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 16,51 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,05 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-618   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,2 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,25 2 CWD-D
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Pakiet: 7P

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Piła Kościelecka 02-07-1-07-619   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 3,34 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-620   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 19,63 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-620   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,8 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-642   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 9,75 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-642   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 17,88 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-648   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 5,77 2 CWD-D

Piła Kościelecka 02-07-1-07-648   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,03 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Piła Kościelecka 02-07-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8
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