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Sławków 02-07-1-08-      -    - ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 2 HA  1,00 5,94 39 ROZDR-PDR

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,39 42,84 38 ROZDR-PP

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,39 70,61 19 WPOD N

Sławków 02-07-1-08-38    -g   -98 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,26 3,13 38 ROZDR-PP

Sławków 02-07-1-08-39    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,12 1,44 38 ROZDR-PP

Sławków 02-07-1-08-45    -a   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,44 9,04 40 ROZDR-PGL

Sławków 02-07-1-08-45    -c   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,16 3,55 40 ROZDR-PGL

Sławków 02-07-1-08-47    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,23 2,77 38 ROZDR-PP

Sławków 02-07-1-08-60    -b   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,61 12,53 40 ROZDR-PGL

Sławków 02-07-1-08-60    -c   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 1 HA  0,45 9,25 40 ROZDR-PGL

Sławków 02-07-1-08-61    -c   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,62 13,76 40 ROZDR-PGL

Sławków 02-07-1-08-61    -c   -99 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,45 9,99 40 ROZDR-PGL

Sławków 02-07-1-08-62    -b   -01 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  2,89 64,13 40 ROZDR-PGL

ODN-GLEB

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,06 8,7 72 WYK-PASCZ

Sławków 02-07-1-08-38    -g   -98 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  1,53 1,19 79 WYK-FRECZ

Sławków 02-07-1-08-39    -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  0,71 0,55 79 WYK-FRECZ

Sławków 02-07-1-08-45    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,59 1,62 73 WYK-PA5CZ

Sławków 02-07-1-08-45    -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  0,94 0,59 73 WYK-PA5CZ

Sławków 02-07-1-08-47    -f   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 1 KMTR  1,35 1,05 79 WYK-FRECZ

Sławków 02-07-1-08-60    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,59 1,78 72 WYK-PASCZ

Sławków 02-07-1-08-60    -c   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,65 1,66 73 WYK-PA5CZ

Sławków 02-07-1-08-61    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  3,65 1,81 72 WYK-PASCZ

Sławków 02-07-1-08-61    -c   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 1 KMTR  2,65 1,66 73 WYK-PA5CZ

Sławków 02-07-1-08-62    -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,00 8,43 72 WYK-PASCZ

OCHRP

P-INFO Sławków 02-07-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  15,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR
Sławków 02-07-1-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

Sławków 02-07-1-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA Sławków 02-07-1-08-71    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  16,00 - 909 GOPP RH8

POZ

IB

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00 40,24 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 23,82 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 132,27 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-18    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 8,34 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-289   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  343,00 28,62 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-289   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  343,00 57,73 2 CWD-D

POZ-P

Sławków 02-07-1-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Sławków 02-07-1-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 - 202 GODZ PILA

Sławków 02-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR

Sławków 02-07-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00 20,8 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 5,99 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00 49,21 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,61 2 CWD-D

PTP

Sławków 02-07-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 15,25 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,82 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 27,88 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,04 2 CWD-D

PTW
Sławków 02-07-1-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 10,79 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 21,19 2 CWD-D

TPP

Sławków 02-07-1-08-10    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,65 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-10    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 6,99 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-10    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,3 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-10    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,88 2 CWD-D
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Sławków 02-07-1-08-10    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 25,18 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-10    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  141,00 164,59 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-10    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 36,49 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-10    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  141,00 23,66 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  153,00 18,24 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 71,15 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  153,00 28,7 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 8,91 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 8,55 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 29,75 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 12,18 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,39 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 55,86 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 8,68 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 7,09 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,05 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 11,83 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-11    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,76 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-12    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00 395,75 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-12    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00 90,82 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-12    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 255,16 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-12    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 60,53 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-19    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 10,78 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-19    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 21,1 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-1     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  260,00 157,46 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-1     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  260,00 38,71 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 5,49 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 10,23 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  320,00 36,41 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 56,65 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -dx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 22,31 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -dx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 38,9 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -fx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 6,7 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -fx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 11,88 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  59,00 7,4 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 12,69 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,22 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,73 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  551,00 62,01 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-27    -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  551,00 93,2 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 10,73 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,31 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-2     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  40,00 4,95 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,62 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 10,01 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,22 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-31    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 10,87 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,87 2 CWD-D
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Sławków 02-07-1-08-34    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 22,47 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-34    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 45,3 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,48 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,84 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 10,86 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,68 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 20,53 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,7 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  430,00 39,34 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 86,67 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,28 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,06 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 11,72 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,94 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 16,95 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,81 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 43,25 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,27 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-47    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 22,14 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-47    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 29,08 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-48    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 27,65 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-48    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 40,48 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-9     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 10,36 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-9     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 25,79 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-9     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 22,43 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 41,89 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-9     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 36,6 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 11,56 2 CWD-D

TWP

Sławków 02-07-1-08-21    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 9 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-21    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 14,25 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 11,48 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 17,27 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-24    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  235,00 29,33 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-24    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  235,00 56,97 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-25    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  252,00 32,29 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,29 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-25    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 54,61 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,02 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 28,81 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 6,37 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-31    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  102,00 13,45 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-31    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  102,00 23,84 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-32    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 11,2 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-32    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 19,94 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,51 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,37 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,36 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,44 2 CWD-D
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Pakiet: 8P

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ
TWP

Sławków 02-07-1-08-48    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  400,00 297,89 2 CWD-D

Sławków 02-07-1-08-48    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  400,00 78,42 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

Sławków 02-07-1-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Sławków 02-07-1-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Sławków 02-07-1-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8
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