
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Chrzanów

32-500 Chrzanów; Oświęcimska;31                

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2027''  na pakiet: 2P, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 488,00 47,47 260 515,36 8 20 841,23 281 356,59

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 277,00 74,43 95 047,11 8 7 603,77 102 650,88

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 993,00 104,82 104 086,26 8 8 326,90 112 413,16

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 667,00 118,91 79 312,97 8 6 345,04 85 658,01

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 300,00 84,78 25 434,00 8 2 034,72 27 468,72

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 200,00 103,27 20 654,00 8 1 652,32 22 306,32

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Cena łączna netto w PLN 771 771,24

Cena łączna brutto w PLN 833 584,94

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 25,22 3 917,63 98 802,63 8 7 904,21 106 706,84

8 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 15,54 3 958,43 61 514,00 8 4 921,12 66 435,12

9 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 1,22 1 768,85 2 158,00 8 172,64 2 330,64

10 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 70,39 178,49 12 563,91 8 1 005,11 13 569,02

11 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 34,00 55,00 1 870,00 8 149,60 2 019,60

12 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 25,00 90,00 2 250,00 8 180,00 2 430,00

13 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 65,00 260,00 8 20,80 280,80

14 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 40,00 120,00 4 800,00 8 384,00 5 184,00

15 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00 120,00 480,00 23 110,40 590,40

16 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 0,94 1 104,68 1 038,40 8 83,07 1 121,47

17 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 0,62 63,87 39,60 8 3,17 42,77

18 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 15,00 55,00 825,00 8 66,00 891,00

19 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 1,00 120,00 120,00 8 9,60 129,60
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