
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Chrzanów

32-500 Chrzanów; Oświęcimska;31                

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Chrzanów w roku 2027''  na pakiet: 4P, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 339,00 47,27 110 564,53 8 8 845,16 119 409,69

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 096,00 56,86 119 178,56 8 9 534,28 128 712,84

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 266,00 76,28 20 290,48 8 1 623,24 21 913,72

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 318,00 77,38 24 606,84 8 1 968,55 26 575,39

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 240,00 70,90 87 916,00 8 7 033,28 94 949,28

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe
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Cena łączna netto w PLN 566 419,33

Cena łączna brutto w PLN 611 804,86

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 25,71 4 387,06 112 791,31 8 9 023,30 121 814,61

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 13,76 3 260,03 44 858,01 8 3 588,64 48 446,65

8 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 7,58 1 449,08 10 984,03 8 878,72 11 862,75

9 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 71,27 126,73 9 032,05 8 722,56 9 754,61

10 97 WYK-RAB1 Wykonanie rabatowałków pługiem specjalistycznym 1-
odkładnicowym KMTR 8,76 423,08 3 706,18 8 296,49 4 002,67

11 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 54,00 55,00 2 970,00 8 237,60 3 207,60

12 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 50,00 90,00 4 500,00 8 360,00 4 860,00

13 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 4,00 65,00 260,00 8 20,80 280,80

14 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 50,00 120,00 6 000,00 8 480,00 6 480,00

15 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 4,00 120,00 480,00 23 110,40 590,40

16 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 9,00 621,26 5 591,34 8 447,31 6 038,65

17 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 38,00 55,00 2 090,00 8 167,20 2 257,20

18 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 5,00 120,00 600,00 8 48,00 648,00
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