
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 6S

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

Dulowa 02-07-1-06-414   -h   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,05

Dulowa 02-07-1-06-415   -a   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 2,68

Dulowa 02-07-1-06-415   -d   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,39

Dulowa 02-07-1-06-417   -d   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,17

Dulowa 02-07-1-06-417   -g   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,59

Dulowa 02-07-1-06-418   -g   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,23

Dulowa 02-07-1-06-419   -l   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,53

Dulowa 02-07-1-06-422   -a   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 1,15

Dulowa 02-07-1-06-422   -c   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 0,83

Dulowa 02-07-1-06-422   -d   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 1,77

Dulowa 02-07-1-06-424   -a   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,76

Dulowa 02-07-1-06-424   -c   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,14

Dulowa 02-07-1-06-424   -k   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,62

Dulowa 02-07-1-06-424   -m   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 2,59

Dulowa 02-07-1-06-425   -f   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 2,21

Dulowa 02-07-1-06-425   -f   -02 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,72

Dulowa 02-07-1-06-426   -c   -01 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 3,3

Dulowa 02-07-1-06-426   -i   -01 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 3,96

Dulowa 02-07-1-06-427   -f   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,78

Dulowa 02-07-1-06-427   -l   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 2

Dulowa 02-07-1-06-428   -c   -01 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 1,75

Dulowa 02-07-1-06-428   -h   -00 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 1,05

Dulowa 02-07-1-06-429   -a   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,69

Dulowa 02-07-1-06-429   -b   -01 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,2

Dulowa 02-07-1-06-431   -j   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 0,74

Dulowa 02-07-1-06-431   -m   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 0,61

Dulowa 02-07-1-06-432   -m   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,34

Dulowa 02-07-1-06-433   -a   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,85

Dulowa 02-07-1-06-434   -i   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,58

Dulowa 02-07-1-06-434   -l   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 2,88

Dulowa 02-07-1-06-435   -b   -01 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 7,39

Dulowa 02-07-1-06-436   -d   -00 T 2 025 ODN-LUK wykonane 0,45

Dulowa 02-07-1-06-436   -f   -01 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 3,82
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Dulowa 02-07-1-06-436   -k   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 4,7

Dulowa 02-07-1-06-436   -l   -01 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,99

Dulowa 02-07-1-06-437   -a   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,3

Dulowa 02-07-1-06-438   -a   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 3,76

Dulowa 02-07-1-06-438   -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,57

Dulowa 02-07-1-06-439   -a   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 2,28

Dulowa 02-07-1-06-439   -g   -01 T 2 024 ODN-ZRB wykonane 1,41

Dulowa 02-07-1-06-439   -k   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 2,6

Dulowa 02-07-1-06-439   -l   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 2,19

Dulowa 02-07-1-06-440   -c   -00 T 2 025 ODN-LUK wykonane 0,4

Dulowa 02-07-1-06-443   -d   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 0,6

Dulowa 02-07-1-06-443   -h   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,55

Dulowa 02-07-1-06-444   -b   -00 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 1,55

Dulowa 02-07-1-06-445   -d   -01 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,79

Dulowa 02-07-1-06-446   -b   -00 T 2 022 ODN-ZRB wykonane 2,27

Dulowa 02-07-1-06-446   -f   -00 T 2 027 ODN-LUK prowizorium 0,5

Dulowa 02-07-1-06-446   -g   -00 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 0,83

Dulowa 02-07-1-06-447   -c   -00 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,15

Dulowa 02-07-1-06-448   -j   -01 T 2 027 ODN-ZRB prowizorium 3,41

Dulowa 02-07-1-06-448   -m   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,02

Dulowa 02-07-1-06-454   -b   -01 T 2 025 ODN-ZRB wykonane 3,78

Dulowa 02-07-1-06-455   -d   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 2,58

Dulowa 02-07-1-06-456   -b   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,18

Dulowa 02-07-1-06-456   -g   -01 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 2,65
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