Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 8S
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Stawkow 02-07-1-08-2 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,76
Stawkow 02-07-1-08-3 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,5
Stawkoéw 02-07-1-08-9 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,21
Stawkow 02-07-1-08-12 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,85
Stawkow 02-07-1-08-14 -d -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,86
Stawkoéw 02-07-1-08-14 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,1
Stawkow 02-07-1-08-15 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,26
Stawkow 02-07-1-08-16 -g -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,95
Stawkow 02-07-1-08-18 -a -02 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,68
Stawkoéw 02-07-1-08-18 -b -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,54
Stawkoéw 02-07-1-08-18 -c -01 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,69
Stawkow 02-07-1-08-18 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,8
Stawkow 02-07-1-08-22 -d -00 T 2026 | ODN-LUK wykonane 0,9
Stawkoéw 02-07-1-08-24 -k -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,15
Stawkow 02-07-1-08-33 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Stawkow 02-07-1-08-33 -h -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,09
Stawkow 02-07-1-08-33 - -02 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,76
Stawkoéw 02-07-1-08-34 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,14
Stawkoéw 02-07-1-08-34 -a -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,01
Stawkow 02-07-1-08-34 -c -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 9,52
Stawkoéw 02-07-1-08-34 -f -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,43
Stawkow 02-07-1-08-35 -c -01 T 2025 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Stawkoéw 02-07-1-08-35 -l -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,64
Stawkow 02-07-1-08-38 -a -02 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,06
Stawkow 02-07-1-08-39 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,34
Stawkoéw 02-07-1-08-39 -b -00 T 2 025 | PBD-ODNHA| wykonane 1,34
Stawkoéw 02-07-1-08-39 -b -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,34
Stawkow 02-07-1-08-39 -b -00 T 2 026 | PBD-ODNHA| wykonane 1,34
Stawkow 02-07-1-08-39 -i -00 T 2 025 | PBD-ODN wykonane 3,03
Stawkoéw 02-07-1-08-43 -c -04 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,06
Stawkow 02-07-1-08-43 -d -03 T 2026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,21
Stawkow 02-07-1-08-43 -d -04 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,25
Stawkow 02-07-1-08-43 -f -04 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,23
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Stawkow 02-07-1-08-44 -a -04 N 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,12
Stawkoéw 02-07-1-08-44 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,31
Stawkow 02-07-1-08-45 -d -02 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 0,16
Stawkow 02-07-1-08-45 -f -04 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,06
Stawkoéw 02-07-1-08-45 -g -02 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 0,72
Stawkow 02-07-1-08-45 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Stawkow 02-07-1-08-46 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 3,93
Stawkow 02-07-1-08-46 -a -00 T 2 026 | ODN-HAL wykonane 3,93
Stawkoéw 02-07-1-08-46 -a -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,93
Stawkoéw 02-07-1-08-46 -i -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 319
Stawkow 02-07-1-08-47 -g -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,78
Stawkéw 02-07-1-08-50 -h -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 0,74
Stawkow 02-07-1-08-51 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,27
Stawkow 02-07-1-08-51 -f -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,98
Stawkow 02-07-1-08-52 - -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,15
Stawkow 02-07-1-08-52 -m -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Stawkow 02-07-1-08-53 -¢ -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 3,76
Stawkoéw 02-07-1-08-53 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,53
Stawkow 02-07-1-08-54 -c¢ -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,31
Stawkow 02-07-1-08-54 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,33
Stawkow 02-07-1-08-55 -d -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,88
Stawkow 02-07-1-08-55 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,3
Stawkoéw 02-07-1-08-56 -g -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,74
Stawkow 02-07-1-08-62 -a -03 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 0,44
Stawkow 02-07-1-08-62 -a -04 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,55
Stawkoéw 02-07-1-08-63 -b -01 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 0,02
Stawkow 02-07-1-08-64 -d -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,7
Stawkow 02-07-1-08-76 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,81
Stawkow 02-07-1-08-105 -b -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,2
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