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A PRUVODNI ZPRAVA
CYKLOSTEZKA HODONICE - USEK II

A.1 IDENTIFIKACNiI UDAJE

A.l1 UDAJE O STAVBE ]
a) Nazev stavby: CYKLOSTEZKA HODONICE - USEK I

b) Misto stavby: Kat. iz. Hodonice (640395), parc.:, 3939, 3930, 3931

c) Pfedmét projektové dokumentace: Projektova dokumentace je vypracovana dle PFilohy €. 11 k vyhlaSce

€. 499/2006 Sb. (Rozsah a obsah dokumentace pro vydani spole€ného povoleni stavby dalnice, silnice, mistni
komunikace a vefejné ucelové komunikace).

Projekt fesi vystavbu nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty v Sifce 3,5 m a délce cca 640 m. Soucasti
projektu je také demolice stavajici polni komunikace, napojeni na stavajici infrastrukturu a vegetacni Upravy.
Cyklostezka Hodonice je soucéasti planované cyklotrasy Krhovice — Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou
feSeny v ramci samostatnych projekt(.

A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI
a) Investor: OBEC HODONICE
OBECNI| 287
671 25 HODONICE

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
Vypracoval: ING. LUISA UHLAROVA
AUTORIZOVANY INZENYR PRO DOPRAVNI STAVBY, CKAIT - 1103397
LUDVIKA PODESTE 1928/9
708 00, OSTRAVA PORUBA
ICO: 8292311
Tel.: 777 554 757
Email: luisal3@email.cz

A.2__CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA
ZARIZEN

Pro Fazeni a Cislovani je nasledujici zakladni ¢lenéni vychazejici z Pfilohy €. 8 vyhlasky €. 146/2008 Sb.

Ciselna fada Skupina objekt

000 Objekty pfipravy stavenisté

100 Objekty pozemnich komunikaci (v€etné propustku)
200 Mostni objekty a zdi

300 Kanaliza¢ni a vodovodni objekty
400 Elektro a sdélovaci objekty

500 Objekty trubnich vedeni

600 Objekty podzemnich staveb

650 Objekty drah

700 Objekty pozemnich staveb

800 Objekty Upravy uzemi

900 Volna fada objektl

a) Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

SO 101 — SPOLECNA STEZKA
Provozni soubory stavba neobsahuje.


mailto:luisa13@email.cz

A.3 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Projektova dokumentace je vypracovana dle Prilohy €. 11 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb. (Rozsah a obsah
dokumentace pro vydani spole€ného povoleni stavby dalnice, silnice, mistni komunikace a vefejné ucelové

komunikace)

Pro dokumentaci byly pouzity nasledujici podklady a prazkumy:
» mapove podklady:

Katastralni mapa
uzemni plan obce Hodonice

» literatura, projekty, normy, vyhlasky, zakony:

podklady a informace spravct inz. Siti

Stavebni zédkon v platném znéni a provadéci vyhlasky k zakonu v platném znéni

Vyhlaska €. 146/2008Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

- Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve znéni
pozdéjSich predpisl véetné pfislusnych provadécich vyhlasek v platném znéni

- Predpis ¢. 347/2009 Sb., kterym se méni zakon &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich ve
znéni pozdéjSich predpisu véetné provadéci vyhlasky k tomuto zakonu v platném znéni

- Vyhlagka Ministerstva dopravy a spojii CR &. 294/2015 Sb., kterou se provadséji pravidla provozu
na pozemnich komunikacich a uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich v platném
znéni

- Zakon €. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakon
(zakon o silniénim provozu) ve znéni pozdéjsich pfedpist

- Vyhlagka Ministerstva pro mistni rozvoj CR &. 398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb

- Vyhlaska €. 268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Projekt byl zpracovan dle technickych norem a technickych podminek:

CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v&. Zmény Z1

CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na silninich komunikacich

TP 170 — Dodatek - Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 179 navrhovani komunikaci pro cyklisty

CSN 73 0833 a CSN 73 0802 PoZarni bezpeénost staveb

> pruzkumy a dalsi podklady:

prizkumy in situ

fotograficka dokumentace

vysledky projednani na jednanich béhem zpracovani dokumentace
vyjadfeni a podklady jednotlivych spravcu inzenyrskych siti

dal$i informace poskytnuté organy samospravy nebo DOSS

Prizkum na misté samém ovéfil:

aktualni stav zelené
polohu stavajicich nadzemnich a pozemnich vyvodi technické infrastruktury,
situovani dopravnich znacek, stav a druh povrchu stavajicich komunikaci.

Veskeré podklady byly pouzity pfi projektovani a byly zapracovany do projektové dokumentace.

vypracovala:

ING. LUISA UHLAROVA, AUTORIZOVANY INZENYR PRO DOPRAVNI STAVBY,

CKAIT - 1103397
datum:  BREZEN 2023
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B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
CYKLOSTEZKA HODONICE - USEK Il

B.1 _POPIS UZEMi STAVBY , o
B.1.A CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A
NEZASTAVENE UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY S CHARAKTEREM UZEMI,
DOSAVADNI VYUZITI A ZASTAVENOST UZEMI

Pfedmétné uzemi se nachazi podél silnice 11/409 a podél Dyje v obce Hodonice. Pozemek pro stavbu je mirné
svazity a navazuje na stavajici okolni zastavbu. Pozemek se nachazi v nezastavéném uzemi obce.

V soucasnosti je Uzemi vyuzivano jako stavajici Stérkova komunikace a zatravnéné plochy.

Diky dobré mozZnosti napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu, pfi samotné vystavbg, se da stavenisté
zhodnotit jako vhodné.

B.1.B UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI, S CiLY
A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE
PLANOVACI DOKUMENTACI

Stavba se nachazi v nezastavéném tzemi stanoveném dle Uzemniho planu obce Hodonice, jako plochy tgelové
komunikace, plochy zemé&délské, plochy lesni, plochy krajinné zelené&, plochy vodni a vodohospodaiské - misté
linie melioracniho kanalu Hodonice O2-IDVT 10189950, nefunkéni lokalni biokoridor LBK 3 a ochranné a
bezpecnostni pasmo lesa mimo zastavéné uzemi.

Stavba je v souladu s Uzemnim planem obce Hodonice. Zastupitelstvo obce Hodonice vydalo Uzemni plan
HodOnic, ktery nabyl u¢innosti 12. 1. 2007.

Hlavni vykres:

B.1.C GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA
CHARAKTERISTIKA, VCETNE ZDROJU NEROSTU A PODZEMNICH VOD

Dle podkladl z portalu geologicke-mapy.cz se Uzemi nachazi v regionu:

kamenity az hlinito-kamenity sediment

Eratém: kenozoikum, Utvar: kvartér, Horniny: kamenity aZ hlinito-kamenity sediment, Typ hornin: sediment
nezpevnény, Mineralogické slozZeni: pestré, Zrnitost: kamenitd az  hlinito-kamenita, Barva: rzna,
Poznamka: misty bloky nebo eolicka pfimés, Soustava: Cesky masiv - pokryvné Gtvary a postvariské magmatity,
Oblast: kvartér

Na zakladé popsanych skute¢nosti Ize fici, Ze vybudovanim nové spole¢né stezky pro chodce a cyklisty nedojde
k Zzadnym nezadoucim zménam na povrchu stavajicich travnatych ploch.



B.1.D VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

Priizkum na misté samém oveéfil:

» aktualni stav zelené

» polohu stavajicich nadzemnich a pozemnich vyvod( technické infrastruktury,

» situovani dopravnich znacek, stav a druh povrchu stavajicich komunikaci.
Byla provedena fotodokumentace a geodetické polohopisné a vySkopisné zaméreni. Z udaju spravcu byla
zakreslena orientacni poloha vedeni inZenyrskych siti.

B.1.E OCHRANA UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU

- PAMATKOVA REZERVACE - NE

- PAMATKOVA ZONA - NE

- ZVLASTE CHRANENE UZEMI - NE

- LOKALITA SOUSTAVY NATURA 2000 - NE

- ZAPLAVOVE UZEMI — AKTIVNI ZONA DYJE, Q20 A Q100

- PODDOLOVANE UZEMi - NE

- STAVAJICI OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA — ANO — stavba se nachazi do vzdalenosti 50 m od lesa

B.1.F POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi, PODDOLOVANEMU UZEMi
APOD.

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi viz. UP.
Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

B.1.G VLIV _STAVBY NA OKQLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY.

Po dobu realizace stavby dojde k pfechodnému zhor$eni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni bude zplsobeno hlukem a
prasnosti pfi provadéni stavebnich praci a naslednou stavebni €innosti. Pro zajisténi minimalniho zhorseni
stavajiciho zivotniho prostfedi je nutno pfi praSnych pracich provadét kropeni materialu a to i pfi nakladani na
dopravni prostiedky. Dodavatel stavby musi zajistit pravidelné ¢isténi stavajici vozovky od necistot zplsobenych
stavenistni dopravou. V dobé od 21:00 — 7:00 musi byt dodrzen no¢ni klid.

B.1.H POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENi DREVIN

Nejsou stanoveny poZadavky na asanace. Dojde ke kaceni 2 ks strom( s primérem pod 25 cm .
V ramci stavby se zdemoluje stavajici polni komunikace.

B.1I POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA

Vynéti z lesniho padniho fondu a zemédélského ptdniho fondu neni potfeba.

B.1.J UZEMNE TECHNICKE PODMINKY - ZEJMENA MOZNOST NAPOJENi NA
STAVAJICI _DOPRAVNI A TECHNICKOU __INFRASTRUKTURU, _MOZNOST
BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE STAVBE

Dopravni napojeni:

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni sit — na nové projektovanou Cyklostezky Krhovice a na Cyklostezku
Hodonice- USEK I.. Dale se napojuje na stavajici silnici €. 11/409 dle situace

Napojeni na technickou infrastrukturu:
Neni potfeba.

Bezbariérovy pfistup ke stavbé:

Projektova dokumentace splfiuje zasady obecnych technickych pozadavkd na vystavbu ve znéni vyhlasky €.
268/2009Sb. o technickych pozadavcich na stavby, dale vyhlasky o zajisténi staveb pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace &. 398/2009Sb., je v souladu zejména s normami CSN 73 6110 Projektovani
mistnich komunikaci v€. Zmény Z1 a dalSimi pfedpisy, zejména pfislusnymi TP platnymi pro danou problematiku.

B.1.K VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICi, VYVOLANE, SOUVISEJICi
INVESTICE

zahajeni stavby: 07/2024
etapizace: Stavba se necleni na provozni etapy. Stavba probéhne najednou
dokonceni stavby: 09/2024.



B.1L SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE
STAVBA UMISTUJE A PROVADI

Seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje
k.u. Hodoince (640395)

Typ . < o Vyméra Trvaly
Parc parc. Vlastnik Uzivatel Druh poz. Vyuziti pozemku parcely m2 | zabor m2
SAINT-GOBAIN . Ostatni
3939 KN ADEORS CZ S.1.0. Ostatni plocha komunikace 531 Z.S.
3930 KN Obec Hodonice Ostatni plocha Osta_tnl 4909 -
komunikace
Ufad pro zastupovani . .
3931 KN statu ve VM Ostatni plocha| Neplodna puda 544 -

B.1.M SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE
OCHRANNE PASMO

Nevznikne ochranné pasmo.

B.1.N POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENI

Nejsou poZzadavky na monitoringy a sledovani pfetvoreni.

B.1.0 MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Stavba se napojuje na stavajici komunikaéni sit — na obou koncich na nové projektované Cyklostezky Krhovice a
Tasovice. Dale se napojuje na stavajici silnici €. 11/409 dle situace.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2. CELKOVA KONCEPCE RESENI STAVBY

B.2.1.A NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY

Novostavba spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je navrzena ve v délce cca 640 m, a Sifce dle situace 3,5 m.
Cyklostezka Hodonice je sou&asti planované cyklotrasy Krhovice — Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou
feSeny v rdmci samostatnych projektd.

B.2.1.B UCEL UZiVANI STAVBY
Stavba spolecné stezky pro chodce a cyklisty bude slouzit chodcim a cyklistim.

B.2.1.C TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA
Jedna se o trvalou stavbu.

B.2.1.D INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENi VYJiIMKY
Z TECHNICKYCH POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU
ZABEZPECUJICIiCH BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Nebyly vydany rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na stavby ani technickych pozadavku
zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby.

B.21E __INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU
ZOHLEDNENY PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU

Pozadavky dotéenych organl byly zohlednény ve zpracované projektové dokumentaci jako celku. Podminky
uvedené ve vyjadrenich dotéenych organu jsou akceptovany a zapracovany do dokumentace. Investor a
realiza¢ni firma musi respektovat vydana stanoviska a uplatnéné pozadavky a pfipominky tykajici se realizace
stavby a tyto dodrzet.

Béhem projektovani dokumentace byly provedeny zakladni jednani s dot¢enymi organy, pfipadné byly pozadany
o stanoviska. Ze stanovisek a vyjadreni, které jsou doloZzeny v dokladové ¢&asti, jsou vyhaty zasadni body
v tabulce, ktera je také soucasti dokladové ¢asti.

Nasleduje struény popis pozadavk( dotéenych organu:

Méstsky ufad Znojmo — odbor Zivotniho prostfedi (zn: MUZN 64401/2023 ze dne 6. 4. 2023):
- zavazné stanovisko — souhlas s vydanim rozhodnuti
- stavba neni situovana v ochranném pasmu lesa

-7-



Méstsky ufad Znojmo — odbor Zivotniho prostfedi (zn: MUZN 61602/2023 ze dne 17. 4. 2023):
- Vyjadfeni vodopravniho Ufadu — nutné vyjadfeni vodopravniho ufadu
- Orgéan ochrany pfirody — samostatné pozadat o stanovisko
- Odpadové hospodafstvi — po ukonéeni prace doloZeni doklad(l o nakladani s odpady
- Ochrana ZPF — Z&dost o vynéti ze ZPF
- Statni sprava lesd — samostatné zavazné stanovisko, souhlasi

Méstsky ufad Znojmo — odbor Zivotniho prostfedi (zn: MUZN 77431/2023 ze dne 25. 4. 2023):
- zavazné stanovisko ochrany pfirody — souhlasi

Méstsky ufad Znojmo — odbor Zivotniho prostiedi (zn: MUZN 83661/2023 ze dne 3. 5. 2023):
- nakladani s odpady — souhlasi

Méstsky ufad Znojmo — odbor Zivotniho prostredi (zn: MUZN 106842/2023 ze dne 8. 6. 2023):
- vynéti ze ZPF - souhlasi

Méstsky urad Znojmo — odbor tzemniho planovani (zn: MUZN 72669/2023 ze dne 18. 4. 2023):
- Z&mér je pfipustny

Policie CR DI (zn.: KRPB-105710/CJ-2023-061306, ze dne 19. 5. 2023):
- Souhlas

SUS JMK (zn.: 7797/2023, ze dne 26. 6. 2023):
- Nedotyka se zajml

Povodi Moravy (zn.: PM-8446/2023/5203/Fi, ze dne 8. 6. 2023):
- Souhlas se stavbou
- Podminky pro stavbu

T-Mobile Czech Republic a.s. (€.j..: E18089/23, ze dne 31. 3. 2023):
- Nedojde ke kolizi
- Souhlas s realizaci stavby

Vodarenska a.s. (C.j.: 987/15/23 ze dne 22. 5. 2023):
-V lokalité se nachazi vodovod a splaskova kanalizace
- Souhlas se stavbou za podminek

CETIN a.s. (Cj..: 97797/23, ze dne 27. 4. 2023):
-V prostoru kfizeni ulozit kabely do délené chranicky AROT
- Souhlasi se stavbou

GasNet Sluzby s.r.o. (zn.: 5002798852, ze dne 31. 3. 2023):
- Nedojde ke kolizi
- Souhlas s realizaci stavby

CEZ Energo s.r.o. (zn.: 2023393952, ze dne 31. 3. 2023):
- Nedojde ke kolizi
- Bez pfipominek

B.2.1.F CELKOVY POPIS KONCEPCE RESENi STAVBY VCETNE ZAKLADNICH
PARAMETRU STAVBY

Novostavba spole€né stezky pro chodce a cyklisty je navrzena ve v délce cca 640 m, a Sifce dle situace 3,5 m.
Cyklostezka Hodonice je sou&asti planované cyklotrasy Krhovice — Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou
feSeny v ramci samostatnych projekt(.

Zakladni délka nové spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je 640 m
Zakladni Sitka nové spolec¢né stezky pro chodce a cyklisty je 3,5 m.
celkova plocha uprav €ini cca.: 2240 m?

Stavba obsahuje:
- novostavbu spole€né stezky pro chodce a cyklisty
- vegetalni upravy



B.2.1.G OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba si nevyzada vznik novych ochrannych pasem a sama nevyzaduje zvlastni ochranu.

B.2.1.H ZAKLADNI BILANCE STAVBY — POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT,
HOSPODARENI S DESTOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY
ODPADU A EMISI, TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY APOD.

Hospodareni s deStovou vodou - nova spoleéna stezka pro chodce a cyklisty bude odvodnéna pomoci pficného a
podélného sklonu do zelené. Nedojde k podmaceni okolnich pozemki.

Stavba nebude po své realizaci produkovat nové odpady a emise.

B.2.1.1 ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI
STAVBY, CLENENI NA ETAPY

zahajeni stavby: 07/2024

etapizace: Stavba se necleni na provozni etapy. Stavba probéhne najednou

dokonceni stavby: 09/2024.

B.2.1.J ZAKLADNI POZADAVKY NA PREDCASNE UZiVANi STAVEB, PROZATIMNI

UZIVANI STAVEB KE ZKUSEBNIMU PROVOZU B A ZKUSEBNI PROVOZ STAVEB

Pfedpoklada se, Ze stavba bude probihat najednou a i pfedani celé stavby prob&hne najednou ihned po
dokoncCeni stavby.

V ramci projektu nejsou pozadavky na zkuSebni provoz.

B.2.1.K ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Naklady budou vychazet z rozpoctu, konecna Castka bude vysledkem vybérového fizeni na zhotovitele stavby.
Predpokladana vyse nakladu je cca 7 mil. K&.

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI o
B.2.2.A URBANISMUS — UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI
Vzhledem k charakteru stavby nejsou na stavbu kladeny Zadné specialni pozadavky.

B.22B _ ARCHITEKTONICKE RESENi - KOMPOZICE _TVAROVEHO RESENI,
MATERIALOVE A BAREVNE RESENI
Vzhledem k charakteru stavby nejsou na stavbu kladeny Zadné specialni poZzadavky.

B.2.3 CELKOVE TECHNICKE RESENI

B.2.3.A POPIS CELKOVE KONCEPCE TECHNICKEHO RESENi PO SKUPINACH
OBJEKTU NEBO JEDNOTLIVYCH OBJEKTECH VCETNE UDAJU O STATICKYCH VYPOCTECH
PROKAZUJICICH, ZE STAVBA JE NAVRZENA TAK, ABY NAVRHOVE ZATIiZENi NA NI
PUSOBICI NEMELO ZA NASLEDEK POSKOZENI STAVBY NEBO JEJI CASTI NEBO
NEPRIPUSTNE PRETVORENI

Vzhledem k charakteru stavby nebylo potfeba provadét statické vypocty. K navrhdm komunikaci byl pouzit
Katalog vozovek pozemnich komunikaci TP 170, schvaleny MD CR OPK ¢.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004
s ucinnosti od 1. prosince 2004 a Dodatek TP170, schvaleny MD-OSI, ¢j. 682/10-910-IPK/1 ze dne 12.8.2010,

s udinnosti od 1. Zafi 2010.

Jedna se o dopravni stavbu — spole¢nou stezku pro chodce a cyklisty.

Stavba obsahuje ty stavebni objekty.

SO 101 — SPOLECNA STEZKA

Novostavba spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je navrzena ve v délce cca 640 m, a Sifce dle situace 3,5 m.
Cyklostezka Hodonice je sou&asti planované cyklotrasy Krhovice — Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou
feSeny v ramci samostatnych projektd.

Zakladni délka nové spole€né stezky pro chodce a cyklisty je 640 m
Zakladni Sitka nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty je 3,5 m.
celkova plocha uprav €ini cca.: 2240 m?

Stavba obsahuje:
- novostavbu spole¢né stezky pro chodce a cyklisty
- vegetalni upravy



B23B _CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGIi, TEPLA A TEPLE
UZITKOVE VODY

Stavba neklade naroky na druhy energii.

B.2.3.C CELKOVA SPOTREBA VODY

Stavba neklade naroky na spotfebu vody.

B.23.D __ CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB
NAKLADANI S VYZISKANYM MATERIALEM

Stavba nebude po své realizaci produkovat nové odpady ani emise. Stavbou vzniknou odpady, se kterymi bude
nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001Sh. o odpadech, v platném znéni v¢. provadécich predpisu.

PFehled vznikajicich odpadd podle vyhlasky MZP &. 381/2001 Sb., v platném znéni, kterou se vydava Katalog
odpadu a zpUsob nakladani s témito odpady:
Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytéZzené zeminy z kontaminovanych mist)

Kod odpadu Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
170101 Beton (0]
17 0102 Cihly (0]
170201 Drevo (0]
17 02 02 Sklo (0]
17 0301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 0302 Asfaltové smési neuvedené pod cislem 17 03 01 (0]
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 07 Smésné kovy (0]
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
17 04 10 E:Sglzyéggﬁgrll;gli(c; ropné latky, uhelny dehet a jiné N
1704 11 Kabely neuvedené pod cislem 17 04 10 (0]
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 (0]

O — ostatni odpady
N — nebezpecné odpady

Vykopova zemina a kameni se mlze pouzit pfi stavbé do podklad(i a zasyp(l. Beton se odveze na skladku.
Ziviéné povrchy se nabidnou k recyklaci. Provizorni dopravni znadeni se pouZije na dal$i stavb&. Dfevéné lavky a
pazeni se znovu pouzije nebo odveze na skladku. Vzniknou-li béhem stavby jiné nez pfedpokladané odpady,
uvédomi investor okamzité pfislusné dotéené organy statni spravy.

Odpady budou shromazdovany, tfidény jednotlivé podle druh( a kategorii a pfedany opravnéné osobé ke
zneskodnéni a budou dodrzovany podminky pro vyuzivani odpadd na povrchu terénu stanovené ve vyhl. €.
94/2005 Sb. Nevyuzitelné odpady budou odvezeny na skladku. V ramci rozpoctu stavby jsou zohlednény poplatky
za skladkovani odpadu.

V ramci oznameni stavby nebo pfed vydanim kolaudagniho souhlasu budou stavebnimu ufadu predlozeny
vesSkeré doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim béhem stavby bylo nakladano v souladu se zakonem o
odpadech.

B.2.3.E POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SiTi KOMUNIKACNICH VEDENi A
ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO ZARiIZENi VEREJNE KOMUNIKACNI SITE
Nejsou soucésti stavby.

B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Nova spole¢na stezka pro chodce a cyklisty je schopna bezbariérového uZivani staveb v platném znéni a s
normou CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci v¢€. zmény Z1.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Je zajisténo zakonnou Upravou provozu na pozemnich komunikacich.
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Bezpeénost provozu bude posouzena pfislusnym organem Policie CR.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU
B.2.6.A STAVEBNI RESENI

Stavebni objekty:

Navrhovana stavba bude délena na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 — SPOLECNA STEZKA

B.2.6.A POPIS SOUCASNEHO STAVU
V soucasné dobé je v Uzemi stavajici stérkova komunikace a zelen.

B.2.6.B POPIS NAVRZENEHO STAVU

1. Pozemni komunikace

SO 101 — SPOLECNA STEZKA

Novostavba spole€né stezky pro chodce a cyklisty je navrzena ve v délce cca 640 m, a Sifce dle situace 3,5 m.
Cyklostezka Hodonice je sougasti planované cyklotrasy Krhovice — Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou
feSeny v ramci samostatnych projektd.

Zakladni délka nové spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je 640 m
Zakladni Sitka nové spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je 3,5 m.
celkova plocha uprav &ini cca.: 2240 m?

Stavba obsahuije:
- novostavbu spole¢né stezky pro chodce a cyklisty
- vegetacni upravy

Tento stavebni objekt zahrnuje dale také pfipravu tzemi pfimo pfed samotnou stavbou. Obsahuje v sobé
demolici stavajici stérkové komunikace a odstranéni stavajicich travnatych ploch v misté nové stavby.

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni sit v Uzemi.
Konstrukce je navrZzena dle TP170 v nésledujicich skladbach:

Spolecna stezka pro chodce a cyklisty

Nova spolecna stezka pro chodce a cyklisty je vedena v Sifce 3,5 m + 0,25 m stérkova krajnice na obou stranach
s patficnym rozSifenim v obloucich jak je pozadovano v technickych podminkach TP 179 Navrhovani komunikaci
pro cyklisty (u oblouki o poloméru mensim nez 8,0 m rozsifeni o 0,5 m a u obloukli o polomérech v rozmezi
8,0 m az 14,0 m rozsifeni o 0,25 m). PFiény sklon spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je 2,0%. V misté dle
situace bude pouzita najezdova obruba H 15 (150/150). Obruby budou uloZeny do bet. loze min. C16/20nXF1 tl.
min. 100 mm s boéni opérou. V mistech dle situace budou provedeny signalni pasy z ervené reliéfni zamkové
dlazby.

Konstrukce asfaltové spolec¢né stezky pro chodce a cyklisty (D2-N-3-Plll) — skladba A:

- asfaltovy beton ACO 11 50 mm CSN EN 13 108-1

- spojovaci postfik 0,3 kg/m2

- obalované kamenivo strednézrné ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1 EDEF,2 = 60 Mpa
- infiltraéni postfik 1,0 kg/m2 Pl CSN 736129

- Stérkodrt na upravenou plan SD 0-32 200 mm EDEF,2 = 30 MPa

celkem min.tl. 300 mm.

VySe uvedené konstrukce jsou navrZzeny za predpokladu zhutnéni plané na modul pretvarnosti Edef,2 = 30 MPa.
Dosazeni této unosnosti na urovni zemni plané je nutno ovéfit zatéZzovacimi zkouSkami. Dale je nutno ovéfit
poZadované tinosnosti vrstev SD.

V pfipadé nedosazeni modulu pretvarnosti Edef,2 > 30 MPa je navrzena vyména podlozi o mocnosti 0,3 m ze
Stérkodrti 0/63mm. Pfipravena zemni plan bude prehutnéna, bude na ni polozena separaéni geotextilie (min. 300
g/m2) a po vrstvach v tl. 150mm na ni bude provedena zeminova deska mocnosti 0,3 m z hutnéného drceného
kameniva. Na takto pfipravené urovni bude dosazeno pozadovaného hodnoty Edef,2 minimalné 30 MPa a
zaroven na kazdé z hutnénych vrstev bude spinéno kriterium Edef,2/Edef,1 maximalné 2,5. Drcené kamenivo
bude frakce 0/63 a bude splfiovat nasledujici kriteria: D60/D10 = 30 a D302/(D60*D10) v intervalu 1 az 3, obsah
frakce do 0,63 mm nebude vysSi jak 15 %. Pfed samotnym zapocetim vrstveni podsypu doporucujeme proveést
hutnici pokus a na jeho zakladé ovéfit vhodnost pouzitého materialu a nastavenych parametrl hutnéni (pocet
pojezdl, mocnost vrstvy, pouzita technika atd.).

Zemni plan u navrzenych komunikaci bude v 3% sklonu.
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2. Mostni objekty a zdi
Stavba neobsahuje mostni objekty, ani zdi.

3. Odvodnéni pozemni komunikace

Nova spole¢na stezka pro chodce a cyklisty bude odvodnéna pomoci pfiéného a podélného sklonu do zelené.
Nedojde k podmaceni okolnich pozemku.

Zemni plar

Odvodnéni zemni plané je zaji§téno pomoci jejiho priéného sklonu.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

Stavba neobsahuje tunely, podzemni stavby a galerie

5. Obsluzna zafizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony
Stavba neobsahuje.

6. Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecnostni zafizeni

Nejsou soucésti stavby.

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a telematiku
Jsou soucasti objektu SO 101.

c) vefejné osvétleni

Nejsou soucasti stavby

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ichd na komunikace a umoznéni jejich migrace pfes komunikace
Nejsou pfedmétem stavby.

e) clony a sité proti osInéni

Nejsou pfedmétem stavby.

7. Objekty ostatnich objekti
Nejsou pfedmétem stavby.

B.2.7 _ ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH
ZARIZENI

Stavba neobsahuje technicka ani technologicka zafizeni.

B.2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI

Z hlediska pozarni ochrany nedochazi ke zméné situace pfed a po vystavbé, feSenim se nezhorsi pfistupnost
Uzemi pro pfijezd vozidel hasi¢l. Stavba umozni evakuaci i bezpeény zasah, a to i po celou dobu vystavby. Na
misté nevznikne Zadny pozarné nebezpecny prostor.

B.2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA

Neni pfedmétem FeSeni, jedna se o dopravni stavbu

B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNiI A KOMUNALNi
PROSTREDI

Neni pfedmétem FeSeni, jedna se o dopravni stavbu.

Béhem stavby bude ochrana proti hluku zajisténa dodrzovanim nocniho klidu. V prabéhu realizace a stavebnich
praci je investor povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni Nafizeni viady 217/2016, kterym se méni nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich predpisu.
Zejména se jedna o provadéni stavebnich praci v dobé od 7 do 21 hodin.

Vlastnim provozem po ukonCeni stavby nedojde k zvySeni hluénosti.

Zvyseni prasnosti v dotéené lokalité pfi realizaci stavby bude eliminovano ddslednym docisténim dopravnich
prostfedkd a prabéznym cisténim uzivanych komunikaci. Sypké materialy jako pisek a $térk budou pred
manipulaci kropeny, aby bylo zabranéno jejich rozpraSovani béhem manipulace.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

B.2.11.A OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi
Nevztahuje se. . i

B.2.11.B OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY

Nevztahuje se. .

B.2.11.C OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Nevztahuje se. .

B.2.11.D OCHRANA PRED HLUKEM

Nevztahuje se_ . i L

B.2.11.E PROTIPOVODNOVA OPATRENI
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Nevztahuje se. o o
B.2.11.F OSTATNI UCINKY — VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.
Nevztahuje se.

B.3  PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
B.3.A NAPOJOVACI MiSTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Neni zapotiebi v ramci stavby B i i i
B.3.BPRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY
Neni zapotfebi v ramci stavby

B.4 DOPRAVNI RESENI

SO 101 — SPOLECNA STEZKA

Novostavba spole€né stezky pro chodce a cyklisty je navrzena ve v délce cca 640 m, a Sifce dle situace 3,5 m.
Cyklostezka Hodonice je souc¢asti planované cyklotrasy Krhovice — Hodonice — Tasovice. Ostatni ¢asti trasy jsou
feSeny v ramci samostatnych projektu.

Zakladni délka noveé spole€né stezky pro chodce a cyklisty je 640 m
Zakladni Sitka nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty je 3,5 m.
celkova plocha tprav &ni cca.: 2240 m?

Stavba obsahuje:
- novostavbu spole¢né stezky pro chodce a cyklisty
- vegetacni upravy

Tento stavebni objekt zahrnuje dale také pfipravu tzemi pfimo pfed samotnou stavbou. Obsahuje v sobé
demolici stavajici stérkova komunikace a odstranéni stavajicich travnatych ploch v misté nové stavby.

Stavba se napojuje na stavajici komunikacni sit' v izemi.

Spolecna stezka pro chodce a cyklisty

Nové spoleéna stezka pro chodce a cyklisty je vedena v Sifce 3,5 m + 0,25 m stérkova krajnice na obou stranach
s patficnym rozSifenim v obloucich jak je poZzadovano v technickych podminkach TP 179 Navrhovani komunikaci
pro cyklisty (u obloukll o poloméru mens$im nez 8,0 m roz$ifeni o 0,5 m a u obloukll o polomérech v rozmezi
8,0 m az 14,0 m rozsifeni o 0,25 m). PFiény sklon spole¢né stezky pro chodce a cyklisty je 2,0%. V misté dle
situace bude pouzita najezdova obruba H 15 (150/150).. Obruby budou ulozeny do bet. loze min. C16/20nXF1 tl.
min. 100 mm s bo¢ni opérou. V mistech dle situace budou provedeny signalni pasy z ¢ervené reliéfni zamkové
dlazby.

Zelen
Plochy za stérkovou krajnici budou dosypany vykopovou zeminou, budou ohumusovany a zatravnény.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

B.5.A TERENNIi UPRAVY

Plochy za stérkovou krajnici budou dosypany vykopovou zeminou, budou ohumusovany a zatravnény. Na
vesSkeré travnaté plochy bude rozprostfena kvalitni ornice cca 100 mm i vice (dle potfeby). Travnik bude ru¢né
zalozen.

B.5.8  POUZITE VEGETACNI PRVKY
Plochy za stérkovou krajnici budou dosypany vykopovou zeminou, budou ohumusovany a zatravnény. (rozsah
zakreslen v situaénich vykresech)

B.5.C BIOTECHNICKA OPATRENI
Nevztahuje se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

B.6.A VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI - OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA,

Emise z dopravy

Po realizaci stavby nebudou navySeny. Stavba se nedotyka zajml chranénych zakonem ¢. 201/2012 Sb., o
ochrané ovzdusi.

V priibéhu realizace stavby bude ochrana ovzdusi feSena:

fadnym zakrytim (zaplachtovanim) pfepravovanych stavebnich materialt a surovin, jeZ vykazuji sklony k praseni
po dobu vystavby dbat na minimalizaci vzniku nadmérné, zejména znovu zvifené prasnosti (v pfipadé potfeby
bude zajisténo kropeni prasnych povrchi),
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pro fazi zemnich praci navrhnout v realizatnim projektu opatfeni proti zneciStovani komunikaci zeminou a
zpusob jejich odisty.

Hluk

Po dobu vystavby dojde zvySenym provozem stavebnich stroji a nakladnich automobilll k zvy$ené hlu¢nosti a
prasnosti. Dodavatel stavby zabezpeli potfebna opatfeni, aby nedochazelo k obtézovani stavajici obytné
zastavby. S ohledem na charakter stavby nebude po dokon&eni stavby zvétSena hlukova zatéz. B&éhem stavby
bude ochrana proti hluku zajisténa dodrZzovanim nocniho klidu. Realizaci stavby nedojde ke zvySeni silni¢niho
provozu. V pribéhu realizace a stavebnich praci je investor povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni
hygienickych limitd hluku ve smyslu §11 a §12 Nafizeni vlady 217/2016, kterym se méni nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci ve znéni pozdéjSich pfedpist. Zejména
se jedna o provadeéni stavebnich praci v dobé od 7 do 21 hodin.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje a toky.

Splaskové vody nebudou stavbou generovany. DeStova voda bude svedena do terénu.

Pfi realizaci budou provadéna opatieni, aby nedoSlo k znecisténi podzemnich a povrchovych vod, musi byt
zabranéno uniku zavadnych latek do pudy nebo jejich smiseni s vodami, nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych
pomérd.

Lokalita nespada do zadného ochranného pasma vodniho zdroje ani CHOPAV, nenachazi se zde zdroj podzemni
ani povrchové vody pro vefejné zasobovani obyvatelstva.

Odpady a ptda

Po realizaci stavby nebudou samotnym provozem vznikat odpady. V pribéhu vystavby bude stavitel dikladné
dbéat na ochranu ZP, piedevsim zajisti ochranu vzrostlych strom(i a zabrani dnik( ropnych latek do pudy ze stroju.
PFi aniku ropnych latek do pudy se okamzité provede vytéZeni zasazené zeminy, pfipadné se provede jeji
dekontaminace.

S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zakona
o odpadech, v¢etné predpisli vydanych k jeho provedeni. Stavebni odpady budou shromaZzdovany utfidéné podle
jednotlivych druht a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavany
opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni. Plvodce odpadl je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti
uvedené v § 16 zakona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpist a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlaskou MZP &. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Po ukondeni stavby budou
stavebnimu Ufadu predloZzeny veSkeré doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim b&hem stavby bylo
nakladano zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech.

B.6.B VLIV NA PRIRODU A KRAJINU - OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH
STROMU, OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANiI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB
V KRAJINE APOD.,

Béhem provadéni vystavby nebude stavebni organizace vyvijet €innost, ktera by ohrozila Zivotni prostfedi v okoli
stavby. Stavebni organizace je povinna Cistit vozidla, aby jimi neznecistovala vozovky. Po dobu stavby bude
zabezpecena ochrana stromu pred poskozenim, ofez a kaceni stromd a myceni kefli bude provadéna odbornou
firmou. Nebude do 2,5 m od pat stromG ménéna Uroven terénu, v priimétu korun nebude skladovan material.
Zachované dreviny budou v nadzemni a podzemni C&asti chranény pfed poskozenim, Kmeny se ochrani
dfevénym bedné&nim a bude pfihlédnuto k CSN 83 9061.

Soucasti stavby je odhumusovani a zpétna pokladka ornice.

B.6.C VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMi NATURA 2000
Stavba nema vliv na soustavu Natura 2000.

B.6.D ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI VLIVU
ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI, JE-L| PODKLADEM
Nebylo provadéno zjistovaci Fizeni.

B.6.E V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI
ZAKLADNIi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENi ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH
TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO

Nevztahuje se.

B.6.F NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH OMEZENi A
PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU.
Nevztahuje se.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA
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Splnéni zakladnich pozadavkt z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva

Stavebné technické pozadavky na stavby civilni ochrany nebo stavby dotéené pozadavky civilni ochrany
specifikuje § 22 vyhlasky ¢. 380/2002 Sb., k pFipravé a provadéni ukolt ochrany obyvatelstva.

Navrhovana stavba je bez pozadavki z hlediska plnéni ukoli ochrany obyvatelstva.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.A POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIi A HMOT, JEJICH ZAJISTENI

Zdroje energii budou dohodnuty mezi investorem a zhotovitelem nejpozdéji pfi pfedani stavenisté a zajisti si je na
své naklady zhotovitel. Pfedpoklada se pouziti mobilnich zdroji energie a vody pfivezené v cisternach. Stavba
bude Fizena mobilnimi telefony. Napojeni na plynovody nebudou zapotfebi.

B.8.B_ODVODNENIi STAVENISTE

Odvodnéni bude zajisténo stavajicimi sklony komunikaci a stavajicim odvodnénim. V mistech zatravnéné plochy
se pocita se vsakem destové vody do podlozi. Okolni pozemky jsou vhodné k zasakovani podzemnich vod.
Nedojde k podmaceni okolnich pozemkd.

B.8.C NAPOJENIi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNIi A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

PFijezd a pfistup na stavenisté bude ze stavajici komunikace a to sil. 11/409 na parc. €. 3969 v k. U. Hodonice, dle
situace. Skladky budou uréeny dle dispozice investora. Vozidla stavby nebudou na stavbu najizdét ani z ni sjizdét
na jinych mistech nez jsou existujici a k tomu dostate¢né uzpusobené sjezdy a najezdy. Dodavatel stavby musi
zajistit, aby nedochéazelo k zasadnim omezenim provozu na této komunikaci.

Nepfedpoklada se pro ucely stavenisté napojeni na technickou infrastrukturu.

Hygienické zafizeni pro potfeby stavby bude feSeno socialnimi burikami.

Telefon - telefonni stanice (pevna linka) pro uc€ely stavby nebude zfizovana.

Odvozna vzdalenost na meziskladku je rozpoctovana do 1 km, na skladku do 10 km.

B.8.D VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Vzhledem ke skutecnosti, Ze staveni§tém prochazeji vefejné komunikace a stavba bude budovana za provozu,
zabezpedi vybrany dodavatel stavby stavenisté pomoci dopravniho znaceni, pfip. oplocenim a provizornimi
chodniky tak, aby nedochazelo k ohrozZeni Zivota a bezpecnosti silni€niho provozu béhem vystavby. Pfipadné
obchazkové trasy musi byt provedeny bezbariérové v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb.

Stavenisté musi byt zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, zakaz vstupu nepovolanym osobam musi
byt vyznacen zakazovymi tabulkami doplnény bezpecnostni paskou na vSech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Stavenisté musi byt zabezpeceno proti vstupu neopravnénych osob, zakaz vstupu nepovolanym osobam musi
byt vyznaden zakazovymi tabulkami doplnény bezpecnostni paskou na v8ech vstupech, a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.

Stavba bude viditelné oznacena tabuli s uvedeni zakladnich udajl o stavbé (stavebnik, zhotovitel, termin
zahajeni a ukonéeni, jména zodpovédnych osob, tel. isla).

Vjezd na staveni$té budou mit pouze vozidla IZS a vozidla stavby (pfipadné po domluvé vozidla obsluhujici
dotcené uzemi). Vjezdy budou opatfeny provizornim dopravnim znacenim, zamezujici vjezd neopravnénym
vozidl{iim.

Prechodné dopravni znaceni a upozorniujici tabulky musi byt pravidelné kontrolovany a dopliovany.

Po dokonéeni stavby provede dodavatel kone€ny uklid stavenisté véetné likvidace zafizeni stavenisté.

B.8.E__OCHRANA OKOLi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE,
DEMOLICE, KACENi DREVIN

Na stavenisti budou provedeny v misté stavby a pfedpokladanych skladek a mezideponii odhumusovani. Skladky
nesmi byt zfizovany v rozhledovych polich a v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti a ve vzdalenosti do 2,5 m
od strom0. Staveni$§té musi byt v zastavéném Uzemi obce z divodu zajisténi ochrany stavby, zafizeni a osob
souvisle oploceno do vySky nejméné 1,8 m dle naf. vlady €. 591/2006 Sb.

Zfizenim zafizeni staveni$té nedojde ke kaceni stav. stromu, ani myceni kefu.

V mistech stavajicich komunikaci dojde k demolici jejich konstrukci (stavajici asfaltova vozovka).

Dale se zdemolu;ji objekty, které budou nahrazeny za nové a dopravni znaceni.

Nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

B.8.F _MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE
Stavba si vyzada cca 2240 m* trvalého zaboru.
Podrobné bude fesit dodavatel stavby.

B.8.G POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZi TRASY
Nebudou zapotfebi.
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B.8.H MAXIMALNi PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi PRI VYSTAVBE,
JEJICH LIKVIDACE

PFi vystavbé bude produkovan jen bézny stavebny odpad a jeho likvidace bude realizovana zakonnym zplisobem
dle planu likvidace odpad(l zodpovédnou firmou s nalezitym opravnénim.

B.8.I BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Deponie zeminy z vykop( bude na pozemcich investora.

VSechna zemina z vykopovych praci bude vyuzita pfi terénnich upravach nebo odvezena na skladku k tomu
uréenou.

B.8.J OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Emise z dopravy

V prabéhu realizace stavby bude ochrana ovzdusi feSena:

fadnym zakrytim (zaplachtovanim) pfepravovanych stavebnich materialt a surovin, jez vykazuji sklony k praseni
po dobu vystavby dbat na minimalizaci vzniku nadmémé, zejména znovu zvifené prasnosti (v pfipadé potfeby
bude zajisténo kropeni praSnych povrcha),

pro fazi zemnich praci navrhnout v realizacnim projektu opatfeni proti znecistovani komunikaci zeminou a
zpusob jejich odisty.

Hluk

Po dobu vystavby dojde zvySenym provozem stavebnich stroji a nakladnich automobildl k zvy$ené hluénosti a
prasnosti. Dodavatel stavby zabezpeci potfebna opatieni, aby nedochazelo k obtézovani stavajici obytné
zastavby. S ohledem na charakter stavby nebude po dokonéeni stavby zvétSena hlukova zatéz. Béhem stavby
bude ochrana proti hluku zajisténa dodrzovanim noc¢niho klidu. Realizaci stavby nedojde ke zvyseni silni¢niho
provozu. V prabéhu realizace a stavebnich praci je investor povinen zajistit a dodavateli ulozit dodrzeni
hygienickych limitd hluku ve smyslu §11 a §12 Nafizeni vliady 217/2016, kterym se méni nafizeni vlady ¢.
272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci ve znéni pozdé&jSich predpisl. Zejména
se jedna o provadéni stavebnich praci v dobé od 7 do 21 hodin.

Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Stavba nebude mit negativni vliv na vodni zdroje a toky.

Splaskové vody nebudou stavbou generovany. Destova voda bude svedena do terénu a odvodriovacich piikop(.
P¥i realizaci budou provadéna opatfeni, aby nedoslo k znecisténi podzemnich a povrchovych vod, musi byt
zabranéno uniku zavadnych latek do pidy nebo jejich smiseni s vodami, nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych
pomérd.

Odpady a ptda

S veskerymi odpady, které budou vznikat stavebni €innosti, musi byt nakladano v souladu s ustanovenimi zakona
o odpadech, véetné predpist vydanych k jeho provedeni. Stavebni odpady budou shromazdovany utfidéné podle
jednotlivych druh( a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich v misté vzniku (tj. v misté stavby) a pfedavany
opravnénym osobam k vyuziti ¢i odstranéni. Plivodce odpadU je povinen dodrzovat, mimo jinych, povinnosti
uvedené v § 16 zakona o odpadech. S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich predpist a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména s vyhlagkou MZP &. 381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.). Po ukon&eni stavby budou
stavebnimu ufadu predlozeny veskeré doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim b&hem stavby bylo
nakladano zplsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona o odpadech.

B.8.K ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

Vzhledem k rozsahu stavby se nepfedpoklada, ze na stavbé budou soucasné plsobit zaméstnanci vice nez
jednoho dodavatele. Pokud by se tak stalo je povinnosti zadavatele stavby urcit koordinatora bezpecnosti prace
dle §14 odst 1) zakona 309/2006Sb. Protoze stavba splfiuje podminky stanovené v §15 odst. 1) pism. a) nebo b),
je taktéz povinnosti zadavatele stavby dorucit oznameni o zahjeni praci oblastnimu inspektoratu prace ve
stanovené Ihité. Stejné tak je nutné vypracovani planu bezpeénosti.

Bez ohledu na vySe uvedené musi byt stavba provadéna pfi dodrZzeni vSech platnych technologickych,
bezpecnostnich a technickych norem, pfedpist zasad. Za jejich dodrzovani odpovida pfislusna provadéci firma a
po prevzeti dila jeho uzivatel.

Provadéci firma zajisti, aby byly spinény pozadavky na pracovisté pracovni prostfedi na stavenisti, pracovni
prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy dle §3-5 zakona 309/2006Sb a pfislusnych
provadécich pfedpist (nafizeni viady 362/2005Sb., 101/2005Sb., 378/2001Sb. a 27/2002Sb.)

Zejména je nutno dbat na to aby:

* na stavenisté byl zamezen pfistup nepovolanym osobam

* praci musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace a musi byt vybaveni pfedepsanymi ochrannymi pomuckami
« v8echny osoby (véetné hostl) zdrzujici se na stavenisti musi byt vybaveny ochrannymi pomdckami a byt
nalezité proskoleni

* byly dodrzovany platné pfedpisy pro manipulaci s materialem, dopravnimi prostfedky a stavebnimi stroji, véetné
podminek vyrobcl a dodavateld

« pfed zahajenim praci byla vyty¢ena a viditeIné ozna¢ena vSechna vedeni inzenyrskych siti a u¢inéna opatfeni k
jejich ochrané
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» skladovany material byl zajistén proti uvolnéni gravitaci, povétrnostnimi vlivy nebo jinymi vnéjsimi vlivy,
skladovani sypkych a prasnych material musi byt provedeno tak, aby bylo zabranéno Sifeni prachu v ovzdusi

B.8.L. _UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZiVANi VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB
Bez pozadavkd.

B.8.M ZASADY PRO DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

Béhem vystavby bude znemoznén vjezd traktort na ¢ast stavajici komunikace na parc. ¢. 3931 v k. U. Hodonice.
Stavba bude vedena tak, aby omezeni vjezdu trvalo co mozna nejkratSi dobu. Majitelé dotéenych sousednich
nemovitosti budou informovani vyvéSenim informacnich ceduli.

Dojde k do¢asnému zaboru pro stavbu pro napojeni nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty. K zaboru bude
podana zadost o povoleni zvlastniho uzivani komunikace.

Jina dopravni ani inZenyrska opatfeni se nepfedpokladaji.

B.8.N STANOVENi SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENi STAVBY — PROVADENI
STAVBY ZA PROVOZU, OPATRENiI PROTI UCINKUM VNEJSIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE
APOD.

Bez specialnich podminek.

B.8.0 ZARIZENIi STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU

Zafizeni stavenisté bude po dohodé s investorem umisténo napf. na parc. €. 4097 v k. U. Hodonice. Pokud ne,
vybere investor jiné vhodné misto. Pokud nepljde o zpevnénou plochu provede se odhumusovani a po
odhumusovani se polozi ochranna geotextilie zabranujici promiseni sypkych hmot s plGdou. Velikost plochy
zafizeni stavenisté nesmi pfesahnout 25 m2. V pfipadé, Ze by dodavatel stavby potfeboval vétsi plochu, musi si
zajistit ohlaseni staveb zafizeni stavenisté podle § 105 odstavce 4 stavebniho zakona.

Na stavenisti budou provedeny v misté stavby a pfedpokladanych skladek a mezideponii odhumusovani. Skladky
nesmi byt zfizovany v rozhledovych polich a v ochrannych pasmech inzenyrskych siti a ve vzdalenosti do 2,5 m
od stromu. Staveni$té musi byt v zastavéném Gzemi obce z dlvodu zajisténi ochrany stavby, zafizeni a osob
souvisle oploceno do vysky nejméné 1,8 m dle naf. vlady €. 591/2006 Sb. Pfedpoklada se pouziti mobilnich
draténych dild, kotvenych do prefa betonovych patek. Stavenisté musi byt fadné oznaceno tabulkami
zakazujicimi vstup nepovolanym osobam. Obchazkové trasy nebudou zapotiebi.

V rdmci ZS budou umistény buriky pro vedeni stavby, $atny zameéstnanc, socialni zazemi a mobilni toaleta.
VeSkera zafizeni, ktera budou pfipadné vybudovana pro ucely ZS, jsou jen provizoria k doasnému uzivani
béhem stavby, v zavéru praci a po jejich ukongeni budou snesena. Uvedeni vSech ploch, objektu a zafizeni
vybudovanych pro Gcel zafizeni staveni$té do puvodniho stavu nebo projektovaného stavu musi nasledovat
nejpozdéji do 14 dnd od ukonéeni vystavby.

8.P  POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUJICI DiLCi TERMINY

Stavba bude probihat najednou v jedné etapé.

Postup vystavby:

Pfed zahajenim stavebnich praci dojde k vyty&eni inZenyrskych siti a k jejich vyznaceni v feSeném Uzemi. Dale
budou vyty€eny hranice parcel, tak aby nedoslo k zasahu do pozemku cizich (soukromych) viastniku.

Po predani stavenisté a vytyCeni siti, (které bude provedeno sprejem uréenym k pfedznacovani komunikaci),
bude nasledovat provedeni pfechodného znaceni, skryvka ornice, demolice stavajicich dotenych ploch. Teprve
pak budou zahajeny prace na ochrané inzenyrskych siti. Nasleduje hutnéni zemni plané a pfipadna sanace
podlozi. Nasleduje postupna pokladka obrub a konstrukénich vrstev spolec¢né stezky pro chodce a cyklisty vé.
jejich hutnéni. Po provedeni kontrolnich zkouSek zhutnéni budou polozeny kryty zpevnénych ploch. V zavére¢né
fazi budou provedeny, terénni Upravy, ohumusovani a zatravnéni.

Realiza¢ni harmonogram stavebnich praci si provede dodavatel stavby na zakladé vlastniho navrhu postupu
vystavby. Pfitom musi sledovat omezeni vyluk dopravy na minimum.

Délka vystavby:

Navrhovana délka vystavby s ohledem na zpusob provadéni a podminky realizace v navaznosti na uvedeni
stavby do provozu jsou 3 mésice.

Zakladni pfedpoklady vystavby

zahajeni stavby: 07/2024
etapizace: Stavba se necleni na provozni etapy. Stavba prob&hne najednou
dokonceni stavby: 09/2024.

B.8.2 VYKRESY
Nejsou soucasti dokumentace.

B.8.3 HARMONOGRAM VYSTAVBY
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Harmonogram vystavby je uveden vySe v Casti B.8.1 p) postup vystavby, rozhodujici dil&i terminy.

B.8.4 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Nejsou souc¢ésti dokumentace.

B.8.5 BILANCE ZEMNICH HMOT

Dojde k vykoplm pro konstrukci nové spolecné stezky pro chodce a cyklisty. VeSkera zemina bude deponovana
na pozemku stavenisté a nasledné pouzita pro terénni Upravy nebo odvezena na skladku.

V tomto stupni dokumentace se pfedpokladd, Ze mnozstvi vykopané zeminy bude vétsi, nez bude stavbou
spotfebovano. Vykopana zemina se pouzije do zasypu na stavbé a k zaclenéni stavby do okoli, nepotfebna
zemina bude odvezena do zemniku.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Nova spolend stezka pro chodce a cyklisty bude odvodnéna pomoci pficného a podélného sklonu do zelené.
Nedojde k podmaceni okolnich pozemkd.

Zemni plan

Odvodnéni zemni plané je zajisténo pomoci jejiho pficného sklonu.

vypracovala: ING. LUISA UHLAROVA, AUTORIZOVANY INZENYR PRO DOPRAVNI STAVBY,
CKAIT - 1103397
datum: BREZEN 2023
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