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BÚRACIE PRÁCE

VÝPIS BÚRACÍCH PRÁC

OZN. POPIS
MNOŽSTVO
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odstránenie rampy z vystuženého betónu dĺžky 6,1m, šírky 2,7-4,5m, výšky 1,4m

odstránenie betónového žľabu dĺžky 68m, šírky 1m, výšky 0,5-0,7 a bet.podlahy

odstránenie murovanej steny hr.0,3m a drevených okien 0,5x0,8m 56m3, 15ks,

24m3,

28+2=30m3

(m, m2, m3, ks)

demontáž oceľových dvojkr.otvár.vrát v zárubni z jäkkl.profilov: 2ks, 2ks, 2ks,

demontáž drevených okien 1,8x0,9m 17ks

odstránenie azbestocementovej vlnitej krytiny 1706m2

demontáž strešného odkvapového systému: žľabov, odpadov, demontáž  strešných 21m2, 10m2,

demontáž oceľ.konštr.prístrešku: nosníky stĺpy z trubiek o120, väznica z U120 186+671+912=1769kg

demontáž podhľadu z heraklitových dosiek hr.0,03m na kovovej konštr.z pásoviny 982,32m2, 75kg
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vetracích komínov rozmeru 0,6x0,6x2,53m a okenných parapetov dĺžky 1,8m /17ks 5ks, 3,06m2
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mechanizácia

j

j vybúranie dvoch ník rozmeru 0,7x0,7x0,3m v obv.murive pre osadenie hydrantov 0,3m3
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