Technicka sprava
1. Ildentifika€né udaje
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2. Zakladné udaje o stavbe
2.1 Zakladné udaje charakterizujice stavbu
Predmetom dokumentacie je navrh odvedenia dazdovych vdéd z navrhovanej strechy kravina a jej

odvod do akumulaénych nadrzi a prepadu do vsakovacich jam.

2.2 Prehfad vychodiskovych podkladov

Pre spracovanie projektovej dokumentacie boli pouzité nasledovné podklady:
- Uzemné rozhodnutie o vyuziti Gzemia
- Polohopisné a vySkopisné zameranie v mierke 1:500

- Platné STN a suvisiace predpisy

2.3 Hydrotechnické vypocty
Mnozstvo dazdovych vdd zo strechy kravina podla STN EN 12056-3:

- plocha strechy — 1660 m2
Qi=r.00.A
Qd=212.1.0,1660

Q4 =3521l/s

Qu,rok = 1660 x 0,5 = 830 m?3/rok

2.4 Prehlad zakladnych technickych udajov

V ramci navrhovanej dazdovej kanalizacie bude vybudované:

PVC-UD125.....ieeieeeeeeeeee e 88,2 m
PVC-UD160.....ccueiieieeeeeeeiieeeeee e 66,4 m
Akumuladna nadrz 33 m3.......cccoeveiieennnnnen. 2 ks



Vsakovacia jama........ccccecveeeeiniiiieeiniieen, 2 ks

2.5 Popis navrhovanej trasy

Navrhovana dazdova kanalizacia bude pozostavat z dvoch samostatnych vetiev.
Vetva dazdovej kanalizacie do AN1-VJ1 bude odvadzat dazdovu vodu zo strechy kravina z bo&nej juznej
strany. Trasa potrubia bude vedena v zeleni, pod nespevnenou plochou.
Vetva dazdovej kanalizacie do AN2-VJ2 bude odvadzat dazdovu vodu zo strechy kravina z bo€nej severnej
strany. Trasa potrubia bude vedena v zeleni, pod nespevnenou plochou.
Od lapacov streSnych splavenin bude vedené potrubie z PVC-U rur D125 v spade min 2%. Lezaté potrubie
v zemi bude vedené v subehu so zakladmi kravina vo vzdialenosti 1-1,5m. Bude z PVC-U rur D125-160
vedené v spade min 2%. Potrubie bude ulozené do Strkopieskového I6zka a obsypané Strkopieskom.
Dazdové potrubie bude zaustené do akumulaénej nadrze. NadrZz je navrhovana beténova s liatinovym

poklopom. Z nadrze bude vedené potrubie z PVC-U rdr D160 do prepadu — do vsakovacej jamy.

2.6 Popis technického rieSenia

Navrhované technické rieSenie dazdovej kanalizacie je plne v sulade s prisluSnymi platnymi
normami pre projektovanie a stavbu stokovych sieti. V zmysle STN EN752-3, STN 756101, STN 736005 boli
pri navrhu dodrzané tieto zasady technického rieSenia.:

Dazdova kanalizacia je vypracovana ako gravitacna.

Kanalizacné potrubie je navrhnuté z kanalizaénych rar PVC-U SN8 hrdlovych odpadovych pre ulozenie do
zeme profilu DN125-D160. Dimenzie potrubia su v sulade s STN EN752-3. Kanalizaéné potrubie bude
spojované v hrdlach pryZovymi krizkami, ktoré su dodavkou potrubia a v integrovanom spoji zaistuju
vodotesnost. Potrubie bude vedené v spade min 2%. UloZi sa do Strkopieskového 16Zka vySky 15cm, obsype
Strkopieskom do vySky 30cm, zasyp potrubia pod komunikaciou bude zhutfiovanim Strkopiesku.

Na hlavné kanalizacné potrubie budu pripojkami napojené lapace streSnych splavenin D110/125
pomocou odbociek 160/125. Pripojky budu z PVC-U rur D125 hrdlovych odpadovych pre ulozenie do zeme
vedené v spade min 2-3%. Potrubie bude ulozené do Strkopieskového 16zka a obsypané Strkopieskom.

Dazdova kanalizacia bude zaustena do akumulaénych nadrzi. Navrhovana je dvojica nadrzi
o objeme 16,9 m3. Budu prefabrikované beténové vodotesné s liatinovymi poklopmi. Nadrze budu medzi
sebou prepojené. Nazbierand dazdova voda bude vyuzivand na zavlahu zelene pomocou prenosného
ponorného Cerpadla.

Z nadrzi bude vedeny bezpecnostny prepad PVC-U D160 do navrhovanych vsakovacich jam. Steny
jamy budu opatrené priepustnou geotextiliou. Jama je navrhovana o rozmeroch 2x5x3m. Dno jamy bude
v hibke s priepustnym podloZim min 3m.

Po ukon€eni montaznych prac na gravitacnej kanalizacie sa vykona skuska tesnosti kanalizaného
potrubia podfa STN EN 1610. Pred skuSkou sa urobi kontrola spojena s technickou prehliadkou, o ¢om sa
napiSe zaznam do stavebného dennika. V skuSanom useku sa musia vSetky otvory utesnit. Na skusku sa
potrubie plni vodou bez hrubych necistoét. Medzi naplnenim potrubia a vlastnou skuskou musi uplynut &as,
aby sa teplota vody a vihkost stoky ustalili. Vlastna skuska vodotesnosti trva 30 minuat. MnozZstvo vody
uniknutej pri skusSke sa zistuje meranim mnozstva vody potrebného na udrZiavanie tlakovej vySky

a doplnenie vody do predpisanej skuSobnej hladiny. Potrubie mozZno povazovat za vyhovujucu, ak unik vody



vztahujlci sa na 10m? vnutornej plochy stoky za 30 minut nepresiahne 5, 0 |. $achty su ski$ané samostatne
-251.

2.7 Protikorézna ochrana
Kanalizacné potrubia v zemi budu v plnom rozsahu z rur plastovych PVC-U ktoré nie je nutné

zabezpecovat protikoréznou ochranou.

2.8 Krizovanie s inymi inzinierskymi siet’ami
Pred zahajenim vykopu je potrebné zabezpedit vyty€enie uz existujucich inZinierskych sieti, aby sa
prediSlo neziaducim poskodeniam. Pred rieSenim projektu nebola znama existencia vSetkych inzinierskych
sieti prechadzajucich cez rieSené uzemie. Pre stanovenie min vzdialenosti pri krizovani a subehu
podzemnych vedeni treba dodrzat ustanovenia STN 73 6005.
Zhotovitel' zabezpeéi pred samotnym zacdiatkom zemnych prac vyty€enie vSetkych podzemnych
vedeni nachadzajucich sa na stavenisku (Aj tie, ktoré mohli byt vybudované v dobe medzi
spracovanim projektu a terminom zaciatku vystavby). V projektovej dokumentacii su zakreslené len

orientacne.

2.9 Zemné prace

Zemné prace budu realizované v sulade s STN 73 3050. Pri vykope sa ma postupovat proti sklonu
potrubia, pri vykopovych pracach treba trvale zaistit os a vy$kové uloZenie potrubia. Sirka ryhy bude min
0,8m.
Po hrubom vykope treba odstranit vietky nerovhomernosti dna ryhy a upravit dno do predpisaného sklonu.
V usekoch otvorenych vykopov ryh so zvislymi stenami bude potrubie uloZzené priamo na dno vykopu
a obsypané Strkopieskom zrnitosti do 300mm. Zhutiovanie zasypu bude realizované po vrstvach max.
20cm.
Trasy jednotlivych potrubi zohladfuju poziadavky STN 73 6005 - Priestorova Uprava vedeni technického
vybavenia
Pocgas vystavby kanalizacie dojde k do€asnému zaberu pléch v pracovhom pase, v trase kaalizacie a pre
medziskladky vykopanej zeminy. Tak isto bude nutné polas vystavby do€asne zabrat plochy pre zriadenie
staveniska.
V celom rozsahu sa v zmysle STN 73 3050 - Zemné prace, navrhuje vykop stavebnej ryhy s kolmymi
stenami, priom $irka ryhy je zavisla od priemeru ulozeného potrubia. Pri vykopoch, kde je hibka vaésia ako
1,30 m, v projekte je navrhnuté prilozné pazenie. Do celkovej Sirky ryhy je potrebné zahrnat aj Sirku pre
osadenie pazenia.

Hibka uloZenia kanalizagného potrubia je zrejméa z pozdizneho profilu.

Podzemna voda

Poc&as vystavby musi byt dno ryhy suché. V danej lokalite nie je uvazované s vyskytom podzemnych véd.

Poziadavky STN 73 6005 pre min. dovolené vzdialenosti kanalizacie:




Podzemné Subeh Krizovanie Poznamka
vedenie
Min. Min.

vzdial. vzdial.

povrchov povrchov
Sil. Kébel 1 kV 0,50 m 0,30 m
Sil. Kébel 35 kV 0,50 m 0,50 m
Sil. Kabel 110 kV 1,00 m 0,50 m
Telekom kabel 0,50 m 0,20 m
STL plynovod 1,00 m 0,50 m
NTL plynovod 1.00 m * 050 m Po dohode so spravcom pl. vedenia

mozné znizit na 0,4m

Vodovod 0,60 m 0,10 m* Prednostne vodovod nad stokou

2.10 Likvidacia odpadov vyprodukovanych pri vystavbe
Prebytona zemina a odpadovy material po vybudovani dazdovej kanalizacie sa odvezie na skladku,
uréenu prislusnym organom zivotného prostredia.
Z hladiska odpadového hospodarstva pocas vystavby kanalizacie dojde k produkcii nasledovnych
stavebnych odpadov zatriedenych podla Katalégu odpadov uvedeného vo vyhl. . 284/2001 Z.z. zo dna 11.
Juna 2001 a v zneni vyhl. &. 409/2002, ktorou sa dopifia vyhl. &. 284/2001 Z.z., a to &islo skupiny: 17
nazov skupiny: stavebné odpady a odpady z demolacie
- prebytoéna vykopova zemina
Cislo 170506 vykopova zeminaindako ... ... O (odpad ostatny)
- odrezky PVC potrubia vznikajuce pri montazi vodovodného potrubia
Cislo 170203 plasty ... mnozstvo podla vystavby ... O (odpad ostatny)
- zmesi betonu, tehal pri montazi,...iné ako uvedené v 17 01 06

Cislo 170107 betén ... mnozstvo podla vystavby ... O (odpad ostatny)

2.11 Vplyv stavby na zivotné prostredie

Vystavba dazdovej kanalizacie je celkovo zaradena medzi ekologické stavby. Nebude mat' Skodlivy
vplyv na Zivotné prostredie svojho bezprostredného okolia. Technické rieSenie stavby, vyber trasy
a materialu je voleny tak, aby nedoslo k poSkodeniu existujuceho ekosystému v ich trase.
V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na minimalnu mieru, je potrebné zo strany dodavatefa prace
realizovat bez zbytoCnych prietahov, za dodrzania v8etkych kvalitativnych podmienok a dodrzania
bezpelnosti pri praci. Pred vyjazdom mechanizmov na verejné komunikacie je dodavatel povinny tieto
ocistit’.
O zacleneni stavebno-technickych uprav do krajiny rozhoduju hlavné navrhové prvky, ale aj kvalita

zrealizovanych prac a kvalita naslednej udrzby.



2.12 Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Ochranu zdravia a bezpec€nost' prace pri vystavbe budu zabezpelovat zastupcovia dodavatelskej
organizacie v stlade s vyhlaskou SUBP a SBU & 59/1982 Z.z., vyhlaskou &. 508/2009 Zz. a vyhlaskou &.
147/2013 Z.z. Po&as vystavby budu presne definované a oznaené zdroje ohrozenia zdravia a bezpecénosti
prace, spdsob obmedzenia rizikovych vplyvov, ako aj ostatné pasma a unikové cesty, ochrana a Skolenie
pracovnikov zo znalosti bezpecnostnych predpisov, ako aj ostatné cinnosti v sulade s uvedenymi
vyhlaskami.
Zhotovitel stavebnych prac musi vramci dodavatelskej dokumentacie vytvorit podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace. Sucastou dodavatelskej dokumentacie je technologicky alebo pracovny postup, ktory
musi byt k dispozicii na stavbe.
ZvySenu pozornost je potrebné venovat pracam vo vykopoch, a v blizkosti podzemnych a nadzemnych
inzinierskych sieti. VSetci pracovnici su povinni dodrziavat bezpeénostné predpisy v zmysle Zakonnika
prace a vyhlasky ¢. 508/2009 na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti technickych
zariadeni.
VSetci zodpovedni a ostatni pracovnici priamo zu€astneni musia dbat aby boli dodrziavané predpisané
technologické postupy. Nemozno ani podporovat snahy o zjednoduSovanie ukonov, ak by sa tym mohlo
ohrozit' zdravie pracovnikov, pripadne cudzich oséb.
Otvorenu ryhu je potrebné zabezpecit bezpeénostnym zabradlim a v no¢nych hodinach dostatoCne osvetlit.

Za bezpecnost vykonavanych stavebnych prac zodpoveda dodavatel stavby.

Trnava, 09/2026 Ing. Adamcova Lucia



