
REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: ČS:
Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

0,00EUR

109-10-26
PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Vyplň údaj

0,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0023,00% 0,00

0,0023,00% 0,00
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 109-10-26

Stavba:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum:

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

0,000,00SO 07 Dažďová kanalizácia
0,000,00SO 08 Zdravotechnika

0,000,00SO 05 FVZ

0,000,00SO 06
Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana 
pred bleskom a uzemnenie

Stavebné práceSO-02 0,00 0,00

0,00SO 03
Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-
007, SVS-B TYP RST

0,00

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis Cena s DPH [EUR]

SO-01 0,00Búracie práce 0,00

0,00 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

13. 10. 2026

Ing.arch.Štefan Magula
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO-01 - Búracie práce

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

SO-01 - Búracie práce

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

1 K 941955003.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,90 do 2,50 m

m2 5,000 0,00

2 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,811 0,00

3 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km

t 15,409 0,00

VV 0,811*19 'Prepočítané koeficientom množstva 15,409

4 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 0,811 0,00

5 K 979089831.S
Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy 
(vrátane zliatin)

t 0,811 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

6 K 764351810.S
pol.g) Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných 
rovných, oblúkových, do 30° r.š. do 250 a do 330 mm,  
0,00347t, 21 m2

m 84,000 0,00

7 K 764410880.S
pol.g - Demontáž oplechovania parapetov 
0,00287tdĺžky 1,8m v počte 17ks

m 30,600 0,00

VV 1,8*17 30,600

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

8 K 767132811.S
pol.d - Demontáž stien a priečok z plechu 
skrutkovaných,  -0,01800t

m2 24,000 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO-01 - Búracie práce
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO-02 - Stavebné práce

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    2 - Zakladanie 0,00

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    764 - Konštrukcie klampiarske 0,00

    766 - Konštrukcie stolárske 0,00

    767 - Konštrukcie kovové doplnkové 0,00

    783 - Nátery 0,00

    784 - Maľby 0,00

M - Práce a dodávky M 0,00

    43-M - Montáž oceľových konštrukcií 0,00

SO-02 - Stavebné práce

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 131251105.S
Výkop nezapaženej jamy strojne v hornine tr. 3, objem 
do 30 m3

m3 3,500 0,00

2 K 131251109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov strojne - príplatok 
k cenám za lepivosť horniny tr. 3

m3 1,050 0,00

VV 3,5*0,3 1,050

3 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 3,500 0,00

D 2 Zakladanie 0,00

4 K 271533011.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr. 4 - 8 mm

m3 49,116 0,00

5 K 271533021.S
zhutnený štrkový podsyp z kameniva fr.8-16mm 
hr.100mm, fr.4-8 hr.50mm

m3 98,232 0,00

6 K 274321311.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
16/20

m3 8,670 0,00

7 K 274351217.S
Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-
tradičné

m2 34,000 0,00

VV 68,0*0,25*2 34,000

8 K 274351218.S
Debnenie stien základových pásov, odstránenie-
tradičné

m2 34,000 0,00

9 K 273362422.S
Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov 
typu KARI BSt 500,  priemer drôtu 6 mm, veľkosť oka 
150x150 mm - 16% stratné v jednotkovej cene

m2 983,000 0,00

10 K 274361321.S
Výstuž základových pásov z betonárskej ocele s 
klasickými strmienkami S235 (11 373)- zákl.pätky

t 0,450 0,00

11 K 275321411.S
Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 
25/30

m3 3,500 0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 0,00

12 K 3490000.0r
pol.A - Montáž samozatvárateľných panelov fixačnej 
zábrany SAFETY /alebo ekvivalent/ s plochou nad 13 
m2

kpl 1,000 0,00

13 M Mat.1
pol.A  - Montovaná fixačná zábrana SAFETY  /alebo 
ekvivalent/ so samozatvárateľnými panelmi

kpl 1,000 0,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0,00

14 K 611462471
Vnútorná sanačná omietka stropov BAUMIT, jadrová 
podkladová omietka Baumit Sanova Por, /alebo 
ekvivalent/  ručné nanášanie hr. 20 mm

m2 43,000 0,00

15 K 612401291.S
Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien 
akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2

ks 43,000 0,00

16 K 622451071.S

Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo 
železobetón. monolitických a prefabrikovaných stien 
vonkajších s rozotrením opravy do stratena maltou 
cementovou pre omietky

m2 86,000 0,00

17 K 631315711.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 147,352 0,00

18 K 631319165.S
Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 
oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)

m3 147,352 0,00

19 K 631319175.S
Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

m3 147,352 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

20 K 597210000100.R
D+M - betónový stôl (žľab) priebežný pre zvieratá, DN 
850, dĺžka 68000 mm z DT25 a prostého bet.C12/15

bm 68,000 0,00

21 K 941955004.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 2,50 do 3,5 m

m2 300,496 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO-02 - Stavebné práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV "omietky"  100,0 100,000
VV "náter stien"     (68,0+15,54)*1,2*2 200,496
VV Súčet 300,496

22 K 957311423.R
Konštrukcia v poľnohospodárskych objektoch, 
obetónovanie napájačiek s betónovou podmurovkou 
spolu s debnením a s omietkou cementovou pálenou

ks 3,000 0,00

23 K 973011141.S
Vysekanie káps v stenách a stropoch z ľahkých 
betónov do 50x50x50 mm -0,00025 t

ks 16,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

24 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 496,160 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 764 Konštrukcie klampiarske 0,00

25 K 764171712.S
Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, 
sklon strechy do 30° - RAL 7009

m2 583,000 0,00

26 K 764352227
K3,K4 - Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, 
pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane hákov, 
čiel, rohov a dilatácií

m 204,000 0,00

VV 67,8+136,2 204,000

27 K 764359212
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s 
priemerom od 100 do 125 mm

ks 6,000 0,00

28 K 764410460.S
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného 
PZf plechu, vrátane rohov, r.š. 370mm

m 30,600 0,00

VV 1,8*17 30,600

29 K 764454254
K1,K2 - Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, 
kruhové priemer 120 mm, vrátane lemov so zaústením, 
manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov

m 46,400 0,00

VV 15,8+30,6 46,400

30 K 764410250.S závesná lišta Rš 350, K6, K5 m 33,000 0,00

31 K 764454453 Lamelovka uzlab Rš 350 K7 m 30,600 0,00

32 K 764751132.S Lamelovka uzlab Rš 210 k8 ks 12,000 0,00

33 K 998764101
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

t 0,856 0,00

D 766 Konštrukcie stolárske 0,00

34 K 766621081.S
Montáž okien plastových na PUR penu 1 bm obvodu 
montáže

m 97,200 0,00

35 M 611410091080.S
pol.P1 Okno plastové dvojkrídklové 1800/900 OS+OS, 
izolačné dvojsklo

ks 17,000 0,00

36 K 998766201.S
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky do 6 m

% 0,00

D 767 Konštrukcie kovové doplnkové 0,00

37 K 767131151.R

pol.Z4 D+M - Oceľový priestorový rámový strešný 
prevetrávací nadsvetlík vyhotovený z tenkovrstvových 
uzavretých profilov (jakkl) 68000x1200x940 1ks - 
2479,84kg

m2 54,400 0,00

38 K 553250031005.S

pol.Z5 D+M - Oceľová vetracia mreža strešného 
nadsvetlíka pevná vyhotovená z obvodového rámu zo 
zváranej pásoviny a lamiel z pásoviny privarených k 
rámu 1443x577x100 - 2378,7kg

ks 90,000 0,00

39 K 767397102.S
Montáž strešných sendvičových panelov nad 80 do 120 
mm s použitím montážnej plošiny

m2 1 198,000 0,00

40 M 553260001700.S
Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný 
oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 100 mm

m2 1 257,900 0,00

VV 1198*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva 1 257,900

41 M 5535865781r
Lemovacie prvky (zvitkový plech), kotviaci materiál, 
krycie lišty, tesniaci a spojovací materiál  a pod. 

m2 1 198,000 0,00

42 K 767651230.S
pol.Z1 Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej 
zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2

ks 2,000 0,00

43 M 553410057900.S
pol. Z1 Vráta oceľové 4400x4000 mm s dverami, 
dvojkrídlové. - vrátane zárubne. - 661,56kg - 2ks

ks 2,000 0,00

44 K 76470000-R.R
pol.Z2 D+M - Oceľová ohrada otvorená dvojkrídlová 
vyhotovená zo zváraných trubiek rš = 14320 x 1200mm 
- 578,64kg

ks 2,000 0,00

45 K 553510040020.R
pol.Z3 D+M - Oceľová zábrana otváravá jednokrídlová 
vyhotovená zo zváraných trubiek 3840x1200, 7ks - 
613,27kg

ks 7,000 0,00

D 783 Nátery 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 783122110.S.
Nátery oceľ.konštr.protipožiarne syntetické na vzduchu 
schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70μm - nosníky 
ležovisko

m2 544,000 0,00

47 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
ťažkých A základné - 35μm

m2 544,000 0,00

48 K 783125230.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých 
CC jednonás. 2x s emailovaním - 105μm - prístrešok + 
Z4, Z5

m2 309,800 0,00

VV "Z4,Z5"                 (2479,84+2378,7)*0,032 155,473

VV
"prístrešok"       
(1965,12+1098,16+1144,0+502,4+113,04)*0,032

154,327

VV Súčet 309,800

49 K 783125730.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi 
ľahkých CC základné - 35μm

m2 309,800 0,00

50 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním

m2 544,000 0,00

51 K 783271001.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové 
jednonásobné 2x s emailovaním.- 105μm

m2 117,441 0,00

52 K 783271007.S
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové základné - 
35µm

m2 117,441 0,00

VV "vráta - 2ks"    (4,5*4,05*2)*2 72,900
VV "Z2, Z3"             (578,64+813,27)*0,032 44,541
VV Súčet 117,441

D 784 Maľby 0,00

53 K 784102271.R
Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané,  
základné na podklad  jemnozrnný do výšky 3,80 m

m2 835,000 0,00

54 K 612460125.S
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod 
nátery a maľby

m2 835,000 0,00

55 K 622460116.S
Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné 
povrchové úpravy základným náterom

m2 847,860 0,00

56 K 622491403
Fasádna farba, dvojnásobná silikátová SilikatColor 
/alebo ekvivalent/ 

m2 847,860 0,00

57 K 784418013.S Zakrývanie podláh, zariadení  plachtou m2 60,000 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 43-M Montáž oceľových konštrukcií 0,00
58 K 767137101.R Montáž a dodávka roštu z oceľových profilov m 1 220,400 0,00

59 M 1542100069.R Profil Z 150-2, 813,60 m - pozinkovaný t 3,262 0,00

60 M 1542100071.R Profil Z 100-1,5, 406,8 m. - pozinkovaný t 0,992 0,00

61 K 430211104.R Montáž oceľ jokel 40/40/3 mm.zváraním - prístrešok m 598,000 0,00

62 M 145720000700.R
Profil oceľový 80x40x4 mm 2x ťahaný uzavretý 
obdĺžnikový - 284,80 m.

t 1,965 0,00

63 M 145620000600.R
Profil oceľový 40x40x3 mm 1x ťahaný tenkostenný 
uzavretý štvorcový

t 1,098 0,00

64 K 430211107.R Montáž jokel 120/130/6,3 mm. zváraním - prístrešok m 52,000 0,00

65 M 1456400012.R
Profil oceľový 120/120/x6,3 mm 1x uzavretý štvorcový - 
52 m

t 1,144 0,00

66 K 430211108.R Montáž kotviacich platní - prístrešok ks 32,000 0,00

67 M 553430016285.R Platňa 16/500 mm, 8 m, t 0,502 0,00

68 M 553430016290.R Platňa 10/300, 4,8 m t 0,113 0,00

69 M
553430016290.R
1

Spoje, zvary 3% t 0,272 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 03 - Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-007, SVS-B TYP 
RST

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

Vodiče, šnúry, káble - Vodiče, šnúry,káble medené, vrátane uloženia a upevnenia, ukončenie v rozvádzači0,00

D1 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie 0,00

D2 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . . 0,00

D3 - Sekacie  a pomocné práce pre elektro 0,00

D4 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

SO 03 - Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-007, SVS-B TYP 
RST

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D Vodiče, šnúry, kábleVodiče, šnúry,káble medené, vrátane uloženia a upevnenia, ukončenie v rozvádzači 0,00
1 M Pol37 Kábel 1kV pevne uložený 1-AYY 1x 240 m 50,000 0,00

2 M Pol38 Štítok označovací na kábel ks 10,000 0,00

D D1 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie 0,00
3 M Pol39

Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-R 
1x25 zeleno/žltý pvc, pevne uložený

m 10,000 0,00

4 M Pol40 FeZn 10 mm m 10,000 0,00

5 M Pol41 FeZn 30x4 mm m 50,000 0,00

6 M Pol42 Pripojovacia svorka SR03 ks 2,000 0,00

7 K Pol10 Pripojenie bodu uzemnenia ks 3,000 0,00

D D2 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . . 0,00

8 M Pol43
NN ROZVÁDZAČ V TS0024-007, SVS-B TYP RST - 
výmena NN rozvádzača TS za nový komplet

ks 1,000 0,00

9 M Pol44 MPP 200/5A, 10VA, 0,5S ks 3,000 0,00

10 M Pol45
Trojfázový výkonový snímač, Huawei DTSU666-H - 
250A s 3CT 250A/50mA

ks 1,000 0,00

11 K Pol46 Demontáž a odpojenie starého rozvádzača NN pre TS hod 16,000 0,00

12 K Pol47 Odpojenie R kompenzácie ks 1,000 0,00

13 K Pol48 Pripojenie R kompenzácie ks 1,000 0,00

14 K Pol49 Ekologická likvidácia elektroištalačného odpadu hod 12,000 0,00

15 M Pol50 Ocelová dchránička do zeme m 6,000 0,00

16 M Pol51 výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) ks 1,000 0,00

17 M Pol52 Drobný montážny materiál ks 1,000 0,00

18 K Pol20 Podiel pridružených výkonov  /6% z výkonu/ kpl 1,000 0,00

D D3 Sekacie  a pomocné práce pre elektro 0,00
19 K Pol53 Práce vo výškach /nad 1,5m/ hod 12,000 0,00

20 K Pol54 Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/ hod 6,000 0,00

D D4 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
21 K Pol32 Komplexné skúšky elektro hod 16,000 0,00

22 K Pol33 Inžinierska činnosť hod 12,000 0,00

23 K Pol55 Manipulácia na VN napätí hod 6,000 0,00

24 K Pol35 PD skutkového stavu hod 18,000 0,00

25 K Pol56
Východzia revízia elektro a vypracovanie správy pre 
objekt

hod 18,000 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 03 - Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-007, SVS-B TYP 
RST
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 05 - FVZ

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

Vodiče, šnúry, káble - Vodiče, šnúry, káble 0,00

D1 - Bleskozvod a uzemnenie 0,00

D2 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie 0,00

D3 - Zemná káblová prípojka NN 0,00

D4 - Zemné kopacie práce 0,00

D5 - Sekacie  a pomocné práce pre elektro 0,00

D6 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

SO 05 - FVZ

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D Vodiče, šnúry, kábleVodiče, šnúry, káble 0,00
1 M Pol2 Kábel 1kV pevne uložený 1-AYKY-J 4x150 m 70,000 0,00

2 M Pol3 Štítok označovací na kábel ks 5,000 0,00

D D1 Bleskozvod a uzemnenie 0,00
3 M Pol4 úprava bleskozvodu kpl 1,000 0,00

4 K Pol5 Meranie hodnoty zemniča ks 6,000 0,00

D D2 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie 0,00
5 M Pol6 FeZn 10 mm m 10,000 0,00

6 M Pol7 FeZn 30x4mm m 50,000 0,00

7 M Pol8 Pripojovacia svorka SR03 ks 2,000 0,00

8 M Pol9 Pripojovacia svorka SR02 ks 2,000 0,00

9 K Pol10 Pripojenie bodu uzemnenia ks 2,000 0,00

D D3 Zemná káblová prípojka NN 0,00
10 M Pol11 Rozvodnica SR5 pilierová  - podľa schémy zapojenia ks 1,000 0,00

11 K Pol12 Zbúranie starej rozvodnice ks 1,000 0,00

12 M Pol13
Transformačná stanica NN časť - pripojenie kábla na 
vývod

ks 1,000 0,00

13 K Pol14 Zaústenie a pripojenie káblov do novej SR ks 5,000 0,00

14 M Pol15 výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) ks 1,000 0,00

15 M Pol16 Kábel 1kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x240 m 320,000 0,00

16 M Pol17 Kopoflex KF 09110 m 100,000 0,00

17 M Pol18 Poistky nožové PN2 Gg do 200A ks 21,000 0,00

18 M Pol19 Drobný montážny materiál ks 1,000 0,00

19 K Pol20 Podiel pridružených výkonov  /6% z výkonu/ kpl 1,000 0,00

D D4 Zemné kopacie práce 0,00
20 K Pol21 Vytýčenie trasy km 0,400 0,00

21 K Pol22
Vyhlbenie káblovej ryhy zemina tr. 3,  50cm širokej a 
120cm hlbokej

m 380,000 0,00

22 K Pol23
Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 
10 cm v ryhe do šírky 65 cm

m 380,000 0,00

23 K Pol24 Zasypanie ryhy 35cm širokej 120 cm hlbokej m 380,000 0,00

24 K Pol25
Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 
cm

m 380,000 0,00

25 M Pol26 Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk m 380,000 0,00

26 K Pol27 Prenosné dopravné značenie ks 1,000 0,00

27 K Pol28
Podtláčka komunikácie - vyhlbenie a zasypanie 
štartovacej a prímacej jami

ks 2,000 0,00

28 K Pol29
Podtláčka komunikácie - uloženie kopoflex KF 09110 - 
Chránička

m 10,000 0,00

29 K Pol30
úprava terénu po prekopoch po IS ( hrabanie, 
vyrovnanie a rozprestretnie trávnika)

m2 200,000 0,00

D D5 Sekacie  a pomocné práce pre elektro 0,00
30 K Pol31 Drobné sekáčske a murárske práce hod 3,000 0,00

D D6 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
31 K Pol32 Komplexné skúšky elektro hod 16,000 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 05 - FVZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 K Pol33 Inžinierska činnosť hod 12,000 0,00

33 K Pol34 PD realizačná hod 36,000 0,00

34 K Pol35 PD skutkového stavu hod 18,000 0,00

35 K Pol36 Východzia revízia elektro a vypracovanie správy hod 18,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 06 - Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a 
uzemnenie

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

Vodiče, šnúry, káble - Vodiče, šnúry, káble 0,00

Svietidlá so sveteln - Svietidlá so sveteln 0,00

D1 - Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . . 0,00

D2 - Bleskozvod a uzemnenie 0,00

D3 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie 0,00

D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . . 0,00

D5 - Sekacie  a pomocné práce pre elektro 0,00

D6 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

SO 06 - Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a 
uzemnenie

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Strana 19 z 30



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D Vodiče, šnúry, kábleVodiče, šnúry, káble 0,00
1 M Pol57 Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 4x35 m 10,000 0,00

2 M Pol58 Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 5x10 m 100,000 0,00

3 M Pol59 Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x6 m 50,000 0,00

4 M Pol60 Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x4 m 150,000 0,00

5 M Pol61 Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x2,5 m 120,000 0,00

6 M Pol62 Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x2,5 m 950,000 0,00

7 M Pol63 Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5 m 100,000 0,00

8 M Pol64 Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 3x1,5 m 400,000 0,00

9 M Pol65 Kábel FTP cat.6A m 20,000 0,00

10 M Pol66 Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/ ks 2,000 0,00

11 M Pol67 Protipožiarne utesnenie káblov a prechodov cez steny m2 1,000 0,00

12 M Pol68 Štítok označovací na kábel ks 40,000 0,00

13 M Pol69 Rúrka ohybná PVC FXP  20  mm  / vonk. priemer / m 600,000 0,00

14 M Pol70 Rúrka ohybná PVC FXP 25  mm  / vonk. priemer / m 150,000 0,00

15 M Pol71 Rúrka ohybná PVC FXP 32  mm  / vonk. priemer / m 150,000 0,00

16 M Pol72 Rúrka ohybná PVC FXP 40  mm  / vonk. priemer / m 150,000 0,00

17 M Pol73 Kopoflex KF 09040 m 10,000 0,00

18 M Pol74 Kopoflex KF 09090 m 10,000 0,00

19 M Pol75 Spojky rôzneho priemeru k ohybným aj pevným rúrkam ks 50,000 0,00

20 M Pol76
Príchytky rôzneho priemeru k ohybným aj pevným 
rúrkam

ks 1 500,000 0,00

21 M Pol77 Hmoždinky a skrutky  príslušného priemeru ks 1 500,000 0,00

22 M Pol78
Elektroinštalačný žlab 150 x 60mm s uchytením - 
komplet

m 140,000 0,00

23 M Pol79
Elektroinštalačný žlab 200 x 60mm s uchytením - 
komplet

m 20,000 0,00

24 M Pol80
Oblúl 90°  , Odbočný dielec,  Odbočný dielec T - 
všeobecne komplet

ks 3,000 0,00

25 M Pol81
Silnoprúd-Stúpací rebrík 500x60 mm s uchytením a 
spojovacím materiálom komplet

m 3,000 0,00

26 M Pol82 Káblová prechodka na opustenie žlabu ks 100,000 0,00

27 M Pol83 Ocelové lanko hladké priemer 4 mm2 m 200,000 0,00

28 M Pol84 Svorky pre ocelové lanko priemer 4 mm2 ks 100,000 0,00

29 M Pol85 Inštalačný stlp typ výška 4,55m s príslušenstvom ks 3,000 0,00

D Svietidlá so svetelnSvietidlá so sveteln 0,00

30 M Pol86
A - TREVOS FUTURA 2.4ft ES ABS Al 14000/840 
FUTURA 2.4ft ES ABS Al 14000/840 (76.1 W), 230V, 
50Hz, IP66

ks 45,000 0,00

31 M Pol87
B - LED reflektor nástenný 50W,230V, 50Hz, IP55 so 
snímačom pohybu

ks 2,000 0,00

32 M Pol88 Reciklačný poplatok ks 47,000 0,00

33 M Pol83 Ocelové lanko hladké priemer 4 mm2 m 200,000 0,00

34 M Pol84 Svorky pre ocelové lanko priemer 4 mm2 ks 200,000 0,00

35 M Pol89
Šrouby, hmoždínky a skrutky rôzneho priemeru do 
steny a stropu rôzneho materialu

ks 150,000 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 06 - Silnoprúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a 
uzemnenie

Strana 20 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D1 Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . . 0,00

36 M Pol90
Qc - SPINAC STRIEDAVY RADENIE 
6,10A,230V,50Hz,IP55, Priemyselné prevedenie na 
povrch

ks 8,000 0,00

37 M Pol91
Zásuvková skriňa, Rozvodnica 
1x32A,400V,1x16A,400V,2x250V, IP54 istená

ks 2,000 0,00

38 M Pol92 Pripojenie frekvenčného meniča 32A ks 1,000 0,00

39 M Pol93 Pripojenie frekvenčného meniča 16A ks 1,000 0,00

40 M Pol94
NAPOJENIE - VENTILÁTOR NA RETIAZKACH,VHV 
55",400V. 1,1kW/ 2,7A

ks 12,000 0,00

41 M Pol95
NAPOJENIE - VENTILÁTOR NA RETIAZKACH, 400V/ 
0,375 kW / 1,3A

ks 8,000 0,00

42 M Pol96
Pripojenie Riadiaca jednotka THI Black Box s tepelno-
vlhkostným čidlom

ks 1,000 0,00

43 M Pol97 Napojenie zariadení iných profesií ks 5,000 0,00

44 M Pol98 Elektroinštalačná krabica na povch s uchytením IP 44 ks 45,000 0,00

45 M Pol99 Škatulová rozvodnica typ 6455-11P ks 45,000 0,00

46 M Pol100 Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5 ks 70,000 0,00

47 M Pol101 škatulová rozvodka 200X200 ks 1,000 0,00

48 M Pol102 Wago svorka do 2,5mm (2,3,5) ks 500,000 0,00

49 M Pol103 Drobný inštalačný materiál ks 1,000 0,00

50 M Pol104 Podiel pridružených výkonov  /6% z výkonu/ kpl 1,000 0,00

D D2 Bleskozvod a uzemnenie 0,00
51 M Pol105 Podpera vedenia PV23 ks 320,000 0,00

52 M Pol106 Podpera vedenia PV32 ks 0,000 0,00

53 M Pol107 Podpera vedenia PV01 ks 30,000 0,00

54 M Pol108 FeZn 30x4 mm m 180,000 0,00

55 M Pol109 Výkop pre obvodový uzemňovač, min. 80cm hlboký m 180,000 0,00

56 M Pol110 Zasypanie ryhy /výkopu/ m 180,000 0,00

57 M Pol111
úprava terénu po prekopoch ( hrabanie, vyrovnanie a 
rozprestretnie trávnika)

m2 90,000 0,00

58 M Pol112 FeZn 8 mm m 350,000 0,00

59 M Pol113 FeZn 10 mm m 100,000 0,00

60 M Pol114 Skušobná svorka ks 14,000 0,00

61 M Pol115 Označenie skušobnej svorky ks 14,000 0,00

62 M Pol116 Svorka SS - spájacia svorka ks 15,000 0,00

63 M Pol117 Svorka SK - svorka krížová ks 10,000 0,00

64 M Pol118 Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov ks 14,000 0,00

65 M Pol119
Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie 
kovových súčiastok

ks 25,000 0,00

66 M Pol120
Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie 
kovových súčiastok

ks 25,000 0,00

67 M Pol121 Tyčový vývod zemniča ∅16mm s prapocem/ ks 14,000 0,00

68 M Pol122 Pripojovacia svorka SR02 ks 16,000 0,00

69 M Pol123 Pripojovacia svorka SR03 ks 30,000 0,00

70 M Pol124 Sprej 400ml zinkový metalický ks 1,000 0,00

71 M Pol125
Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m 
h.0,5 - na ošetrenie spojov v zemi

ks 5,000 0,00

72 M Pol126 Penetračný náter na ošetrenie spojov v zemi hod 3,000 0,00

D D3 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie 0,00
73 M Pol127 Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom ks 25,000 0,00

74 M Pol128
Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-U 
1x6 zeleno/žltý pvc, pevne uložený

m 300,000 0,00

75 M Pol129
Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-U 
1x10 zeleno/žltý pvc, pevne uložený

m 500,000 0,00

76 M Pol130
Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-R 
1x25 zeleno/žltý pvc, pevne uložený

m 50,000 0,00

77 M Pol113 FeZn 10 mm m 10,000 0,00

78 M Pol108 FeZn 30x4 mm m 160,000 0,00

79 M Pol123 Pripojovacia svorka SR03 ks 2,000 0,00

80 M Pol131 EP zbernica ks 3,000 0,00

81 M Pol132 Pripojenie bodu uzemnenia ks 50,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D D4 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . . 0,00
82 M Pol133 Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou ks 1,000 0,00

83 M Pol134 SR 2-Z40VV1/2P1IP2X zapustená ks 1,000 0,00

84 K Pol135 Demontáž rozvádzača SR2 ks 1,000 0,00

85 K Pol136 Demontáž rozvádzača RH ks 1,000 0,00

86 K Pol137 Pripojenie dočasného R ks 1,000 0,00

87 K Pol138 Odpojenie dočasného R ks 1,000 0,00

88 K Pol49 Ekologická likvidácia elektroištalačného odpadu hod 12,000 0,00

89 K Pol139 Demontáž pôvodnej elektroinštalácie hod 16,000 0,00

90 K Pol140 výstražné a bezpečnostné tabulky (sada) ks 4,000 0,00

91 K Pol141 Drobný montážny materiál ks 1,000 0,00

92 K Pol20 Podiel pridružených výkonov  /6% z výkonu/ kpl 1,000 0,00

D D5 Sekacie  a pomocné práce pre elektro 0,00
93 M Pol142 Práce vo výškach /nad 1,5m/ hod 160,000 0,00

94 M Pol143 Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/ hod 160,000 0,00

95 M Pol144 Drobné sekáčske a murárske práce hod 24,000 0,00

96 M Pol145
Zhotovenie profilových otvorov v murive do 
100x100mm

ks 3,000 0,00

97 M Pol146
Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 
30x30mm

ks 45,000 0,00

98 M Pol147 Sádra kg 50,000 0,00

D D6 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00
99 M Pol148 Komplexné skúšky elektro hod 24,000 0,00

100 M Pol149 Inžinierska činnosť hod 12,000 0,00

101 M Pol150 PD skutkového stavu hod 36,000 0,00

102 M Pol151
Východzia revízia elektro a vypracovanie správy pre 
objekt

hod 36,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 07 - Dažďová kanalizácia

Vyplň údaj

Strana 23 z 30



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    8 - Rúrové vedenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

SO 07 - Dažďová kanalizácia

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 132251202.S
Výkop ryhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v 
hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3

m3 352,000 0,00

2 K 132251209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine tr. 3

m3 352,000 0,00

3 K 151101102.S
Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, 
príložné do 4 m

m2 128,000 0,00

4 K 151101112.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
príložné hĺbky do 4 m

m2 128,000 0,00

5 K 161101601.S
Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-
4 z hĺbky nad 1 do 2 m

m3 352,000 0,00

6 K 162501121.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
2500 m

m3 211,000 0,00

7 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 100,000 0,00

8 K 167101102.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3

m3 111,000 0,00

9 K 167101103.S Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 211,000 0,00

10 K 174101001.Z
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 141,000 0,00

11 M 583310001800.S Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm t 78,000 0,00

12 M 693110002100
Geotextília polypropylénová, 300 g/m2, netkaná 
separačno-filtračná geotextília

m2 150,000 0,00

13 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 82,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

14 K 451573121.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm

m3 82,000 0,00

15 K 452311146.S
Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 
20/25

m3 7,500 0,00

16 K 452351101.S
Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok 
a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty

m2 8,500 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

17 K 831263195.S
Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN 
od 100 do 300 mm

ks 4,000 0,00

18 K 871275503.S
Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké 
viacvrstvové SN 4 DN 125

m 115,000 0,00

19 K 871276002.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 125

m 115,000 0,00

20 K 871326004.S
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
viacvrstvového DN 150

m 70,000 0,00

21 M 286110009900.S
Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém 
Dxr 160x4,7 mm , dĺ. 5 m, SN8 - napenená 
(viacvrstvová)

ks 14,000 0,00

VV 70*0,2 "Prepočítané koeficientom množstva 14,000
VV Súčet 14,000

22 K 877326100.S Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150 ks 6,000 0,00

23 K 892351000.S Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm m 185,000 0,00

24 K 894101113.S
Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, 
hmotnosti nad 10 t

ks 4,000 0,00

25 M 594340000800.S
Akumulačná nádrž, lxšxv 4300x2400x2250 mm, objem 
nádrže 16,9m3, železobetónová

ks 4,000 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 07 - Dažďová kanalizácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

26 K 894422103.S
Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov 
prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000

ks 4,000 0,00

27 M 592240013940.S
Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 
1000/625, výška 670 mm, hr. steny 120 mm

ks 4,000 0,00

28 M 286520012000 Presuvka PVC D 160 hladký kanalizačný systém ks 6,000 0,00

29 K 899103111.S
Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane 
rámu hmotn. nad 100 do 150 kg

ks 4,000 0,00

30 M 592240008400.S
Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre 
revízne šachty DN 630 až 1000

ks 4,000 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

31 K 971056019.S
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do 
stien - železobetónových -0,00095t

cm 48,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

32 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 344,738 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 0,00

33 K 721242130.S
Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125

ks 10,000 0,00

34 M 286630056150.S
Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným 
kĺbom, lapacím košom a zápachovou uzávierkou DN 
110/125, pohľadové diely z liatiny

ks 10,000 0,00

35 K 721290112.S
Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch 
vodou DN 150 alebo DN 200

m 195,000 0,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:
PD Dolný Lopašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant: IČO:
Ing.arch.Štefan Magula IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 0,00 23,00% 0,00

Cena s DPH v EUR 0,00

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 08 - Zdravotechnika

Vyplň údaj
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemné práce 0,00

    4 - Vodorovné konštrukcie 0,00

    8 - Rúrové vedenie 0,00

    99 - Presun hmôt HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

SO 08 - Zdravotechnika

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant:
Ing.arch.Štefan 
Magula

Zhotoviteľ: Vyplň údaj Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemné práce 0,00

1 K 132251105.S
Výkop ryhy do šírky 600 mm strojne v hornine tr. 3, 
objem do 30 m3

m3 12,000 0,00

2 K 132251109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine tr. 3

m3 12,000 0,00

3 K 161101601.S
Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-
4 z hĺbky nad 1 do 2 m

m3 12,000 0,00

4 K 162501101.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m

m3 3,000 0,00

5 K 167101101.S
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 
100 m3

m3 3,000 0,00

6 K 167101103.S Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4 m3 3,000 0,00

7 K 174101001.Z
Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, 
rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 3,000 0,00

8 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 3,000 0,00

D 4 Vodorovné konštrukcie 0,00

9 K 451541131.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-22 mm

m3 3,000 0,00

D 8 Rúrové vedenie 0,00

30 K 850265121.S
Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových 
DN 100

ks 1,000 0,00

11 K 871181220.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 40x3,7 mm

m 70,000 0,00

12 M 286130006900.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 
m, materiál: PE 100 RC

m 70,000 0,00

23 K 871211172.S
Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC 
SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm

m 15,000 0,00

24 M 286130007000.S
Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 50x4,6x100 
m, materiál: PE 100 RC

m 15,000 0,00

36 K 871319011.S
Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr do 
DN 40

m 20,000 0,00

10 K 879172199.S
Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN 
od 32 do 80

ks 1,000 0,00

15 K 892233111.S
Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 
40 do 70

m 88,000 0,00

16 K 892241111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN do 80

m 88,000 0,00

D 99 Presun hmôt HSV 0,00

17 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 5,150 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 0,00

28 K 722130212.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20

m 1,000 0,00

27 K 722130214.S
Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-
11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32

m 4,000 0,00

31 K 722190225.S
Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné 
pripojenie DN 40

súb. 1,000 0,00

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

SO 08 - Zdravotechnika

Strana 29 z 30



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

32 M 286220030900.S Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 25/20 ks 3,000 0,00

34 M 286220031100.S Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 40/32 ks 2,000 0,00

35 M 286220031200.S Prechodka PE/oceľ PE 100 SDR 11 D/DN 50/40 ks 1,000 0,00

18 K 722221030.S
Montáž guľového kohúta závitového priameho pre 
vodu G 6/4

ks 1,000 0,00

19 M 551110005900.S Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz ks 1,000 0,00

20 K 722229102.S Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4 ks 1,000 0,00

21 M 551110011300.S Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz ks 1,000 0,00

22 M 286220032200.S
Prechodka PE/mosadz s vnútorným závitom PE 100 
SDR 11 D 50/1 1/2"

ks 1,000 0,00

25 K 722250005.S
Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou 
D 25

súb. 2,000 0,00

26 M 449150003700
Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, 
hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, 
prúdnica ekv.10

ks 2,000 0,00
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