

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 109-10-26
Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

JKSO:
Miesto: Dolný Lopašov

ČS:
Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:
PD Dolný Lopašov

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:
Ing.arch.Štefan Magula

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			548 196,82
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	548 196,82	126 085,27
Cena s DPH v EUR			674 282,09

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	109-10-26		
Stavba:	PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami		
Miesto:	Dolný Lopašov	Dátum:	13. 10. 2026
Objednávateľ:	PD Dolný Lopašov	Projektant:	Ing.arch.Štefan Magula
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		548 196,82	674 282,09
SO-01	Búracie práce	900,94	1 108,16
SO-02	Stavebné práce	315 682,37	388 289,32
SO 03	Elektro - VYMEŇA NN ROZVADZACA V TS0024-007, SVS-B TYP RST	13 193,48	16 227,98
SO 05	FVZ	44 749,12	55 041,42
SO 06	Silnopráúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie	79 788,43	98 139,77
SO 07	Dažďová kanalizácia	88 980,10	109 445,52
SO 08	Zdravotechnika	4 902,38	6 029,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO-01 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Dolný Lopašov

ČS:

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

900,94

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	900,94	23,00%	207,22

Cena s DPH

v EUR

1 108,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
Objekt: **SO-01 - Búracie práce**

Miesto: Dolný Lopašov
Objednávateľ: PD Dolný Lopašov
Zhotoviteľ:

Dátum: 13. 10. 2026
Projektant: Ing.arch.Štefan Magula
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	900,94
HSV - Práce a dodávky HSV	287,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	287,10
PSV - Práce a dodávky PSV	613,84
764 - Konštrukcie klampiarske	192,64
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	421,20

ROZPOČET

Stavba:

PD Dolný Lopašov, ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO-01 - Búracie práce

Miesto:

Dolný Lopašov

Dátum:

13. 10. 2026

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

Projektant:

Ing.arch.Štefan
Magula

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

900,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

287.10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

287.10

1	K	941955003.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	5,000	46,00	230,00
2	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,811	18,44	14,95
3	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,409	0,55	8,47
4	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,811	15,53	12,59
5	K	979089831.S	Poplatok za zhodnocovanie stavebného odpadu - kovy (vrátane zliatin)	t	0,811	26,00	21,09

D PSV

Práce a dodávky PSV

613.84

D 764

Konstrukcie klampiarske

192.64

6	K	764351810.S	pol.g) Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° r.š. do 250 a do 330 mm, 0,00347t, 21 m2	m	84,000	1,47	123,48
7	K	764410880.S	pol.g - Demontáž oplechovania parapetov 0.00287tdĺžky 1.8m v počte 17ks	m	30,600	2,26	69,16

D 767

Konstrukcie doplnkové kovové

421,20

8	K	767132811.S	pol.d - Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	24,000	17,55	421,20
---	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO-02 - Stavebné práce

JKSO:

Miesto: Dolný Lopašov

ČS:

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

315 682,37

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	315 682,37	23,00%	72 606,95

Cena s DPH

v EUR

388 289,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
Objekt: SO-02 - Stavebné práce

Miesto: Dolný Lopašov
Objednávateľ: PD Dolný Lopašov
Zhotoviteľ:

Dátum: 13. 10. 2026
Projektant: Ing.arch.Štefan Magula
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		315 682,37
HSV - Práce a dodávky HSV		92 733,43
1 - Zemné práce		102,31
2 - Zakladanie		23 131,74
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		21 112,64
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie		32 535,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		9 921,79
99 - Presun hmôt HSV		5 929,11
PSV - Práce a dodávky PSV		193 948,12
764 - Konštrukcie klampiarske		32 069,36
766 - Konštrukcie stolárske		5 582,78
767 - Konštrukcie kovové doplnkové		118 183,05
783 - Nátery		20 712,26
784 - Maľby		17 400,67
M - Práce a dodávky M		29 000,82
43-M - Montáž oceľových konštrukcií		29 000,82

ROZPOČET

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
Objekt: SO-02 - Stavebné práce

Miesto: Dolný Lopašov Dátum: 13. 10. 2026
Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant: Ing.arch.Štefan Magula
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 315 682,37

D HSV Práce a dodávky HSV 92 733,43

D 1 Zemné práce 102,31

1	K	131251105.S	Výkop nezapaženej jamy strojne v hornine tr. 3, objem do 30 m3	m3	3,500	26,59	93,07
2	K	131251109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov strojne - príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr. 3	m3	1,050	1,36	1,43
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	3,500	2,23	7,81

D 2 Zakladanie 23 131,74

4	K	271533011.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr. 4 - 8 mm	m3	49,116	90,40	4 440,09
5	K	271533021.S	zhutnený štrkový podsyp z kameniva fr.8-16mm hr.100mm, fr.4-8 hr.50mm	m3	98,232	103,85	10 201,39
6	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	8,670	135,39	1 173,83
7	K	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	34,000	23,82	809,88
8	K	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	34,000	7,58	257,72
9	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 6 mm, veľkosť oka 150x150 mm - 16% stratné v jednotkovej cene	m2	983,000	4,72	4 639,76
10	K	274361321.S	Výstuž základových pásov z betonárskej ocele s klasickými strmienkami S235 (11 373)- zákl.pätky	t	0,450	2 451,20	1 103,04
11	K	275321411.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,500	144,58	506,03

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 21 112,64

12	K	3490000.Or	pol.A - Montáž samozatvárateľných panelov fixačnej zábrany SAFETY /alebo ekvivalent/ s plochou nad 13 m2	kpl	1,000	1 663,64	1 663,64
13	M	Mat.1	pol.A - Montovaná fixačná zábrana SAFETY /alebo ekvivalent/ so samozatvárateľnými panelmi	kpl	1,000	19 449,00	19 449,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 32 535,84

14	K	611462471	Vnútná sanačná omietka stropov BAUMIT, jadrová podkladová omietka Baumit Sanova Por, /alebo ekvivalent/ ručné nanášanie hr. 20 mm	m2	43,000	38,81	1 668,83
15	K	612401291.S	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0,09 do 0,25 m2	ks	43,000	6,61	284,23
16	K	622451071.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. monolitických a prefabrikovaných stien vonkajších s rozotrením opravy do stratená maltou cementovou pre omietky	m2	86,000	8,00	688,00
17	K	631315711.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	147,352	178,71	26 333,28
18	K	631319165.S	Príplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	147,352	18,97	2 795,27
19	K	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	147,352	5,20	766,23

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 921,79

20	K	597210000100.R	D+M - betónový stôl (žľab) priebežný pre zvieratá, DN 850, dĺžka 68000 mm z DT25 a prostého bet.C12/15	bm	68,000	51,11	3 475,48
21	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	300,496	10,71	3 218,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	957311423.R	Konštrukcia v poľnohospodárskych objektoch, obetónovanie napájačiek s betónovou podmurovkou spolu s debnením a s omietkou cementovou pálenou	ks	3,000	980,00	2 940,00
23	K	973011141.S	Vysekanie káps v stenách a stropoch z ľahkých betónov do 50x50x50 mm -0,00025 t	ks	16,000	18,00	288,00
D 99			Presun hmôt HSV				5 929,11
24	K	998021021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál,tvárníc,blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	496,160	11,95	5 929,11
D PSV			Práce a dodávky PSV				193 948,12
D 764			Konštrukcie klampiarske				32 069,36
25	K	764171712.S	Krytina trapézová pozink farebný, výška profilu 50 mm, sklon strechy do 30° - RAL 7009	m2	583,000	34,97	20 387,51
26	K	764352227	K3,K4 - Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvpavové polkruhové r.š. 330 mm, vrátane hákov, čiel, rohov a dilatácií	m	204,000	34,52	7 042,08
27	K	764359212	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	36,45	218,70
28	K	764410460.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov, r.š. 370mm	m	30,600	27,44	839,66
29	K	764454254	K1,K2 - Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 120 mm, vrátane lemov so zaústením, manžiet, kolien, vpustov vody a prechodových kusov	m	46,400	32,08	1 488,51
30	K	764410250.S	závesná lišta Rš 350, K6, K5	m	33,000	22,05	727,65
31	K	764454453	Lamelovka uzlab Rš 350 K7	m	30,600	34,70	1 061,82
32	K	764751132.S	Lamelovka uzlab Rš 210 k8	ks	12,000	18,37	220,44
33	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,856	96,95	82,99
D 766			Konštrukcie stolárske				5 582,78
34	K	766621081.S	Montáž okien plastových na PUR penu 1 bm obvodu montáže	m	97,200	9,20	894,24
35	M	611410091080.S	pol.P1 Okno plastové dvojkrídlové 1800/900 OS+OS, izolačné dvojsklo	ks	17,000	274,00	4 658,00
36	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	55,522	0,55	30,54
D 767			Konštrukcie kovové doplnkové				118 183,05
37	K	767131151.R	pol.Z4 D+M - Oceľový priestorový rámový strešný prevetrávací nadsvetlík vyhotovený z tenkovrstvových uzavretých profilov (jakkl) 68000x1200x940 1ks - 2479,84kg	m2	54,400	480,00	26 112,00
38	K	553250031005.S	pol.Z5 D+M - Oceľová vetracia mreža strešného nadsvetlíka pevná vyhotovená z obvodového rámu zo zvaranej pásoviny a lamiel z pásoviny privarených k rámu 1443x577x100 - 2378,7kg	ks	90,000	176,00	15 840,00
39	K	767397102.S	Montáž strešných sendvičových panelov nad 80 do 120 mm s použitím montážnej plošiny	m2	1 198,000	17,28	20 701,44
40	M	553260001700.S	Panel sendvičový s polyuretánovým jadrom strešný oceľový plášť š. 1000 mm hr. jadra 100 mm	m2	1 257,900	30,00	37 737,00
41	M	5535865781r	Lemovacie prvky (zvitkový plech), kotviaci materiál, krycie lišty, tesniaci a spojovací materiál a pod.	m2	1 198,000	5,00	5 990,00
42	K	767651230.S	pol.Z1 Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	2,000	480,00	960,00
43	M	553410057900.S	pol. Z1 Vráta oceľové 4400x4000 mm s dverami, dvojkrídlové. - vrátane zárubne. - 661,56kg - 2ks	ks	2,000	2 376,23	4 752,46
44	K	76470000-R.R	pol.Z2 D+M - Oceľová ohrada otvorená dvojkrídlová vyhotovená zo zvaraných trubiek rš = 14320 x 1200mm - 578,64kg	ks	2,000	1 478,30	2 956,60
45	K	553510040020.R	pol.Z3 D+M - Oceľová zábrana otváracia jednokrídlová vyhotovená zo zvaraných trubiek 3840x1200, 7ks - 613,27kg	ks	7,000	447,65	3 133,55
D 783			Nátery				20 712,26
46	K	783122110.S.	Nátery oceľ.konštr.protipožiarne syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A dvojnásobné - 70µm - nosníky ležovisko	m2	544,000	14,38	7 822,72
47	K	783122710.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce ťažkých A základné - 35µm	m2	544,000	2,92	1 588,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	K	783125230.S	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých C, veľmi ľahkých CC jednonás. 2x s emailovaním - 105µm - prístrešok + Z4, Z5	m2	309,800	11,85	3 671,13
49	K	783125730.S	Nátery ocel'.konštr. syntetické ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základné - 35µm	m2	309,800	3,74	1 158,65
50	K	783201811.S	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	544,000	3,50	1 904,00
51	K	783271001.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové jednonásobné 2x s emailovaním.- 105µm	m2	117,441	28,23	3 315,36
52	K	783271007.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. polyuretánové základné - 35µm	m2	117,441	10,66	1 251,92
D 784 Maľby							17 400,67
53	K	784102271.R	Maľby vápenné dvojnásobné strojne nanášané, základné na podklad jemnozrnný do výšky 3,80 m	m2	835,000	6,50	5 427,50
54	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	835,000	2,48	2 070,80
55	K	622460116.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien pre sanačné povrchové úpravy základným náterom	m2	847,860	3,47	2 942,07
56	K	622491403	Fasádna farba, dvojnásobná silikátová SilikatColor /alebo ekvivalent/	m2	847,860	8,13	6 893,10
57	K	784418013.S	Zakryvanie podláh, zariadení plachtou	m2	60,000	1,12	67,20
D M Práce a dodávky M							29 000,82
D 43-M Montáž oceľových konštrukcií							29 000,82
58	K	767137101.R	Montáž a dodávka roštu z oceľových profilov	m	1 220,400	6,90	8 420,76
59	M	1542100069.R	Profil Z 150-2, 813,60 m - pozinkovaný	t	3,262	2 000,00	6 524,00
60	M	1542100071.R	Profil Z 100-1,5, 406,8 m. - pozinkovaný	t	0,992	2 000,00	1 984,00
61	K	430211104.R	Montáž ocel' jokel 40/40/3 mm.zváraním - prístrešok	m	598,000	5,12	3 061,76
62	M	145720000700.R	Profil oceľový 80x40x4 mm 2x ťahaný uzavretý obdĺžnikový - 284,80 m.	t	1,965	1 450,00	2 849,25
63	M	145620000600.R	Profil oceľový 40x40x3 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový	t	1,098	1 450,00	1 592,10
64	K	430211107.R	Montáž jokel 120/130/6,3 mm. zváraním - prístrešok	m	52,000	22,00	1 144,00
65	M	1456400012.R	Profil oceľový 120/120/x6,3 mm 1x uzavretý štvorcový - 52 m	t	1,144	1 450,00	1 658,80
66	K	430211108.R	Montáž kotviacich platní - prístrešok	ks	32,000	15,00	480,00
67	M	553430016285.R	Platňa 16/500 mm, 8 m,	t	0,502	1 450,00	727,90
68	M	553430016290.R	Platňa 10/300, 4,8 m	t	0,113	1 450,00	163,85
69	M	553430016290.R 1	Spoje, zvary 3%	t	0,272	1 450,00	394,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 03 - Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-007, SVS-B TYP RST

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

13. 10. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

13 193,48

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	13 193,48	23,00%	3 034,50

Cena s DPH

v EUR

16 227,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami		
Objekt:	SO 03 - Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-007, SVS-B TYP RST		
Miesto:		Dátum:	13. 10. 2026
Objednávateľ:	PD Dolný Lopašov	Projektant:	Ing.arch.Štefan Maqula
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	13 193,48
Vodiče, šnúry, káble - Vodiče, šnúry,káble medené, vrátane uloženia a upevnenia, ukončen	655,70
D1 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	477,78
D2 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	9 331,00
D3 - Sekacie a pomocné práce pre elektro	159,00
D4 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	2 570,00

ROZPOČET

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 03 - Elektro - VÝMENA NN ROZVÁDZAČA V TS0024-007, SVS-B TYP RST

Miesto:

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

Zhotoviteľ:

Dátum:

13. 10. 2026

Projektant:

Ing.arch.Štefan Maqula

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 193,48

D Vodiče, šnúry Vodiče, šnúry,káble medené, vrátane uloženia a upevnenia, ukončenie v

655,70

1	M	Pol37	Kábel 1kV pevne uložený 1-YYY 1x 240	m	50,000	12,50	625,00
2	M	Pol38	Štítok označovací na kábel	ks	10,000	3,07	30,70

D D1 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

477,78

3	M	Pol39	Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-R 1x25 zeleno/žltý pvc, pevne uložený	m	10,000	6,40	64,00
4	M	Pol40	FeZn 10 mm	m	10,000	3,86	38,60
5	M	Pol41	FeZn 30x4 mm	m	50,000	5,54	277,00
6	M	Pol42	Pripojovacia svorka SR03	ks	2,000	4,09	8,18
7	K	Pol10	Pripojenie bodu uzemnenia	ks	3,000	30,00	90,00

D D2 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .

9 331,00

8	M	Pol43	NN ROZVÁDZAČ V TS0024-007, SVS-B TYP RST - výmena NN rozvádzača TS za nový komplet	ks	1,000	6 700,00	6 700,00
9	M	Pol44	MPP 200/5A, 10VA, 0,5S	ks	3,000	150,00	450,00
10	M	Pol45	Trojfázový výkonový snímač, Huawei DTSU666-H - 250A s 3CT 250A/50mA	ks	1,000	220,50	220,50
11	K	Pol46	Demontáž a odpojenie starého rozvádzača NN pre TS	hod	16,000	25,00	400,00
12	K	Pol47	Odpojenie R kompenzácie	ks	1,000	55,00	55,00
13	K	Pol48	Pripojenie R kompenzácie	ks	1,000	55,00	55,00
14	K	Pol49	Ekologická likvidácia elektrošrotového odpadu	hod	12,000	22,00	264,00
15	M	Pol50	Ocelová dchránička do zeme	m	6,000	70,00	420,00
16	M	Pol51	výstražné a bezpečnostné tabulky (sada)	ks	1,000	16,50	16,50
17	M	Pol52	Drobný montážny materiál	ks	1,000	350,00	350,00
18	K	Pol20	Podiel pridružených výkonov /6% z výkonu/	kpl	1,000	400,00	400,00

D D3 Sekacie a pomocné práce pre elektro

159,00

19	K	Pol53	Práce vo výškach /nad 1,5m/	hod	12,000	4,50	54,00
20	K	Pol54	Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/	hod	6,000	17,50	105,00

D D4 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 570,00

21	K	Pol32	Komplexné skúšky elektro	hod	16,000	35,00	560,00
22	K	Pol33	Inžinierska činnosť	hod	12,000	35,00	420,00
23	K	Pol55	Manipulácia na VN napätí	hod	6,000	55,00	330,00
24	K	Pol35	PD skutkového stavu	hod	18,000	35,00	630,00
25	K	Pol56	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy pre objekt	hod	18,000	35,00	630,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 05 - FVZ

JKSO:

Miesto: Dolný Lopašov

ČS:

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

44 749,12

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	44 749,12	23,00%	10 292,30

Cena s DPH

v EUR

55 041,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
Objekt: SO 05 - FVZ

Miesto: Dolný Lopašov
Objednávateľ: PD Dolný Lopašov
Zhotoviteľ:

Dátum: 13. 10. 2026
Projektant: Ing.arch.Štefan Magula
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	44 749,12
Vodiče, šnúry, káble - Vodiče, šnúry, káble	2 116,20
D1 - Bleskozvod a uzemnenie	930,00
D2 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	365,72
D3 - Zemná káblová prípojka NN	21 347,60
D4 - Zemné kopacie práce	16 414,60
D5 - Sekacie a pomocné práce pre elektro	75,00
D6 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 500,00

ROZPOČET

Stavba:

PD Dolný Lopašov, ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 05 - FVZ

Miesto: Dolný Lopašov

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov

Projektant: Ing.arch.Stefan
Maqula

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 749,12

D Vodiče, šnúry Vodiče, šnúry, káble

2 116,20

1	M	Pol2	Kábel 1kV pevne uložený 1-AYKY-J 4x150	m	70,000	30,01	2 100,70
2	M	Pol3	Štítok označovací na kábel	ks	5,000	3,10	15,50

D	D1	Bleskozvod a uzemnenie
---	----	------------------------

930,00

3	M	Pol4	úprava bleskozvodu	kpl	1,000	600,00	600,00
4	K	Pol5	Meranie hodnoty zemníča	ks	6,000	55,00	330,00

D D2 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie

365,72

5	M	Pol6	FeZn 10 mm	m	10,000	4,20	42,00
6	M	Pol7	FeZn 30x4mm	m	50,000	5,45	272,50
7	M	Pol8	Pripojovacia svorka SR03	ks	2,000	4,09	8,18
8	M	Pol9	Pripojovacia svorka SR02	ks	2,000	4,09	8,18
9	K	Pol10	Pripojenie bodu uzemnenia	ks	2,000	17,43	34,86

D	D3	Zemná káblová prípojka NN
---	----	---------------------------

21 347,60

10	M	Pol11	Rozvodnica SR5 píliťová - podľa schémy zapojenia	ks	1,000	1 350,00	1 350,00
11	K	Pol12	Zbúranie starej rozvodnice	ks	1,000	150,00	150,00
12	M	Pol13	Transformačná stanica NN časť - pripojenie kábla na vývod	ks	1,000	73,00	73,00
13	K	Pol14	Zaústenie a pripojenie káblov do novej SR	ks	5,000	15,50	77,50
14	M	Pol15	výstražné a bezpečnostné tabulky (sada)	ks	1,000	16,50	16,50
15	M	Pol16	Kábel 1kV pevne uložený 1-NAYY-J 4x240	m	320,000	57,37	18 358,40
16	M	Pol17	Kopoflex KF 09110	m	100,000	4,50	450,00
17	M	Pol18	Poistky nožové PN2 Gg do 200A	ks	21,000	11,20	235,20
18	M	Pol19	Drobný montážny materiál	ks	1,000	100,00	100,00
19	K	Pol20	Podiel pridružených výkonov /6% z výkonu/	kpl	1,000	537,00	537,00

D	D4	Zemné kopacie práce
---	----	---------------------

16 414,60

20	K	Pol21	Vytýčenie trasy	km	0,400	1 200,00	480,00
21	K	Pol22	Vyhĺbenie káblovej ryhy zemina tr. 3, 50cm širokej a 120cm hĺbokej	m	380,000	7,50	2 850,00
22	K	Pol23	Vytvorenie káblového lôžka z kopaného piesku hrúbky 10 cm v ryhe do šírky 65 cm	m	380,000	12,11	4 601,80
23	K	Pol24	Zasypanie ryhy 35cm širokej 120 cm hĺbokej	m	380,000	6,51	2 473,80
24	K	Pol25	Zriadenie podkladovej vrstvy zo štrko piesku vrstva 25 cm	m	380,000	7,34	2 789,20
25	M	Pol26	Fólia výstražná 300x0,08mm 250m PE červená blesk	m	380,000	0,91	345,80
26	K	Pol27	Prenosné dopravné značenie	ks	1,000	74,00	74,00
27	K	Pol28	Podtláčka komunikácie - vyhlbenie a zasypanie štartovacej a prímacej jami	ks	2,000	250,00	500,00
28	K	Pol29	Podtláčka komunikácie - uloženie kopoflex KF 09110 - Chránička	m	10,000	150,00	1 500,00
29	K	Pol30	úprava terénu po prekopoch po IS (hrabanie, vyrovnávanie a rozprestretie trávnik)	m2	200,000	4,00	800,00

D	D5	Sekacie a pomocné práce pre elektro
---	----	-------------------------------------

75,00

30	K	Pol31	Drobné sekáčske a murárske práce	hod	3,000	25,00	75,00
----	---	-------	----------------------------------	-----	-------	-------	-------

D D6 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 500,00

31	K	Pol32	Komplexné skúšky elektro	hod	16,000	35,00	560,00
----	---	-------	--------------------------	-----	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol33	Inžinierska činnosť	hod	12,000	35,00	420,00
33	K	Pol34	PD realizačná	hod	36,000	35,00	1 260,00
34	K	Pol35	PD skutkového stavu	hod	18,000	35,00	630,00
35	K	Pol36	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy	hod	18,000	35,00	630,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 06 - Silnopráúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

13. 10. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

79 788,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	79 788,43	23,00%	18 351,34

Cena s DPH

v EUR

98 139,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:	PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami		
Objekt:	SO 06 - Silnopráúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie		
Miesto:		Dátum:	13. 10. 2026
Objednávateľ:	PD Dolný Lopašov	Projektant:	Ing.arch.Štefan Maqula
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	
Kód dielu - Popis			Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	79 788,43
Vodiče, šnúry, káble - Vodiče, šnúry, káble	36 955,12
Svietidlá so sveteln - Svetidlá so sveteln	7 640,30
D1 - Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .	3 975,45
D2 - Bleskozvod a uzemnenie	11 252,20
D3 - Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie	5 383,46
D4 - Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .	5 701,00
D5 - Sekacie a pomocné práce pre elektro	5 100,90
D6 - HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 780,00

ROZPOČET

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt: SO 06 - Silnopráúdové rozvody, umelé osvetlenie, ochrana pred bleskom a uzemnenie

Miesto: Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov Projektant: Ing.arch.Štefan Maqula

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 788,43

D		Vodiče, šnúry Vodiče, šnúry, káble					36 955,12
1	M	Pol57	Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 4x35	m	10,000	44,50	445,00
2	M	Pol58	Kábel 1kV pevne uložený 1-CYKY-J 5x10	m	100,000	20,40	2 040,00
3	M	Pol59	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x6	m	50,000	12,70	635,00
4	M	Pol60	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x4	m	150,000	9,30	1 395,00
5	M	Pol61	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 5x2,5	m	120,000	6,63	795,60
6	M	Pol62	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x2,5	m	950,000	3,80	3 610,00
7	M	Pol63	Kábel 750V pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	100,000	2,70	270,00
8	M	Pol64	Kábel 750V pevne uložený CYKY-O 3x1,5	m	400,000	2,70	1 080,00
9	M	Pol65	Kábel FTP cat.6A	m	20,000	2,30	46,00
10	M	Pol66	Káblová spojka do CYKY 5x10 /raychem/	ks	2,000	45,63	91,26
11	M	Pol67	Protipožiariarne utesnenie káblov a prechodov cez steny	m2	1,000	584,96	584,96
12	M	Pol68	Štítok označovací na kábel	ks	40,000	3,07	122,80
13	M	Pol69	Rúrka ohybná PVC FXP 20 mm / vonk. priemer /	m	600,000	2,60	1 560,00
14	M	Pol70	Rúrka ohybná PVC FXP 25 mm / vonk. priemer /	m	150,000	3,05	457,50
15	M	Pol71	Rúrka ohybná PVC FXP 32 mm / vonk. priemer /	m	150,000	3,72	558,00
16	M	Pol72	Rúrka ohybná PVC FXP 40 mm / vonk. priemer /	m	150,000	4,15	622,50
17	M	Pol73	Kopoflex KF 09040	m	10,000	2,60	26,00
18	M	Pol74	Kopoflex KF 09090	m	10,000	5,10	51,00
19	M	Pol75	Spojky rôzneho priemeru k ohybným aj pevným rúrkam	ks	50,000	6,60	330,00
20	M	Pol76	Príchytky rôzneho priemeru k ohybným aj pevným rúrkam	ks	1 500,000	1,60	2 400,00
21	M	Pol77	Hmoždinky a skrutky príslušného priemeru	ks	1 500,000	0,60	900,00
22	M	Pol78	Elektroinšalačný žlab 150 x 60mm s uchytením - komplet	m	140,000	103,80	14 532,00
23	M	Pol79	Elektroinšalačný žlab 200 x 60mm s uchytením - komplet	m	20,000	107,80	2 156,00
24	M	Pol80	Oblúľ 90° , Odbočný dielec, Odbočný dielec T - všeobecne komplet	ks	3,000	162,50	487,50
25	M	Pol81	Silnopráúd-Stúpací rebřík 500x60 mm s uchytením a spojovacím materiálom komplet	m	3,000	55,00	165,00
26	M	Pol82	Káblová prechodka na opustenie žlabu	ks	100,000	2,99	299,00
27	M	Pol83	Ocelové lanko hladké priemer 4 mm2	m	200,000	1,35	270,00
28	M	Pol84	Svorky pre ocelové lanko priemer 4 mm2	ks	100,000	1,10	110,00
29	M	Pol85	Inšalačný stĺp typ výška 4,55m s príslušenstvom	ks	3,000	305,00	915,00

D Svielidlá so sv Svielidlá so sveteln

7 640,30

30	M	Pol86	A - TREVOS FUTURA 2.4ft ES ABS AI 14000/840 FUTURA 2.4ft ES ABS AI 14000/840 (76.1 W), 230V, 50Hz, IP66	ks	45,000	153,40	6 903,00
31	M	Pol87	B - LED reflektor nástenný 50W,230V, 50Hz, IP55 so snímačom pohybu	ks	2,000	66,90	133,80
32	M	Pol88	Reciklačný poplatok	ks	47,000	0,50	23,50
33	M	Pol83	Ocelové lanko hladké priemer 4 mm2	m	200,000	1,35	270,00
34	M	Pol84	Svorky pre ocelové lanko priemer 4 mm2	ks	200,000	1,10	220,00
35	M	Pol89	Šrouby, hmoždinky a skrutky rôzneho priemeru do steny a stropu rôzneho materialu	ks	150,000	0,60	90,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D1 Spínače, zásuvky, ventilátor, rozvodné a prístrojové krabice . . .							3 975,45
36	M	Pol90	Qc - SPINAC STRIEDAVY RADENIE 6,10A,230V,50Hz,IP55, Priemyselné prevedenie na povrch	ks	8,000	30,55	244,40
37	M	Pol91	Zásuvková skriňa, Rozvodnica 1x32A,400V,1x16A,400V,2x250V, IP54 istená	ks	2,000	170,00	340,00
38	M	Pol92	Pripojenie frekvenčného meniča 32A	ks	1,000	25,00	25,00
39	M	Pol93	Pripojenie frekvenčného meniča 16A	ks	1,000	25,00	25,00
40	M	Pol94	NAPOJENIE - VENTILÁTOR NA RETIAZKACH,VHV 55",400V. 1,1kW/ 2,7A	ks	12,000	25,00	300,00
41	M	Pol95	NAPOJENIE - VENTILÁTOR NA RETIAZKACH, 400V/ 0,375 kW / 1,3A	ks	8,000	21,00	168,00
42	M	Pol96	Pripojenie Riadiaca jednotka THI Black Box s tepelno- vlhkostným čidlom	ks	1,000	35,00	35,00
43	M	Pol97	Napojenie zariadení iných profesií	ks	5,000	15,80	79,00
44	M	Pol98	Elektroinštalčná krabica na povch s uchytením IP 44	ks	45,000	15,80	711,00
45	M	Pol99	Škatulová rozvodnica typ 6455-11P	ks	45,000	21,97	988,65
46	M	Pol100	Prístrojová svorkovnica typ 6336 2X PS 2,5	ks	70,000	3,14	219,80
47	M	Pol101	škatulová rozvodka 200X200	ks	1,000	33,60	33,60
48	M	Pol102	Wago svorka do 2,5mm (2,3,5)	ks	500,000	1,32	660,00
49	M	Pol103	Drobný inštalčný materiál	ks	1,000	88,00	88,00
50	M	Pol104	Podiel pridružených výkonov /6% z výkonu/	kpl	1,000	58,00	58,00
D D2 Bleskozvod a uzemnenie							11 252,20
51	M	Pol105	Podpera vedenia PV23	ks	320,000	3,94	1 260,80
52	M	Pol106	Podpera vedenia PV32	ks	0,000	0,00	0,00
53	M	Pol107	Podpera vedenia PV01	ks	30,000	5,00	150,00
54	M	Pol108	FeZn 30x4 mm	m	180,000	5,54	997,20
55	M	Pol109	Výkop pre obvodový uzemňovač, min. 80cm hlboký	m	180,000	15,00	2 700,00
56	M	Pol110	Zасыpanie ryhy /výkopu/	m	180,000	10,00	1 800,00
57	M	Pol111	úprava terénu po prekopoch (hrabanie, vyrovnanie a rozprestretie trávnik))	m2	90,000	6,00	540,00
58	M	Pol112	FeZn 8 mm	m	350,000	4,89	1 711,50
59	M	Pol113	FeZn 10 mm	m	100,000	4,06	406,00
60	M	Pol114	Skušobná svorka	ks	14,000	5,49	76,86
61	M	Pol115	Označenie skušobnej svorky	ks	14,000	1,94	27,16
62	M	Pol116	Svorka SS - spájacia svorka	ks	15,000	3,36	50,40
63	M	Pol117	Svorka SK - svorka krížová	ks	10,000	5,14	51,40
64	M	Pol118	Svorka SO - svorka pre pripojenie odkvapových žlabov	ks	14,000	5,29	74,06
65	M	Pol119	Svorka SP1 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	25,000	3,66	91,50
66	M	Pol120	Svorka SP2 - pripojovacia svorka pre spojenie kovových súčiastok	ks	25,000	3,66	91,50
67	M	Pol121	Týčový vývod zemniča Ø16mm s prapocem/	ks	14,000	33,30	466,20
68	M	Pol122	Pripojovacia svorka SR02	ks	16,000	4,97	79,52
69	M	Pol123	Pripojovacia svorka SR03	ks	30,000	4,09	122,70
70	M	Pol124	Sprej 400ml zinkový metalický	ks	1,000	38,40	38,40
71	M	Pol125	Páska elektroizolačná PIB vulkanizačná 38mm/10m h.0,5 - na ošetrovanie spojov v zemi	ks	5,000	37,40	187,00
72	M	Pol126	Penetračný náter na ošetrovanie spojov v zemi	hod	3,000	110,00	330,00
D D3 Vedenie uzemňovacie - ochranné pospojovanie							5 383,46
73	M	Pol127	Svorka na potrubie BERNARD s Cu pásom	ks	25,000	7,89	197,25
74	M	Pol128	Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-U 1x6 zeleno/žltý pvc, pevne uložený	m	300,000	3,12	936,00
75	M	Pol129	Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-U 1x10 zeleno/žltý pvc, pevne uložený	m	500,000	3,90	1 950,00
76	M	Pol130	Ochranné pospojovanie vodičom Vodič pevný H07V-R 1x25 zeleno/žltý pvc, pevne uložený	m	50,000	6,40	320,00
77	M	Pol113	FeZn 10 mm	m	10,000	3,86	38,60
78	M	Pol108	FeZn 30x4 mm	m	160,000	5,54	886,40
79	M	Pol123	Pripojovacia svorka SR03	ks	2,000	4,09	8,18
80	M	Pol131	EP zbernica	ks	3,000	58,51	175,53
81	M	Pol132	Pripojenie bodu uzemnenia	ks	50,000	17,43	871,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D D4 Rozvádzače, rozvodné skrine, svorkovnice . . .							5 701,00
82	M	Pol133	Rozvodnica RMS - podľa schémy zapojenia s rezervou	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
83	M	Pol134	SR 2-Z40VV1/2P1IP2X zapustená	ks	1,000	485,00	485,00
84	K	Pol135	Demontáž rozvádzača SR2	ks	1,000	55,00	55,00
85	K	Pol136	Demontáž rozvádzača RH	ks	1,000	55,00	55,00
86	K	Pol137	Pripojenie dočasného R	ks	1,000	45,00	45,00
87	K	Pol138	Odpojenie dočasného R	ks	1,000	45,00	45,00
88	K	Pol49	Ekologická likvidácia elektroišťalačného odpadu	hod	12,000	22,00	264,00
89	K	Pol139	Demontáž pôvodnej elektroinštalácie	hod	16,000	15,50	248,00
90	K	Pol140	výstražné a bezpečnostné tabulky (sada)	ks	4,000	16,50	66,00
91	K	Pol141	Drobný montážny materiál	ks	1,000	200,00	200,00
92	K	Pol20	Podiel pridružených výkonov /6% z výkonu/	kpl	1,000	238,00	238,00
D D5 Sekacie a pomocné práce pre elektro							5 100,90
93	M	Pol142	Práce vo výškach /nad 1,5m/	hod	160,000	4,50	720,00
94	M	Pol143	Prenájom pojazneho lešenia /min.v=3,5m/	hod	160,000	17,50	2 800,00
95	M	Pol144	Drobné sekáčske a murárske práce	hod	24,000	25,00	600,00
96	M	Pol145	Zhotovenie profilových otvorov v murive do 100x100mm	ks	3,000	7,30	21,90
97	M	Pol146	Zhotovenie profilových otvorov v železobetóne do 30x30mm	ks	45,000	15,20	684,00
98	M	Pol147	Sádra	kg	50,000	5,50	275,00
D D6 HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							3 780,00
99	M	Pol148	Komplexné skúšky elektro	hod	24,000	35,00	840,00
100	M	Pol149	Inžinierska činnosť	hod	12,000	35,00	420,00
101	M	Pol150	PD skutkového stavu	hod	36,000	35,00	1 260,00
102	M	Pol151	Východzia revízia elektro a vypracovanie správy pre objekt	hod	36,000	35,00	1 260,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 07 - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

Zhotoviteľ:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

13. 10. 2026

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

88 980,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	88 980,10	23,00%	20 465,42

Cena s DPH

v EUR

109 445,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
Objekt: SO 07 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov

Zhotoviteľ:

Dátum: 13. 10. 2026

Projektant: Ing.arch.Štefan Magula

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	88 980,10
HSV - Práce a dodávky HSV	86 941,95
1 - Zemné práce	24 591,38
4 - Vodorovné konštrukcie	7 325,27
8 - Rúrové vedenie	39 143,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	116,64
99 - Presun hmôt HSV	15 764,87
PSV - Práce a dodávky PSV	2 038,15
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	2 038,15

ROZPOČET

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt: SO 07 - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov

Projektant: Ing.arch.Štefan Magula

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 980,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 941,95

D 1

Zemné práce

24 591,38

1	K	132251202.S	Výkop ryhy šírky nad 600 do 2000 mm strojne v hornine tr. 3, objem nad 100 do 1000 m3	m3	352,000	20,06	7 061,12
2	K	132251209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine tr. 3	m3	352,000	1,60	563,20
3	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	128,000	10,39	1 329,92
4	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	128,000	6,19	792,32
5	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	352,000	17,68	6 223,36
6	K	162501121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	211,000	3,97	837,67
7	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	100,000	11,11	1 111,00
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	111,000	2,65	294,15
9	K	167101103.S	Prekladanie neuľahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	211,000	7,70	1 624,70
10	K	174101001.Z	Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	141,000	5,24	738,84
11	M	583310001800.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-63 mm	t	78,000	20,45	1 595,10
12	M	693110002100	Geotextília polypropylénová, 300 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	150,000	2,33	349,50
13	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	82,000	25,25	2 070,50

D 4

Vodorovné konštrukcie

7 325,27

14	K	451573121.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku 4-8 mm	m3	82,000	72,18	5 918,76
15	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	7,500	162,85	1 221,38
16	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty	m2	8,500	21,78	185,13

D 8

Rúrové vedenie

39 143,79

17	K	831263195.S	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 mm	ks	4,000	41,72	166,88
18	K	871275503.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 125	m	115,000	7,31	840,65
19	K	871276002.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	115,000	1,09	125,35
20	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	70,000	1,18	82,60
21	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	14,000	56,94	797,16
22	K	877326100.S	Montáž kanalizačnej PVC-U presuvky DN 150	ks	6,000	5,91	35,46
23	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	185,000	2,81	519,85
24	K	894101113.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	4,000	267,37	1 069,48
25	M	594340000800.S	Akumulačná nádrž, lxšxv 4300x2400x2250 mm, objem nádrže 16,9m3, železobetónová	ks	4,000	8 500,00	34 000,00
26	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	4,000	43,51	174,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592240013940.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 120 mm	ks	4,000	88,43	353,72
28	M	286520012000	Presuvka PVC D 160 hladký kanalizačný systém	ks	6,000	3,70	22,20
29	K	899103111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	4,000	38,34	153,36
30	M	592240008400.S	Poklop BEGU betón - liatina, tr. zaťaženia D400, pre revízne šachty DN 630 až 1000	ks	4,000	200,76	803,04
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				116,64
31	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	48,000	2,43	116,64
D 99			Presun hmôt HSV				15 764,87
32	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	344,738	45,73	15 764,87
D PSV			Práce a dodávky PSV				2 038,15
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				2 038,15
33	K	721242130.S	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	10,000	17,43	174,30
34	M	286630056150.S	Lapač strešných naplavenín plastový z PP s otočným kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125, pohľadové diely z liatiny	ks	10,000	154,99	1 549,90
35	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	195,000	1,61	313,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 08 - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Dolný Lopašov

ČS:

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ:

PD Dolný Lopašov

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing.arch.Štefan Magula

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 902,38

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 902,38	23,00%	1 127,55

Cena s DPH

v EUR

6 029,93

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: PD Dolný Lopašov,ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami
Objekt: **SO 08 - Zdravotechnika**

Miesto: Dolný Lopašov
Objednávateľ: PD Dolný Lopašov
Zhotoviteľ:

Dátum: 13. 10. 2026
Projektant: Ing.arch.Štefan Magula
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu		4 902,38
HSV - Práce a dodávky HSV		3 026,11
1 - Zemné práce		1 105,65
4 - Vodorovné konštrukcie		197,40
8 - Rúrové vedenie		1 487,55
99 - Presun hmôt HSV		235,51
PSV - Práce a dodávky PSV		1 876,27
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod		1 876,27

ROZPOČET

Stavba:

PD Dolný Lopašov, ZDS kravína modernizáciou a stavenými úpravami

Objekt:

SO 08 - Zdravotechnika

Miesto: Dolný Lopašov

Dátum: 13. 10. 2026

Objednávateľ: PD Dolný Lopašov

Projektant: Ing.arch.Stefan
Maqula

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 902,38

D	HSV	Práce a dodávky HSV
---	-----	---------------------

3 026,11

D	1	Zemné práce
---	---	-------------

1 105,65

1	K	132251105.S	Výkop rýh do šírky 600 mm strojne v hornine tr. 3, objem do 30 m3	m3	12,000	51,91	622,92
2	K	132251109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine tr. 3	m3	12,000	8,89	106,68
3	K	161101601.S	Vytiahnutie výkopku z priestoru pod základmi z horn. 1-4 z hĺbky nad 1 do 2 m	m3	12,000	17,68	212,16
4	K	162501101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	3,000	5,32	15,96
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,000	11,12	33,36
6	K	167101103.S	Prekladanie neufahnutého výkopku z hornín 1 až 4	m3	3,000	7,70	23,10
7	K	174101001.Z	Zásyp vykopanou zeminou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,000	5,24	15,72
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,000	25,25	75,75

D	4	Vodorovné konštrukcie
---	---	-----------------------

197,40

9	K	451541131.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-22 mm	m3	3,000	65,80	197,40
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D	8	Rúrové vedenie
---	---	----------------

1 487,55

30	K	850265121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	1,000	195,82	195,82
11	K	871181220.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	70,000	0,53	37,10
12	M	286130006900.S	<i>Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 40x3,7x100 m, materiál: PE 100 RC</i>	<i>m</i>	<i>70,000</i>	<i>4,65</i>	<i>325,50</i>
23	K	871211172.S	Montáž vodovodného RC potrubia z PE 100 RC SDR11 zváraného natupo D 50x4,6 mm	m	15,000	1,05	15,75
24	M	286130007000.S	<i>Rúra jednovrstvová na pitnú vodu SDR11, 50x4,6x100 m, materiál: PE 100 RC</i>	<i>m</i>	<i>15,000</i>	<i>6,88</i>	<i>103,20</i>
36	K	871319011.S	Demontáž vodovodného potrubia z plastových rúr do DN 40	m	20,000	12,11	242,20
10	K	879172199.S	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	11,82	11,82
15	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	88,000	5,19	456,72
16	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	88,000	1,13	99,44

D 99 Presun hmôt HSV

235,51

17	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,150	45,73	235,51
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

1 876,27

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 876,27

28	K	722130212.S	Potrubié z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	1,000	22,19	22,19
27	K	722130214.S	Potrubié z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	4,000	30,02	120,08
31	K	722190225.S	Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 40	súb.	1,000	276,24	276,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	286220030900.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 25/20	ks	3,000	45,59	136,77
34	M	286220031100.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 40/32	ks	2,000	63,18	126,36
35	M	286220031200.S	Prechodka PE/ocel' PE 100 SDR 11 D/DN 50/40	ks	1,000	68,74	68,74
18	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	10,32	10,32
19	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	49,39	49,39
20	K	722229102.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 3/4	ks	1,000	6,38	6,38
21	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	1,000	11,52	11,52
22	M	286220032200.S	Prechodka PE/mosadz s vnútorným závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2"	ks	1,000	62,06	62,06
25	K	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	24,56	49,12
26	M	449150003700	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnicia ekv. 10	ks	2,000	468,55	937,10