
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P02
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czynn.
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do wyceny
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ADM
SŁ-POZ

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

HOD

CP

Dąbrowa 12-17-1-02-119   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,82 51,14 132 CP-W

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 13,42 132 CP-W

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 2,07 132 CP-W

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,42 7,62 132 CP-W

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,99 36,08 132 CP-W

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,42 62,01 132 CP-W

CW

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,18 4,63 128 CW-W

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 28,65 128 CW-W

Dąbrowa 12-17-1-02-268   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,77 23,29 128 CW-W

Dąbrowa 12-17-1-02-268   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,09 1,92 128 CW-W

Dąbrowa 12-17-1-02-97    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,72 49,32 128 CW-W

Dąbrowa 12-17-1-02-97    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,68 12,33 128 CW-W

MA-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-100   -h   -00 P ZRB>250 porz. zrębów int.  pow 249 m3 1 HA  3,18 - 15 PORZ-ZRB

Dąbrowa 12-17-1-02-121   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,71 - 21 WPOD-BN

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,68 - 21 WPOD-BN

Dąbrowa 12-17-1-02-177   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,70 - 21 WPOD-BN

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,89 13,07 38 ROZDR-PP

Dąbrowa 12-17-1-02-97    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,61 - 21 WPOD-BN

Dąbrowa 12-17-1-02-97    -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA  1,13 - 21 WPOD-BN

MA-POZ

Dąbrowa 12-17-1-02-119   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Dąbrowa 12-17-1-02-119   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,81 7,15 47 OPR-PSPAL

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -n   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -n   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 2 HA  1,00 10,77 47 OPR-PSPAL

NAT-WPG
Dąbrowa 12-17-1-02-119   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,06 2,51 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 12-17-1-02-119   -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,94 4,43 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,80 9,32 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -d   -01 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  0,86 16,86 54 WYK-PASR

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  12,00 17,78 101 KOP-ROW

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,44 10,63 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,69 4,81 72 WYK-PASCZ

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -j   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  14,06 6,97 72 WYK-PASCZ

ODN-ZŁOŻ

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,54 0,26 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,75 7,05 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,29 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  11,29 249,33 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,54 0,07 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,75 1,95 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  18,68 9 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,88 1,89 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,56 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  21,56 476,13 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,68 2,56 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,88 0,52 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,76 0,5 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,76 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,00 37,84 106 SAD-BRYŁ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,76 16,78 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,00 0,13 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,76 0,14 111 DOW-SADZ
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Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,32 0,15 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,88 1,23 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,90 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  13,70 86,39 106 SAD-BRYŁ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,20 48,58 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,70 0,3 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 0,04 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,88 0,34 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,16 0,07 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,32 0,15 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,98 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,50 116,66 106 SAD-BRYŁ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,16 2,9 102 SADZ 1R

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,32 73,32 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,50 0,41 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,16 0,02 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,32 0,04 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,90 3,87 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,90 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,60 6,57 65 PRZ-TALSA

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,90 130,3 103 SADZ WIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,56 4,31 77 WYK-POGCZ

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,60 14,79 58 WYK-TAL40

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,90 1,07 111 DOW-SADZ

PIEL

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  4,00 136 124 KOSZ UB

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA  6,00 330 125 KOSZ UC

Dąbrowa 12-17-1-02-122   -c   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Dąbrowa 12-17-1-02-122   -c   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  0,83 3,9 126 OPR-CHWAS

Dąbrowa 12-17-1-02-96    -m   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Dąbrowa 12-17-1-02-96    -m   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,00 4,7 126 OPR-CHWAS

POPR
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,80 - 111 DOW-SADZ

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  8,80 226,22 105 SADZ POP

POPR-WPG Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 1 TSZT  6,00 86,73 58 WYK-TAL40

OCHRL

O-GRODZN

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -c   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 19,97 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-179   -b   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,80 9,99 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -f   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  1,60 19,99 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  10,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-273   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,80 72,39 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  6,00 - 145 GRODZ-SRN

Dąbrowa 12-17-1-02-75    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  11,00 137,3 145 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  26,00 - 164 SZUK-OWA2

O-REMIZSR
Dąbrowa 12-17-1-02-144   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-17-1-02-144   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8
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OCHRL

O-SMIECI
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  9,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  72,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM
Dąbrowa 12-17-1-02-125   -f   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek ----- H  2,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -f   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki ----- TSZT  0,05 - 140 ZAB-OSŁZD

OCHRP

P-INFO
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYN
Dąbrowa 12-17-1-02-125   -g   -01 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -j   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  1,50 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-151   -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-151   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,50 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-151   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,50 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  3,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,50 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -j   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  7,50 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -k   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-152   -m   -99 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  7,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  9,33 105,39 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,25 2,82 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,65 7,34 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 4,07 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -a   -98 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 8,47 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -c   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,72 8,13 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,22 2,49 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,20 2,26 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -h   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,21 13,67 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,92 10,39 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,29 3,28 902 PPOŻ-PORZ

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,96 10,84 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  16,00 - 914 GOPP NOC

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż 1 H  4,00 - 911 GOPP PILA

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  2,00 - 912 GOPP RU8

UT-WODA
Dąbrowa 12-17-1-02-197   -w   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Dąbrowa 12-17-1-02-197   -w   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-POZ

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IB

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  943,00 52,36 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,79 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  943,00 142,11 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,34 2 CWD-D

POZ-P

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  4,00 - 206 GODZ HH8

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 - 202 GODZ PILA

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 200 GODZ RH8

PR
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  100,00 13,28 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 22,25 2 CWD-D

PTP
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  220,00 31,29 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 40,85 2 CWD-D
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POZ

PTP
Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 52,88 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,25 2 CWD-D

PTW

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 14,66 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,61 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 24,55 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,88 2 CWD-D

TPP

Dąbrowa 12-17-1-02-117   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  195,00 27,57 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-117   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00 48,79 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-117   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 7,88 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-117   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 13,49 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,36 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 8,51 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,82 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 6,59 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-126   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 19,02 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-126   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 35,11 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  206,00 25,52 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  206,00 49,27 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 16,33 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 28,47 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00 60,09 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 98,18 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 20,05 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 37,18 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,52 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,11 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,26 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-142   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,46 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  134,00 17,31 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00 32,07 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  54,00 7,71 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,38 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00 13,48 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,57 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 9,73 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-171   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 17,26 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 30,58 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 59,64 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 20,13 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-178   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 39,15 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,5 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,75 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00 5,02 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00 8,38 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -h   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 19,75 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-198   -h   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 35,2 2 CWD-D
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Dąbrowa 12-17-1-02-117   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,22 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-117   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,56 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 15,8 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-123   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 19,5 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,09 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,17 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 4,41 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 7,53 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-146   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00 79,49 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-146   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00 98,37 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 60,87 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 13,82 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-169   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,66 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-169   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,82 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-172   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  14,00 2,11 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-172   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 2,83 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-173   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  280,00 47,3 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-173   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 64,56 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-173   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  277,00 48,08 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-173   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,39 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-173   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  277,00 62,04 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-173   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,26 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-270   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 71,25 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-270   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,13 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-270   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 97,38 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-270   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 19,02 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 36,23 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,77 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 57,78 2 CWD-D

Dąbrowa 12-17-1-02-98    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 12,99 2 CWD-D

UTRZ
UT-DROGIL

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Dąbrowa 12-17-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23
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