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CP Leszyce 12-17-1-04-104   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,52 23,58 132 CP-W

CW

Leszyce 12-17-1-04-102   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,53 51,46 128 CW-W

Leszyce 12-17-1-04-129   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,27 59,29 128 CW-W

Leszyce 12-17-1-04-129   -d   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  5,00 - 129 PODK-FORM

Leszyce 12-17-1-04-202   -f   -00 CZ>30S>41 CZ-nach >40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  2,04 51,99 128 CW-W

MA-PORZ

Leszyce 12-17-1-04-105   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,84 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-105   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,77 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,83 22,03 38 ROZDR-PP

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,17 38,15 38 ROZDR-PP

Leszyce 12-17-1-04-184   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,19 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-184   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,12 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,00 24,07 38 ROZDR-PP

Leszyce 12-17-1-04-201   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,16 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-204   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  0,49 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,10 13,24 38 ROZDR-PP

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,61 7,34 38 ROZDR-PP

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,58 6,98 38 ROZDR-PP

Leszyce 12-17-1-04-35    -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,30 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-41    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,31 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-61    -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,58 - 21 WPOD-BN

Leszyce 12-17-1-04-79    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  1,74 - 21 WPOD-BN

MA-POZ

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,00 8,83 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,83 1,64 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,67 5,91 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,50 4,93 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,20 1,77 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,60 5,3 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,50 0,99 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,30 2,65 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,31 0,61 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,28 2,47 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,30 0,59 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,50 13,24 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,29 0,57 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-60    -c   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-60    -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-60    -c   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,16 1,41 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-60    -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Leszyce 12-17-1-04-80    -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-80    -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC
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Leszyce 12-17-1-04-80    -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,66 5,83 47 OPR-PSPAL

Leszyce 12-17-1-04-80    -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,50 2,96 46 OPR-UC

NAT-WPG
Leszyce 12-17-1-04-60    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,40 8,29 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-80    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,40 8,29 72 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  11,30 6,99 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-131   -n   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  19,70 12,19 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-156   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  13,60 8,42 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-187   -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  6,70 4,15 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-220   -k   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,70 2,29 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-220   -m   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  3,50 2,17 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-220   -r   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,20 7,55 72 WYK-PASCZ

Leszyce 12-17-1-04-55    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10 2,32 54 WYK-PASR

ODN-ZŁOŻ

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,05 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,85 2,53 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,95 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,95 87,23 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,85 0,7 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,04 11,11 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,18 2,09 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,22 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  26,22 579,04 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  23,04 3,16 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,18 0,58 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,56 1,02 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,89 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,33 39,92 106 SAD-BRYŁ

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,56 34,45 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  6,33 0,14 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,83 1,2 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,41 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  12,58 79,33 106 SAD-BRYŁ

Leszyce 12-17-1-04-158   -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,83 40,41 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-158   -g   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,58 0,28 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-158   -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,83 0,33 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  23,48 7,18 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,22 2,11 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,70 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  23,48 425,65 102 SADZ 1R

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,22 71,11 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  23,48 1,9 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-33    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,22 0,58 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-38    -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  19,38 9,34 111 DOW-SADZ
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Leszyce 12-17-1-04-38    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,69 1,76 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-38    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,07 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-38    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  22,07 487,39 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-38    -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,38 2,66 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-38    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,69 0,49 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-58    -f   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,11 11,62 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-58    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,32 2,18 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-58    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  27,43 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-58    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  27,43 605,76 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-58    -f   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  24,11 3,3 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-58    -f   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,32 0,6 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,86 6,2 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -c   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,78 1,17 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,64 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,64 323,31 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-63    -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,86 1,76 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -c   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,78 0,32 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -g   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  12,86 6,2 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -g   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,78 1,17 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  14,64 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -g   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  14,64 323,31 103 SADZ WIEL

Leszyce 12-17-1-04-63    -g   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,86 1,76 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-63    -g   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,78 0,32 111 DOW-SADZ

PIEL

Leszyce 12-17-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Leszyce 12-17-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  1,00 34 124 KOSZ UB

Leszyce 12-17-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Leszyce 12-17-1-04-129   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,73 8,13 126 OPR-CHWAS

Leszyce 12-17-1-04-155   -b   -01 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Leszyce 12-17-1-04-155   -b   -01 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 2 HA  1,50 7,05 126 OPR-CHWAS

POPR

Leszyce 12-17-1-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,86 10,05 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,60 1,71 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,46 - 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  23,46 603,09 105 SADZ POP

Leszyce 12-17-1-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,86 2,86 111 DOW-SADZ

Leszyce 12-17-1-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 0,47 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Leszyce 12-17-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  10,00 209,83 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 145 GRODZ-SRN

Leszyce 12-17-1-04-104   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  4,90 61,16 145 GRODZ-SRN

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Leszyce 12-17-1-04-158   -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,00 24,96 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR
Leszyce 12-17-1-04-78    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Leszyce 12-17-1-04-78    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,65 3,54 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Leszyce 12-17-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGND Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Leszyce 12-17-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT  24,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Leszyce 12-17-1-04-132   -w   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  24,00 - 915 GOPP MH8

P-INFO
Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  12,00 - 914 GOPP NOC

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA
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OCHRP

P-POŻAR
Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  20,00 - 909 GOPP RH8

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

UT-WODA
Leszyce 12-17-1-04-79    -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

Leszyce 12-17-1-04-79    -f   -00 GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  24,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR
OP-POZ

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 211 GODZ MH23

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IB

Leszyce 12-17-1-04-184   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00 15,07 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,63 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 34,56 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,76 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  510,00 26,82 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,72 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  510,00 66,86 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-184   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,24 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-201   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  597,00 30,94 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-201   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,49 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-201   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  597,00 76,1 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-201   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,54 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-204   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  113,00 5,7 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-204   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,24 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-204   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 13,36 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-204   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 0,9 2 CWD-D

POZ-P

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 - 202 GODZ PILA

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

PR
Leszyce 12-17-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  160,00 22,02 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 42,61 2 CWD-D

PTP
Leszyce 12-17-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  380,00 56,03 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 101,37 2 CWD-D

PTW
Leszyce 12-17-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 13,89 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 24,88 2 CWD-D

TPP

Leszyce 12-17-1-04-101   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,43 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-101   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,36 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 3,01 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 5,46 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,72 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,25 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-130   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00 19,36 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-130   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 31,54 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 15,3 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,28 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 25,65 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,84 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 6,48 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,33 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 9,19 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-154   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00 20,69 2 CWD-D
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Leszyce 12-17-1-04-154   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00 30,64 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-154   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 17,92 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-154   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,49 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-154   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 26,01 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-154   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,8 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-157   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  314,00 40,31 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-157   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,87 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-157   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  314,00 58,55 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-157   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,55 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 24,12 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,05 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 35,71 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,97 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-159   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 24,22 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-159   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 34,93 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-160   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  28,00 4,01 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-160   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  28,00 5,32 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-202   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 8,34 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-202   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 9,73 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-202   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  29,00 5,49 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-202   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  29,00 7,03 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-204   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  158,00 27,68 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-204   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  158,00 38,15 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-205   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  418,00 54,24 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-205   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  418,00 89,08 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-206   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  156,00 22,58 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-206   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 36,32 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-206   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  33,00 4,11 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-206   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 6,95 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-206   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 1,39 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-206   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,43 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 10,25 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,42 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 17,47 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  63,00 9,49 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,5 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 13,59 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,12 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-37    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  417,00 55,55 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-37    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  417,00 90,88 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-42    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  479,00 60,78 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-42    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  479,00 115,09 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-57    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 36,62 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-57    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 69,24 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 16,46 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 27,58 2 CWD-D
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Leszyce 12-17-1-04-77    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 13,37 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 22,11 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 8,12 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 10,44 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 6,45 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,54 2 CWD-D

TWP

Leszyce 12-17-1-04-131   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  192,00 26,99 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  192,00 41,23 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 8,1 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-131   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,16 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-157   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 14,17 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-157   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 16,27 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-60    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  12,00 1,98 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-60    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  12,00 2,39 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 75,65 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,95 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 13,16 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,68 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 30,08 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 36,64 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-79    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 7,25 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-79    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 7,75 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 13,09 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,29 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 15,65 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,41 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 11,92 2 CWD-D

Leszyce 12-17-1-04-80    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,49 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Leszyce 12-17-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

UT-PARK
Leszyce 12-17-1-04-132   -w   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 201 GODZ RH23

Leszyce 12-17-1-04-60    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23
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