
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: P08

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SŁ-POZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 201 GODZ RH23

HOD

CP

Łażyn 12-17-2-08-153   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,67 56,94 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-207   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,52 39,1 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-208   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,92 45,3 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-232A  -s   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  2,62 40,65 132 CP-W

Łażyn 12-17-2-08-33    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,25 58,89 132 CP-W

CW

Łażyn 12-17-2-08-153   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  2,23 48,98 128 CW-W

Łażyn 12-17-2-08-180   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  3,50 76,87 128 CW-W

Łażyn 12-17-2-08-211   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,54 92,66 128 CW-W

Łażyn 12-17-2-08-98    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  3,30 86,38 128 CW-W

MA-PORZ

Łażyn 12-17-2-08-151   -a   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  3,29 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-151   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA  2,60 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,93 11,19 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,44 17,33 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,40 40,92 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,62 19,5 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,80 45,74 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-69    -g   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,75 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-70    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,65 - 21 WPOD-BN

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  2,90 34,9 38 ROZDR-PP

Łażyn 12-17-2-08-98    -l   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,15 - 21 WPOD-BN

MA-POZ

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,43 3,8 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  0,50 0,99 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,44 3,88 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00 1,97 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,40 12,36 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,62 5,47 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  1,00 1,97 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-210   -d   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-210   -d   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-210   -d   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,16 10,24 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-210   -d   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  1,80 15,89 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 GODZ OPP Godziny transp.przy opr. plec. 1 H  1,00 - 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H  1,00 - 46 OPR-UC

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 OPR-PSPAL oprysk opryskiwacz plecak.spal 1 HA  0,90 7,94 47 OPR-PSPAL

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 1 HA  2,00 3,95 46 OPR-UC

ODN-GLEB

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-182   -f   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  5,80 2,88 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-182   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,00 4,46 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  35,00 51,87 101 KOP-ROW
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Łażyn 12-17-2-08-183   -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,00 10,42 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-183   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  10,00 4,96 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-210   -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  30,00 44,46 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-210   -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  20,00 9,92 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  40,00 59,28 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-38    -c   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  23,75 11,78 72 WYK-PASCZ

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  30,00 44,46 101 KOP-ROW

Łażyn 12-17-2-08-70    -d   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  18,50 9,18 72 WYK-PASCZ

ODN-ZRB

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 2,74 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  25,98 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,50 135,58 106 SAD-BRYŁ

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,48 98,94 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  21,50 0,47 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 2,74 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,48 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,00 138,73 106 SAD-BRYŁ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,48 98,94 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,00 0,48 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,18 2,74 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  26,98 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  22,50 141,89 106 SAD-BRYŁ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,48 98,94 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,50 0,5 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,18 0,76 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,98 2,61 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,78 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  20,50 129,27 106 SAD-BRYŁ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,28 94,52 103 SADZ WIEL

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  20,50 0,45 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,98 0,72 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,30 0,14 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,78 2,48 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,58 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,50 122,97 106 SAD-BRYŁ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,08 90,1 103 SADZ WIEL
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Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,50 0,43 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,78 0,68 111 DOW-SADZ

PIEL

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

POPR

Łażyn 12-17-2-08-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,20 - 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  9,20 236,5 105 SADZ POP

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 1,1 111 DOW-SADZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,22 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Łażyn 12-17-2-08-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  10,00 209,83 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  8,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-35    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 3,74 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-36    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 3,74 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-65    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 3,74 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-66    -d   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 3,74 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  8,00 - 145 GRODZ-SRN

Łażyn 12-17-2-08-67    -a   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  0,70 3,74 145 GRODZ-SRN

O-GRODZS
Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  24,00 - 151 K GRODZEŃ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  48,00 - 151 K GRODZEŃ

O-POZ

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 204 GODZ RU23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Łażyn 12-17-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  23,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWWTÓRM
Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory ----- H  3,00 - 155 KOR-P

Łażyn 12-17-2-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  3,00 6,71 155 KOR-P

OCHRP

P-INFO
Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,20 7,85 901 PPOŻ-ODN

Łażyn 12-17-2-08-232C  -n   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż 1 H  20,00 - 914 GOPP NOC

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H  2,00 - 912 GOPP RU8

OCHRPR

OP-POZ
Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 201 GODZ RH23

OP-REZERW
Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 201 GODZ RH23

POZ IB

Łażyn 12-17-2-08-151   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  792,00 38,66 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-151   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  792,00 110,2 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-151   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  773,00 35,76 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-151   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  773,00 112,16 2 CWD-D
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Łażyn 12-17-2-08-70    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  885,00 48,01 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-70    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  885,00 134,28 2 CWD-D

POZ-P

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  16,00 - 206 GODZ HH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 210 GODZ MH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  120,00 - 202 GODZ PILA

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  80,00 - 203 GODZ RU8

PR
Łażyn 12-17-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  60,00 9,72 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,63 2 CWD-D

PTP
Łażyn 12-17-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  46,00 7,05 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 9,61 2 CWD-D

PTW
Łażyn 12-17-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  25,00 3,65 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,19 2 CWD-D

TPP

Łażyn 12-17-2-08-150   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00 13,2 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-150   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00 18,09 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 34,9 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 43,13 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-178   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 23,47 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-178   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 27,37 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-178   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 14,17 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-178   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 16,52 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-178   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 19,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-178   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 23,25 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-182   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 39,35 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-182   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 43,37 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-183   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 3,23 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-183   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,09 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-69    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 11,67 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-69    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 12,08 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-69    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 7,38 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-69    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,99 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-69    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 39,8 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-69    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 57,31 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-94    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 4,49 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-94    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 5,66 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-94    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 23,63 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-94    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 32,73 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-95    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 64,59 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-95    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 84,96 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-95    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  161,00 20,98 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-95    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  161,00 32,94 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-97    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  62,00 9,43 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-97    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  62,00 13,17 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-97    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 7,02 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-97    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 10,28 2 CWD-D
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Łażyn 12-17-2-08-97    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  310,00 42,8 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-97    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 62,87 2 CWD-D

TWP

Łażyn 12-17-2-08-121   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 43,67 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-121   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 8,22 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-152   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,66 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-152   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,6 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-207   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 16,22 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,42 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-207   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,05 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-207   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,8 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 20,9 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,53 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 7,97 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 10,14 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  92,00 15,48 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00 20,57 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,84 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,12 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-209   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 34,15 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-209   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,57 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-212   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 32,24 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-212   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,65 1 CWD-P

Łażyn 12-17-2-08-232A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 47,4 2 CWD-D

Łażyn 12-17-2-08-232A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,49 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

UT-OBEDUK

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 - 202 GODZ PILA

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

UT-PARK

Łażyn 12-17-2-08-181   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  32,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-181   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 - 201 GODZ RH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Łażyn 12-17-2-08-207   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23
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