
Planowany rozmiar prac

Pakiet: 04/2027

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 110,00

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 275,00

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 879,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4 1 CWD-P Całkowity wyrób drewna pilarką M3 292,00

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 337,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

6 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 265,00

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

7 12 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin oraz drzewostanów
planowanych do wprowadzenie drugiego piętra ze zbędnych podrostów, odrośli,
krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie lub spychanie wyciętego
materiału - dla 100% pokrycia

HA 2,22
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

8 14 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych (ciągnikiem) M3P 179,50

9 18 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości drzewnych w stosy niewymiarowe M3P 120,00

10 21 WPOD-BN Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na powierzchni, bez
znoszenia i układania w stosy (teren równy lub falisty) HA 8,95

11 54 WYK-PASR Zdarcie pokrywy na pasach - prace ręczne KMTR 1,67

12 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 4,00

13 59 WYK-TAL60 Zdarcie pokrywy na talerzach 60 cm x 60 cm TSZT 4,10

14 65 PRZ-TALSA Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia TSZT 8,10

15 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 7,83

16 74 WYK-PASCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym pod okapem KMTR 7,97

17 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 23,24

18 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na pow. do 0,5 ha KMTR 19,19

19 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 17,11

20 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 5,00

21 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 4,51

22 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 22,11

23 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności I i II HA 8,01

24 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 27,00

25 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 14,00

26 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 1,50

27 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,85

28 132 CP-W Czyszczenia późne HA 12,21

29 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 6,66

30 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 13,92
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

31 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 13,43

32 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 55,00

33 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 50,00

34 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 199,00

35 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch drzew próbnych SZT 1,00

36 165 ZW-ZRĘB Zwalczanie mechaniczne szkodników wtórnych poprzez zrębkowanie M3 28,00

37 168 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 22,50

38 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 10,00

39 171 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 50,00

40 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 150,00

41 173 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych sosnowych KG 400,00

42 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 530,00

43 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 90,00

44 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 175,00

45 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 15,00

46 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 78,00

47 211 GODZ MH23 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 106,00

48 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 2,25

49 908 ODN-PASC Odchwaszczanie, odnawianie pasów przeciwpożarowych KMTR 1,02

50 909 GOPP RH8 Prace wykonywane ręcznie H 110,16

51 915 GOPP MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 16,00
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