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Bachotek 12-01-1-01-193   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,43 6,65 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-202   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,52 16,6 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-202   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,35 7,12 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-220   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,60 19,15 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-230   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,41 9,44 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-230   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,04 0,73 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-243   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,43 38,68 132 CP-W

Bachotek 12-01-1-01-243   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,61 14,03 132 CP-W

MA-PORZ

Bachotek 12-01-1-01-197   -k   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,91 - 21 WPOD-BN

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 2 HA 0,80 - 21 WPOD-BN

Bachotek 12-01-1-01-250A  -r   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,50 - 21 WPOD-BN

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 4,50 - 21 WPOD-BN

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 3 HA 2,62 - 21 WPOD-BN

ODN-ZŁOŻ

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 7,06 - 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 7,06 89,25 106 SAD-BRYŁ

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 6,00 4,63 72 WYK-PASCZ

ODN-ZRB

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT 0,10 0,04 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 2,21 1,45 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,31 - 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 GODZ-RCP Koszt. transp. do SIEW-RCP 1 H 1,00 - 112 SIEW-RCP

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,10 2,12 102 SADZ 1R

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 2,21 48,81 103 SADZ WIEL

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 SIEW-RCP Siew ciągły,przerywany/kupkowy 2 KMTR 15,00 24,66 112 SIEW-RCP

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR 17,47 10,81 72 WYK-PASCZ

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT 0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 2,21 0,4 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,65 1,08 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,08 - 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 1,00 - 200 GODZ RH8

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 2,43 30,72 106 SAD-BRYŁ

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,65 45,55 103 SADZ WIEL

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR 1,60 1,96 78 WYK-P5GCP

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR 2,07 1,6 72 WYK-PASCZ

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,65 0,3 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 31,77 20,84 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 31,77 - 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 20,00 40,48 101 KOP-ROW

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 31,77 877,01 103 SADZ WIEL

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 30,01 23,26 77 WYK-POGCZ

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 31,77 5,75 111 DOW-SADZ

PIEL

Bachotek 12-01-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA 2,00 40 123 KOSZ UA

Bachotek 12-01-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA 23,00 785 124 KOSZ UB

Bachotek 12-01-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA 14,00 766 125 KOSZ UC

PIEL-POZ Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA 2,25 45 123 KOSZ UA

POPR

Bachotek 12-01-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,25 0,6 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,35 0,89 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 2,60 - 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,60 79,97 105 SADZ POP

Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,25 0,17 111 DOW-SADZ

Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 1,35 0,24 111 DOW-SADZ

POPR-WPG Bachotek 12-01-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,00 21,9 65 PRZ-TALSA
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POPR-WPG Bachotek 12-01-1-01-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,00 59,9 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,50 - 145 GRODZ-SRN

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,86 28,12 145 GRODZ-SRN

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  14,06 212,56 145 GRODZ-SRN

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,91 43,99 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Bachotek 12-01-1-01-176   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,61 - 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-176   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,05 13,36 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-225   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 - 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-225   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,59 10,36 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-266   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,60 - 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-266   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,03 13,23 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-282A  -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,50 - 150 GRODZ-DEM

Bachotek 12-01-1-01-282A  -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,62 10,56 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  15,00 - 151 K GRODZEŃ

Bachotek 12-01-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  13,00 - 151 K GRODZEŃ

O-PROGNŚ
Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 164 SZUK-OWA2

Bachotek 12-01-1-01-288   -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  9,00 - 210 GODZ MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  41,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZBD

Bachotek 12-01-1-01-250A  -k   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-250A  -k   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,15 8,83 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-250A  -w   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-250A  -w   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  5,77 23,7 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-250A  -x   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-250A  -x   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  1,93 14,23 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-251A  -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-251A  -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  14,76 108,86 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-251A  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-251A  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,85 6,27 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-252A  -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Bachotek 12-01-1-01-252A  -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  6,98 51,48 168 SMAR-PBIO

O-ZWWTÓRK
Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  70,00 15,33 154 PUŁ-WT

OCHRP

P-INFO
Bachotek 12-01-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  5,00 - 915 GOPP MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  10,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Bachotek 12-01-1-01-280   -f   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-280   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bachotek 12-01-1-01-280   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-280   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-280   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bachotek 12-01-1-01-280   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,70 0,23 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-284A  -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-284A  -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bachotek 12-01-1-01-284A  -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,40 0,13 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-284   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-284   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bachotek 12-01-1-01-284   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-284   -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Bachotek 12-01-1-01-284   -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Bachotek 12-01-1-01-284   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,34 0,11 908 ODN-PASC
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OCHRP

P-PORZ Bachotek 12-01-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  25,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR
Bachotek 12-01-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Bachotek 12-01-1-01-285   -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Bachotek 12-01-1-01-285   -f   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Bachotek 12-01-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  45,00 - 172 CZYSZ-BUD

Bachotek 12-01-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATRG Bachotek 12-01-1-01-197   -a   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IB

Bachotek 12-01-1-01-197   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  345,00 23,31 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-197   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,89 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-197   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00 51,91 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-197   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,04 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  866,00 30,08 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,13 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  866,00 109,09 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-287   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78 2 CWD-D

IIIA
Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  34,00 5,02 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-280   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 6,81 2 CWD-D

IIIAU

Bachotek 12-01-1-01-250A  -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 17,93 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00 56,59 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 32,66 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00 12,12 2 CWD-D

IIIB

Bachotek 12-01-1-01-225   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 48,43 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-225   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 17,67 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00 140,21 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-225   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00 55,36 2 CWD-D

IVD
Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 261,91 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-283   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 55,8 2 CWD-D

POZ-P

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  40,00 - 202 GODZ PILA

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

PR
Bachotek 12-01-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  110,00 17,27 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 26,79 2 CWD-D

PTP
Bachotek 12-01-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  230,00 36,01 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 54,35 2 CWD-D

PTW

Bachotek 12-01-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 9,2 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 57,22 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 12,76 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 12,76 2 CWD-D

TPP

Bachotek 12-01-1-01-250A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 13,68 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 20,11 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 10,68 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 18,23 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  278,00 34,88 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00 57,61 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  90,00 11,06 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-250A  -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 17,34 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 5,16 2 CWD-D
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do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Bachotek 12-01-1-01-251A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 41,74 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 12,56 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 12,94 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 7,91 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 17,67 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  951,00 97,78 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  951,00 196,61 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 4,54 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 9,15 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-252A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00 48,06 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-252A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 77,42 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-253A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 30,67 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-253A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 56,63 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  311,00 41,11 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  311,00 65,98 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  212,00 21,45 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  212,00 48,8 2 CWD-D

TWP

Bachotek 12-01-1-01-251A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 197,08 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-251A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 56,18 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 17,38 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,73 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 27 2 CWD-D

Bachotek 12-01-1-01-254A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,1 2 CWD-D

UTRZ

UT-DROGIL

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 - 211 GODZ MH23

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 201 GODZ RH23

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,50 - 211 GODZ MH23

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,50 - 201 GODZ RH23

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 211 GODZ MH23

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Bachotek 12-01-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  6,00 - 203 GODZ RU8
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