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Tęgowiec 12-01-1-04-143   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,63 11,37 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,86 19,8 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,13 2,55 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,61 47,05 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,41 49,02 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,67 17,31 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 1,00 20,34 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-180   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,51 11,74 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-181   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA 0,50 12,92 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-191   -j   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,44 71,3 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,25 33,81 132 CP-W

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 5,41 132 CP-W

CW

Tęgowiec 12-01-1-04-166   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,20 5,13 128 CW-W

Tęgowiec 12-01-1-04-166   -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 1,80 26,79 128 CW-W

Tęgowiec 12-01-1-04-174   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,25 6,41 128 CW-W

Tęgowiec 12-01-1-04-80A   -i   -99 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,60 8,93 128 CW-W

H-POZ
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 88,25 - 14 PORZ MECH

Tęgowiec 12-01-1-04-142   -a   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P 91,25 - 14 PORZ MECH

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 1,19 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 2,92 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,90 30,32 12 PORZ>100

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA 1,17 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 1 HA 0,92 18,31 12 PORZ>100

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,70 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA 2,97 - 21 WPOD-BN

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 2 HA 0,40 13,47 12 PORZ>100

NAT-WPG Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 7,97 5,99 74 WYK-PASCP

ODN-GLEB

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 4,36 4,27 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-124   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 0,33 7,65 54 WYK-PASR

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT 0,10 0,92 65 PRZ-TALSA

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR 7,83 6,13 73 WYK-PA5CZ

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT 0,10 2,51 59 WYK-TAL60

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 1,34 31,05 54 WYK-PASR

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR 18,55 14,38 77 WYK-POGCZ

ODN-IIP

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,03 3,96 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 6,03 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,03 166,46 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 6,03 5,9 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -t   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 6,03 1,09 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,12 0,08 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 0,12 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 4,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 4,51 57,01 106 SAD-BRYŁ

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,12 3,31 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 4,00 3,92 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 0,12 0,02 111 DOW-SADZ

ODN-LUK

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 1,99 1,31 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 1,99 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,99 54,93 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 2,13 2,09 78 WYK-P5GCP
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Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,99 0,36 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 1,51 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,30 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,30 63,49 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,67 2,61 78 WYK-P5GCP

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,30 0,42 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 0,05 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,74 1,14 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,84 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,84 50,79 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,74 0,31 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,83 3,17 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,83 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,83 106,67 103 SADZ WIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,69 3,63 77 WYK-POGCZ

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,83 0,87 111 DOW-SADZ

PIEL

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  7,00 137 123 KOSZ UA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  27,00 920,43 124 KOSZ UB

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  14,00 766 125 KOSZ UC

Tęgowiec 12-01-1-04-185   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Tęgowiec 12-01-1-04-185   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,50 13,02 126 OPR-CHWAS

PIEL-POZ Tęgowiec 12-01-1-04-159   -a   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA  1,01 20,2 123 KOSZ UA

POPR

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,00 153,79 105 SADZ POP

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,00 73,34 65 PRZ-TALSA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  4,00 69,08 58 WYK-TAL40

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  4,00 119,8 59 WYK-TAL60

NAS
N-ZSGOSP

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL

O-BOBRY
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 - 201 GODZ RH23

O-GRODZN

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,60 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,00 37,45 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,67 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,33 41,57 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,03 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,19 78,46 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,48 - 145 GRODZ-SRN

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,40 29,96 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,48 - 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,60 3,43 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-154   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,13 - 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-154   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,75 8,04 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,10 - 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,65 7,83 150 GRODZ-DEM

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,33 - 150 GRODZ-DEM
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O-GRODZR Tęgowiec 12-01-1-04-168   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,43 9,5 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  37,40 - 151 K GRODZEŃ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  55,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-179   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  19,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-195   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ

O-POZ
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Tęgowiec 12-01-1-04-64    -i   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,41 23,84 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,99 33,64 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-160   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-160   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,39 19,98 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,76 29,76 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,11 1,86 133 ZAB-REPEL

O-ZWGRZBD

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  2,50 18,44 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -w   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -w   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  4,59 33,85 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -y   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -y   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,43 1,77 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  3,61 26,62 168 SMAR-PBIO

O-ZWGRZBU

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  0,37 4,9 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  1,57 20,79 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA  0,43 3,17 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -z   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -z   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  4,00 52,96 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA  5,00 66,21 168 SMAR-PBIO

O-ZWRYJK

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  120,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  120,00 16,32 158 PUŁ-RYJ

O-ZWWTÓRK
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  50,00 10,95 154 PUŁ-WT

O-ZWWTÓRM
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  120,00 54,12 18 PORZ-STOS

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  28,00 - 165 ZW-ZRĘB
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OCHRP

P-INFO
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  10,00 - 915 GOPP MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  20,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -d   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-100A  -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,17 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,12 0,04 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -b   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -b   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,10 0,03 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasów ppoż 1 H  1,00 - 908 ODN-PASC

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  2,00 - 909 GOPP RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,30 0,1 908 ODN-PASC

P-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  46,16 - 909 GOPP RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 3,95 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,59 6,66 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,71 8,02 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,08 0,9 902 PPOŻ-PORZ

Tęgowiec 12-01-1-04-138   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,52 5,87 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -i   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  150,00 - 172 CZYSZ-BUD

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  50,00 - 171 NAPR-BUD

OP-POZ

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  50,00 - 202 GODZ PILA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 201 GODZ RH23

POZ

IIBU
Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  198,00 23,76 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-65    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  198,00 36,08 2 CWD-D

IIIA

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  350,00 13,97 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,33 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 42,74 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-141   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-142   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 14,12 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-142   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 45,78 2 CWD-D

IIIAU

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  699,00 24,05 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,27 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  699,00 97,77 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-158   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

IIIBU

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  583,00 25,39 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  439,00 313,74 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  583,00 79,73 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  439,00 74,98 2 CWD-D

IVD
Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 59,61 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 17,51 1 CWD-P

IVDU

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  632,00 41,49 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 2 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  632,00 121,4 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,29 2 CWD-D
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Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  50,00 - 202 GODZ PILA

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  15,00 - 202 GODZ PILA

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -z   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  24,00 - 202 GODZ PILA

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  36,00 - 202 GODZ PILA

PR

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10,3 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 19,46 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,77 2 CWD-D

PTP

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 20,22 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 35,82 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 35,78 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,57 2 CWD-D

PTW
Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  20,00 3,29 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 5,04 2 CWD-D

TPN
Tęgowiec 12-01-1-04-157   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,09 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,56 2 CWD-D

TPP

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 6,19 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 11,1 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-129   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  674,00 73,49 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-129   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,26 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-129   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  674,00 135,02 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,57 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-138   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,7 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-138   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,28 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 3,03 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-143   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 4,6 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 10,39 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 19,98 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 12,76 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 24,01 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  133,00 12,38 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,34 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00 22,9 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,13 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  207,00 20,22 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  207,00 41,86 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  269,00 25,11 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-162   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  269,00 54,38 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  334,00 24,79 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  334,00 51,4 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  38,00 3,95 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,36 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  157,00 15,59 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-189   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  157,00 28,72 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00 26,35 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00 49,29 2 CWD-D
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Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

TPP

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  182,00 27,57 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  182,00 38,09 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-80A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  230,00 23,31 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-80A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 53,06 2 CWD-D

TWP

Tęgowiec 12-01-1-04-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 5,62 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 45,9 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-123   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,97 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,86 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-137   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,92 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 3,68 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,95 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,66 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-157   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,8 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 34,27 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,52 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 131,4 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-64    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 26,94 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 150,07 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-66    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 30,21 2 CWD-D

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00 126,92 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-67    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00 24,05 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-80A   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 32,34 1 CWD-P

Tęgowiec 12-01-1-04-80A   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 7,76 1 CWD-P

UTRZ

UT-DROGIL

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  70,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 211 GODZ MH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 - 210 GODZ MH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 201 GODZ RH23

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  42,00 - 200 GODZ RH8

Tęgowiec 12-01-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  15,00 - 203 GODZ RU8
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