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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji
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Grabiny 12-01-2-06-24    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 3,12 71,78 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-30    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,44 79,22 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-30    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,47 33,82 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-46    -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54 35,43 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-51    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 2,54 74,22 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-59    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,29 5,7 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-59    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 2,57 52,28 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-59    -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,77 22,5 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-59    -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,80 41,41 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-84    -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 0,63 18,41 132 CP-W

Grabiny 12-01-2-06-84    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,54 58,44 132 CP-W

H-POZ
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 5,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

MA-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,57 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,81 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,18 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,20 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,26 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 40,00 18,04 18 PORZ-STOS

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 1,80 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,39 - 21 WPOD-BN

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,70 - 21 WPOD-BN

ODN-IIP

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,56 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,56 19,72 106 SAD-BRYŁ

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 1,33 1 74 WYK-PASCP

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 4,68 1,54 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 4,68 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,68 129,19 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 4,00 3,01 74 WYK-PASCP

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 4,68 0,85 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,82 7,1 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 10,82 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 12,00 45,34 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 10,82 298,69 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 10,47 15,97 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 6,32 4,15 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 6,32 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 6,00 22,67 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 6,32 174,46 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 4 KMTR 5,40 6,32 74 WYK-PASCP

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,25 0,12 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 0,87 0,57 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 1,12 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3 4,00 15,11 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,12 30,92 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR 1,20 1,83 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,24 6,72 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT 10,24 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 16,00 44,24 101 KOP-ROW
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Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,24 282,68 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,14 7,06 72 WYK-PASCZ

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,20 5,99 59 WYK-TAL60

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,77 1,16 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,77 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,77 48,86 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,73 2,11 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,78 3,14 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,78 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  10,00 14,82 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,78 105,56 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 SIEW-KDB siew kupkowy Db 1 KMTR  8,00 - 113 SIEW-KDB

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 4 KMTR  4,00 5,8 88 SPUL-BC

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 1 KMTR  4,00 2,41 74 WYK-PASCP

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,00 3,97 72 WYK-PASCZ

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,21 1,45 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,21 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00 11,06 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,21 61,01 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,60 3,18 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  2,60 2,01 72 WYK-PASCZ

PBD-ODN

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,83 0,4 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,96 1,94 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,79 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  8,00 16,19 101 KOP-ROW

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,79 104,62 103 SADZ WIEL

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  2,00 64,68 54 WYK-PASR

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  2,67 3,22 77 WYK-POGCZ

PIEL

Grabiny 12-01-2-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

Grabiny 12-01-2-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 124 KOSZ UB

Grabiny 12-01-2-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  58,00 3 174,34 125 KOSZ UC

Grabiny 12-01-2-06-17    -i   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,54 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-17    -i   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,54 4,69 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-19    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,65 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-19    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,65 14,32 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-24    -h   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  3,04 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-24    -h   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  3,04 26,38 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-30    -f   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  2,40 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-30    -f   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,40 20,83 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-32    -c   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,82 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-32    -c   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,82 7,12 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-32    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  0,71 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-32    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,71 6,16 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-32    -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,04 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-32    -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,04 9,03 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-49    -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  2,25 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-49    -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  2,25 19,53 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-51    -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,68 - 126 OPR-CHWAS

Grabiny 12-01-2-06-51    -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  1,68 14,58 126 OPR-CHWAS

PIEL-POZ Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 MOT-PAS motycz. wokół sadz. na pasach 1 KMTR  8,00 40,7 120 MOT-PAS

POPR Grabiny 12-01-2-06-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ
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Grabiny 12-01-2-06-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,00 0,66 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,00 - 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  5,00 153,79 105 SADZ POP

Grabiny 12-01-2-06-      -    - WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 4 KMTR  0,10 0,1 72 WYK-PASCZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

Grabiny 12-01-2-06-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA

Grabiny 12-01-2-06-      -    - WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  0,10 0,15 78 WYK-P5GCP

Grabiny 12-01-2-06-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  3,00 107,34 59 WYK-TAL60

ŁR
D-UPRŁ Grabiny 12-01-2-06-20    -i   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,65 - 627 ŁR-WYKŁW

NAS
N-ZSGOSP

Grabiny 12-01-2-06-14    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-14    -f   -00 N-ZSGDNMD zbior szyszek z GDN MD 1 KG  100,00 - 175 N-ZSGDNMD

OCHRL

O-GRODZN

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,99 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,95 150,42 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,65 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-26    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,24 48,98 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,52 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,60 39,31 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,51 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  7,56 94,36 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,71 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,55 53,67 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,59 - 145 GRODZ-SRN

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,93 44,3 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Grabiny 12-01-2-06-20    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,56 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-20    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,85 3,97 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-21    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,05 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-21    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,49 39,64 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-31    -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-31    -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,13 24,19 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-32    -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,61 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-32    -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,04 4,37 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-33    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-33    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,51 17,15 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-34    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,32 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-34    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,06 12,04 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-3     -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,74 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-3     -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,46 27,94 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-46    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,57 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-46    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,89 21,47 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-51    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,73 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-51    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,78 65,66 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-55    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,64 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-55    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,13 24,19 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-56    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,80 - 150 GRODZ-DEM

Grabiny 12-01-2-06-56    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,65 30,1 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-17    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  21,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-18    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  21,00 2,86 158 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-19    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  9,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-33    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  22,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-44    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  22,00 2,99 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  7,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-55    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-56    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Grabiny 12-01-2-06-57    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

O-SMIECI
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  140,00 - 200 GODZ RH8

O-SPAŁM

Grabiny 12-01-2-06-24    -g   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-24    -g   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  5,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-30    -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-30    -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,82 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-46    -b   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-46    -b   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,80 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-51    -c   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-51    -c   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,50 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-59    -d   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-59    -d   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  1,50 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-59    -m   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-59    -m   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,94 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-84    -i   -00 GODZ ZOSŁ Godz. transp. zdj. Osłonek 1 H  1,00 - 140 ZAB-OSŁZD

Grabiny 12-01-2-06-84    -i   -00 ZAB-OSŁZD zdejmowanie osłonek młodniki 1 TSZT  2,96 - 140 ZAB-OSŁZD

O-ZWALGC
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 200 GODZ RH8

O-ZWGRZBD

Grabiny 12-01-2-06-16A   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-16A   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,78 3,2 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-16    -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-16    -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,14 4,68 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-16    -o   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-16    -o   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  2,78 11,42 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-33    -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-33    -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  1,99 8,17 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-33    -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-33    -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  0,64 2,63 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  7,84 32,2 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-59    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H  1,00 - 168 SMAR-PBIO

Grabiny 12-01-2-06-59    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA  3,84 15,77 168 SMAR-PBIO

OCHRP P-INFO
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  2,00 - 915 GOPP MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  30,00 - 909 GOPP RH8
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P-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  58,00 - 909 GOPP RH8

Grabiny 12-01-2-06-11    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,20 13,56 902 PPOŻ-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-17    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 12,54 902 PPOŻ-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,02 11,52 902 PPOŻ-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-6     -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 5,08 902 PPOŻ-PORZ

Grabiny 12-01-2-06-6     -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,26 14,23 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR
Grabiny 12-01-2-06-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
Grabiny 12-01-2-06-34    -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  1,00 - 915 GOPP MH8

Grabiny 12-01-2-06-34    -a   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  24,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Grabiny 12-01-2-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

OP-GATRG
Grabiny 12-01-2-06-23    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,48 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-33    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  25,48 - 201 GODZ RH23

POZ

IB

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 7,66 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,9 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 22,55 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,81 2 CWD-D

IIIA

Grabiny 12-01-2-06-18    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00 17,83 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 17,25 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-18    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 49,52 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,45 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  415,00 19,49 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00 130,76 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  415,00 52,64 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-45    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00 26,42 2 CWD-D

IIIB

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  403,00 23,24 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 89,33 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  403,00 57,68 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-18    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 12,62 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  471,00 17,97 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  175,00 149,38 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  471,00 80,89 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  175,00 31,09 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 80,62 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-35    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 13,05 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  239,00 9,85 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 59,39 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00 34,6 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-4     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 9,99 2 CWD-D

IIIBU

Grabiny 12-01-2-06-21    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 082,00 44,59 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-21    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 082,00 143,83 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  77,00 3,06 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 17,89 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 10 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-23    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,43 2 CWD-D

POZ-P

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  80,00 - 202 GODZ PILA

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

PR Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00 6,77 2 CWD-D
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PR Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,67 2 CWD-D

PTP

Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,45 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,4 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,01 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,4 2 CWD-D

PTW
Grabiny 12-01-2-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  10,00 1,64 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,27 2 CWD-D

TPP

Grabiny 12-01-2-06-13    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 24,86 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,12 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-13    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 33,13 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,97 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16    -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  86,00 12,81 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16    -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  86,00 16,67 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  79,00 7,82 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,19 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 19,38 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-1     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,41 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-28    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 22,51 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-28    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 36,95 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-28    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 35,27 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-28    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,05 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-2     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  165,00 16,67 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-2     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 38,76 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-2     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  165,00 38,5 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-2     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,03 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  117,00 12,93 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 32,14 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  117,00 21,63 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,08 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00 37,68 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,18 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00 52,08 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-35    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-38    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 6,64 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-38    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 32,99 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-38    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 16,3 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-38    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,5 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  172,00 18,75 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  172,00 29,4 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 15,11 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 45,86 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 26,53 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-59    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 12,49 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  413,00 43,91 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  290,00 339,31 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  413,00 81,13 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  290,00 45,53 2 CWD-D

TWN
Grabiny 12-01-2-06-33    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 32,73 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,77 2 CWD-D
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i
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godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności
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POZ
TWP

Grabiny 12-01-2-06-16A   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  13,00 1,67 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16A   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,47 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16A   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00 2,44 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,95 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,77 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,49 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 11,28 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 16,45 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 20,76 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-33    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,64 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00 7,75 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-3     -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 9,2 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-56    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  201,00 31,57 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 40,53 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-56    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  201,00 43,38 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,16 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 4,35 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 15,36 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,13 2 CWD-D

Grabiny 12-01-2-06-6     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 1,83 2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIPL

Grabiny 12-01-2-06-5     -c   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  4,00 - 211 GODZ MH23

Grabiny 12-01-2-06-5     -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  120,00 - 211 GODZ MH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

UT-OBEDUK

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 210 GODZ MH8

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  250,00 - 201 GODZ RH23

Grabiny 12-01-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 200 GODZ RH8

ZAD
Z-PIELD Grabiny 12-01-2-06-5     -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 200 GODZ RH8
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