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Bryńsk 12-01-3-12-144   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,02 27,59 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-144   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,43 7,8 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-161   -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 1,70 44,5 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-164   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,60 13,8 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-178   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,18 50,16 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-178   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,12 3,25 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-179   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,80 18,34 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-179   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 4,07 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-179   -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,09 2,06 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-179   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,21 3,81 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-180   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 21,64 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-180   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA 0,20 4,07 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-227   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA 0,83 27,59 132 CP-W

Bryńsk 12-01-3-12-227   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,92 44,18 132 CP-W

CW

Bryńsk 12-01-3-12-131   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,10 24,07 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-131   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,06 1,86 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-131   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,54 14,34 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-164   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,80 28,55 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-178   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50 15,54 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50 15,54 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-211   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA 0,19 7,16 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-211   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,19 4,16 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-227   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,85 21,79 128 CW-W

Bryńsk 12-01-3-12-227   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50 15,54 128 CW-W

MA-PORZ

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,20 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,85 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-178   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz 1 HA 0,18 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-179   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,05 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-179   -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,25 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-180   -f   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,90 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,71 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,89 - 21 WPOD-BN

Bryńsk 12-01-3-12-216   -k   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,45 - 21 WPOD-BN

NAT-WPG

Bryńsk 12-01-3-12-134   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 22,38 16,83 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 15,00 11,28 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-179   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 13,65 10,26 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-179   -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 15,32 11,52 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-180   -f   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 19,51 14,67 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-216   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR 9,66 7,26 74 WYK-PASCP

ODN-IIP

Bryńsk 12-01-3-12-210   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 9,00 5,9 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-210   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 9,00 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-210   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 9,00 248,45 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-210   -a   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR 8,82 8,27 74 WYK-PASCP

Bryńsk 12-01-3-12-210   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 9,00 1,63 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 12,76 8,37 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 12,76 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3 3,00 6,07 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 12,76 281,79 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR 12,32 12,06 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT 12,76 2,31 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT 10,28 6,74 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT 10,28 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 6,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3 3,00 8,3 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,65 20,86 106 SAD-BRYŁ
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Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,28 283,78 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  9,72 11,88 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  1,67 1,29 72 WYK-PASCZ

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,28 1,86 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,06 8,57 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,06 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00 8,3 101 KOP-ROW

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,06 360,52 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  12,58 15,37 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,06 2,36 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,24 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,18 2,68 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,68 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,68 239,61 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,20 5,09 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,18 1,48 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,92 5,2 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,92 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,92 218,63 103 SADZ WIEL

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,53 5,41 78 WYK-P5GCP

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,92 1,43 111 DOW-SADZ

PIEL

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 152,8 123 KOSZ UA

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 124 KOSZ UB

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  11,00 602 125 KOSZ UC

Bryńsk 12-01-3-12-131   -d   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Bryńsk 12-01-3-12-131   -d   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA  0,50 3,19 126 OPR-CHWAS

Bryńsk 12-01-3-12-131   -k   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  1,00 - 126 OPR-CHWAS

Bryńsk 12-01-3-12-131   -k   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,70 6,08 126 OPR-CHWAS

PIEL-POZ

Bryńsk 12-01-3-12-167   -a   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  3,14 62,8 123 KOSZ UA

Bryńsk 12-01-3-12-181   -g   -00 KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 2 HA  2,12 42,4 123 KOSZ UA

Bryńsk 12-01-3-12-213   -a   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA  3,38 115,26 124 KOSZ UB

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  3,14 107,07 124 KOSZ UB

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 3 HA  4,10 139,81 124 KOSZ UB

POPR

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 2,7 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 0,23 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,30 - 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  6,30 193,77 105 SADZ POP

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  1,00 17,27 58 WYK-TAL40

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 0,77 111 DOW-SADZ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 0,13 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,50 38,33 65 PRZ-TALSA

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  3,50 104,82 59 WYK-TAL60

NAS
N-ZSGOSP

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  150,00 - 173 N-ZSGDNSO

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  100,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  10,00 124,82 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,88 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  9,40 142,11 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  10,00 151,18 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-214   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Bryńsk 12-01-3-12-231   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  5,00 62,41 145 GRODZ-SRN
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Bryńsk 12-01-3-12-168   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,70 - 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-168   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,65 36,82 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-185   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,30 - 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-185   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,33 28,21 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-197   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,81 - 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-197   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,69 17,53 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-201   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,98 - 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-201   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,27 21,31 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-225   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,96 - 150 GRODZ-DEM

Bryńsk 12-01-3-12-225   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  13,21 150,05 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  45,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-195   -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  45,00 6,12 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-211   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-211   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Bryńsk 12-01-3-12-211   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

O-PROGNŚ Bryńsk 12-01-3-12-162   -b   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 - 164 SZUK-OWA2

O-SMIECI
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP
P-POŻAR

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H  4,00 - 915 GOPP MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  12,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

POZ

IB

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  723,00 25,03 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 19,34 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  723,00 83,22 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-148   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,3 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  684,00 21,48 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,89 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  684,00 92,44 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,87 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  850,00 27,11 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,43 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  850,00 90,71 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-179   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,86 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-180   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 020,00 28,81 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-180   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,6 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-180   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 020,00 120,26 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-180   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,78 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00 15,71 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,76 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00 56,16 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,65 2 CWD-D

IIB
Bryńsk 12-01-3-12-151   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  569,00 30,73 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-151   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  569,00 92,91 2 CWD-D

IIIA

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  527,00 21,78 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 59,76 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 71,35 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 8,56 2 CWD-D

3/8



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 12/2027

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

IIIB

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  495,00 17,03 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 53,36 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  495,00 72,61 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-194   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 7,67 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  536,00 19,39 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 91,92 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  536,00 82,03 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 15,95 2 CWD-D

IVD

Bryńsk 12-01-3-12-178   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  564,00 24,23 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-178   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,7 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-178   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  564,00 90,05 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-178   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,52 2 CWD-D

POZ-P

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 - 202 GODZ PILA

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Bryńsk 12-01-3-12-226   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  35,00 - 202 GODZ PILA

PR
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  350,00 49,58 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  350,00 92,06 2 CWD-D

PRZEST
Bryńsk 12-01-3-12-161   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  70,00 3,44 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-161   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 9,7 2 CWD-D

PTP
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  250,00 33,5 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 63,62 2 CWD-D

PTW
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,92 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,48 2 CWD-D

TPP

Bryńsk 12-01-3-12-164   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  315,00 27,86 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-164   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  315,00 62,69 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-182   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  275,00 25,21 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-182   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  275,00 59,83 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-212   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  591,00 59,54 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-212   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  591,00 117,64 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  765,00 76,21 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  765,00 126,3 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 10 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 14,19 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,13 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-216   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,25 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-227   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  501,00 47,56 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-227   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  501,00 93,28 2 CWD-D

TWP

Bryńsk 12-01-3-12-127   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  98,00 16,89 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-127   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 14,21 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-127   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00 23,9 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-127   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 2,22 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-149   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 76,5 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-149   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 17,1 2 CWD-D

Bryńsk 12-01-3-12-226   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 98,22 1 CWD-P

Bryńsk 12-01-3-12-226   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 23,56 1 CWD-P

UTRZ UT-DROGIL
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 211 GODZ MH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8
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UTRZ

UT-DROGIL
Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 201 GODZ RH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

UT-DROGIP

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 - 211 GODZ MH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

UT-TURYST

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 201 GODZ RH23

Bryńsk 12-01-3-12-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 200 GODZ RH8
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