Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,77	58,84	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-262 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,33	44,21	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,05	33,52	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-264 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,43	38,68	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-269 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,44	77,88	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-269 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	2,21	50,66	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-269 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,95	17,15	132	CP-W
		Długi Most	12-01-3-14-287 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,00	18,05	132	CP-W
	CW	Długi Most	12-01-3-14-267 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,60	10,83	128	CW-W
	LUK-WPG	Długi Most	12-01-3-14-278 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	0,94	1,15	78	WYK-P5GCP
		Długi Most	12-01-3-14-281 -a -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	10,72	13,1	78	WYK-P5GCP
		Długi Most	12-01-3-14-281 -c -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	1,80	2,2	78	WYK-P5GCP
		Długi Most	12-01-3-14-281 -f -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	2,23	2,73	78	WYK-P5GCP
		Długi Most	12-01-3-14-298 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	1,67	2,04	78	WYK-P5GCP
		Długi Most	12-01-3-14-301 -g -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	3	KMTR	1,88	2,3	78	WYK-P5GCP
	MA-PORZ	Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,20	-	21	WPOD-BN
		Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	1	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Długi Most	12-01-3-14-276 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	1,05	-	21	WPOD-BN
		Długi Most	12-01-3-14-281 -c -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,27	15,4	12	PORZ>100
		Długi Most	12-01-3-14-281 -f -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,33	18,82	12	PORZ>100
		Długi Most	12-01-3-14-298 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,25	-	21	WPOD-BN
		Długi Most	12-01-3-14-301 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	3	HA	0,10	-	21	WPOD-BN
	MA-POZ	Długi Most	12-01-3-14-278 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,14	7,98	12	PORZ>100
		Długi Most	12-01-3-14-281 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	1,22	69,57	12	PORZ>100
		Długi Most	12-01-3-14-298 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,25	14,26	12	PORZ>100
		Długi Most	12-01-3-14-301 -g -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	3	HA	0,25	14,26	12	PORZ>100
	ODN-IIP	Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,84	99,11	106	SAD-BRYŁ
		Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	4	KMTR	6,66	7,79	74	WYK-PASCP
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,92	1,29	111	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,92	-	111	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,92	108,21	103	SADZ WIEL
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	4	KMTR	3,33	3,9	74	WYK-PASCP
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,92	0,71	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,87	0,45	111	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,66	111	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,87	-	111	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	GODZ-RCP	Koszt. transp. do SIEW-RCP	-----	H	1,00	-	112	SIEW-RCP
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,87	106,83	103	SADZ WIEL
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerywany/kupkowy	2	KMTR	5,93	9,75	112	SIEW-RCP
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	2,94	2,27	72	WYK-PASCZ
		Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	3,73	3,61	77	WYK-POGCZ
	PIEL	Długi Most	12-01-3-14- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Długi Most	12-01-3-14- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	9,00	307	124	KOSZ UB
		Długi Most	12-01-3-14- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	10,00	547	125	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Długi Most	12-01-3-14-256 -c -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	4	HA	2,67	91,05	124	KOSZ UB
		Długi Most	12-01-3-14-263 -a -00	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	4	HA	2,70	92,07	124	KOSZ UB
	POPR	Długi Most	12-01-3-14- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,06	-	111	DOW-SADZ
		Długi Most	12-01-3-14- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	2,06	75,81	105	SADZ POP
	POPR-WPG	Długi Most	12-01-3-14- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,67	18,29	65	PRZ-TALSA
		Długi Most	12-01-3-14- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	1,67	59,75	59	WYK-TAL60

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Długi Most	12-01-3-14-265 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	8,00	-	150	GRODZ-DEM
		Długi Most	12-01-3-14-265 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	4,54	16,97	150	GRODZ-DEM
		Długi Most	12-01-3-14-290 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Długi Most	12-01-3-14-290 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,46	9,51	150	GRODZ-DEM
		Długi Most	12-01-3-14-299 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Długi Most	12-01-3-14-299 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	3	HM	1,75	11,4	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	16,00	-	151	K GRODZEŃ
		Długi Most	12-01-3-14- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	24,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-PROGNG	Długi Most	12-01-3-14- - -	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	6,00	4,07	160	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	46,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	174,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRK	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	PUŁ-WT	wykł. pułapek szkodniki wtórne	1	SZT	20,00	4,38	154	PUŁ-WT
OCHRP	P-INFO	Długi Most	12-01-3-14- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	7,00	-	915	GOPP MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	11,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Długi Most	12-01-3-14-258 -i -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Długi Most	12-01-3-14-258 -i -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Długi Most	12-01-3-14-258 -i -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,52	0,17	908	ODN-PASC
		Długi Most	12-01-3-14-262 -j -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	1	H	2,00	-	908	ODN-PASC
		Długi Most	12-01-3-14-262 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Długi Most	12-01-3-14-262 -j -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,06	0,02	908	ODN-PASC
	P-POŻAR	Długi Most	12-01-3-14- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	4,00	-	915	GOPP MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	12,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	Długi Most	12-01-3-14-259 -j -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	1	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Długi Most	12-01-3-14-259 -j -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	1	H	24,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Długi Most	12-01-3-14- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Długi Most	12-01-3-14- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	30,00	-	172	CZYSZ-BUD
POZ	IB	Długi Most	12-01-3-14-276 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	162,00	6,65	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,18	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	162,00	26,74	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	2,07	2	CWD-D
	IIBU	Długi Most	12-01-3-14-298 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	554,00	46,21	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-298 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	10,28	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-298 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	554,00	138,83	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-298 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,83	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-301 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	32,45	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-301 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,5	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-301 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	100,25	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-301 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,92	2	CWD-D
	IIIBU	Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	815,00	27,92	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	17,78	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	815,00	91,41	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-258 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,2	2	CWD-D
	POZ-P	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	80,00	-	202	GODZ PILA
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	250,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	5,29	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	32,8	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	8,19	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	7,75	2	CWD-D
	PTP	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	134,00	19,53	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PTP	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	131,00	122,35	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	134,00	29,45	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	131,00	28,92	2	CWD-D
	PTW	Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	1,79	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,86	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	2,29	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,29	2	CWD-D
	TPN	Długi Most	12-01-3-14-274 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	49,8	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-274 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,99	2	CWD-D
	TPP	Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	47,00	7,1	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	47,00	11,6	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	430,00	49,02	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	430,00	88,58	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	3,49	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	5,98	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	14,65	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-261 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	21,48	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	434,00	46,78	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	19,93	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	434,00	93,21	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-273 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	5,84	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-274 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	27,1	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-274 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	39,95	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	50,46	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-275 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	75,57	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-275 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	263,00	30,47	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-275 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	263,00	48,48	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	418,00	38,95	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	418,00	91,59	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	109,00	14,87	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	18,72	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	109,00	25,42	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-276 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,25	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-277 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	21,11	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-277 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	47,92	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-277 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	340,00	41,6	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-277 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	340,00	80,26	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-279 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	29,00	3,46	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-279 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	29,00	6,07	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-279 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	53,00	6,38	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-279 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	53,00	10,76	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-279 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	157,00	21,4	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-279 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	157,00	30,75	2	CWD-D
	TWP	Długi Most	12-01-3-14-272 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	17,73	2	CWD-D
		Długi Most	12-01-3-14-272 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,73	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIPL	Długi Most	12-01-3-14-265 -n -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Długi Most	12-01-3-14-265 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	16,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 14/2027

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-DROGIL	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	45,00	-	211	GODZ MH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	UT-OBEDUK	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	UT-TURYST	Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	24,00	-	201	GODZ RH23
		Długi Most	12-01-3-14- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.