Zatacznik nr 2.2.1 do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 15/2027

N Grupa Leéni'c o Ko - - Stopief’I . roboczo- Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudposc J.M. llosé godziny OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Goérzno 12-01-3-15-124 -x -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,12 3,32 132 CP-W
Goérzno 12-01-3-15-124 -x -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,49 8,89 132 CP-w
Goérzno 12-01-3-15-137 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,38 7,46 132 CP-wW
Goérzno 12-01-3-15-137 -d -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 1 HA 1,53 31,12 132 CP-w
Gorzno 12-01-3-15-138 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 13,26 132 CP-wW
Goérzno 12-01-3-15-138 -b -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 2 HA 1,94 44,64 132 CP-w
Goérzno 12-01-3-15-143 -h -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75 17,27 132 CP-wW
CP Gorzno 12-01-3-15-143 -h -00 CZ>308<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 3 HA 0,75 19,63 132 CP-w
Goérzno 12-01-3-15-68 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,72 39,61 132 CP-w
Gorzno 12-01-3-15-82 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,73 62,87 132 CP-W
Goérzno 12-01-3-15-82 -¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,73 49,5 132 CP-w
Gorzno 12-01-3-15-82 -d -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,31-50% 3 HA 0,97 32,25 132 CP-W
Goérzno 12-01-3-15-90 -¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,45 36,73 132 CP-w
Gorzno 12-01-3-15-90 -¢ -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,18 46,43 132 CP-W
Gérzno 12-01-3-15-91 ¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,45 33,39 132 CP-w
Gorzno 12-01-3-15-118 -a -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz | = - HA 1,50 - 21 WPOD-BN
Goérzno 12-01-3-15-118 -c -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,04 - 21 WPOD-BN
Gorzno 12-01-3-15-62 -c -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,24 - 21 WPOD-BN
MAPORZ Gérzno 12-01-3-15-70 -s -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 0,69 - 21 WPOD-BN
Gorzno 12-01-3-15-83 -b -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 0,58 - 21 WPOD-BN
Gérzno 12-01-3-15-83 -¢ -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | - HA 0,96 - 21 WPOD-BN
Gorzno 12-01-3-15-118 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 8,82 2,89 111 DOW-SADZ
Gérzno 12-01-3-15-118 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 - 210 GODZ MH8
Gorzno 12-01-3-15-118 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 - 200 GODZ RH8
ooNIP Goérzno 12-01-3-15-118 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 8,82 194,78 103 SADZ WIEL
Gorzno 12-01-3-15-118 -a -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 1 KMTR 8,82 531 74 WYK-PASCP
Goérzno 12-01-3-15-118 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 8,82 1,6 111 DOW-SADZ
HOD Gorzno 12-01-3-15-118 -¢ -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,55 0,13 111 DOW-SADZ
Goérzno 12-01-3-15-118 -¢c -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 0,55 - 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15-118 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 1,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15-118 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,55 12,15 103 SADZ WIEL
Gorzno 12-01-3-15-118 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 1 KMTR 0,47 0,37 78 WYK-P5GCP
Goérzno 12-01-3-15-62 -c -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 8,67 2,09 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15-62 -c -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 8,67 - 111 DOW-SADZ
Goérzno 12-01-3-15-62 -c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15-62 -c -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,67 239,34 103 SADZ WIEL
Goérzno 12-01-3-15-62 -c -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 8,27 8,1 78 WYK-P5GCP
Goérzno 12-01-3-15-70 -s -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,66 1,12 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15-70 -s -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,66 - 111 DOW-SADZ
Goérzno 12-01-3-15-70 -s -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
ODN-Zt0Z
Gorzno 12-01-3-15-70 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,66 128,64 103 SADZ WIEL
Goérzno 12-01-3-15-70 -s -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 4,60 4,5 78 WYK-P5GCP
Gorzno 12-01-3-15-83 -b -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,93 0,95 111 DOW-SADZ
Goérzno 12-01-3-15-83 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,93 - 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15-83 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15-83 -b -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,93 108,49 103 SADZ WIEL
Gorzno 12-01-3-15-83 -b -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 3,87 3,79 78 WYK-P5GCP
Gérzno 12-01-3-15-83 -¢ -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,79 1,64 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15-83 -c¢ -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 6,80 - 111 DOW-SADZ
Goérzno 12-01-3-15-83 -¢c -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8
Gorzno 12-01-3-15-83 -c -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,01 0,21 102 SADZ 1R
Gérzno 12-01-3-15-83 -¢ -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,79 187,44 103 SADZ WIEL
Gorzno 12-01-3-15-83 -c¢ -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug l.pogt 0.5ha 2 KMTR 6,40 6,27 78 WYK-P5GCP
Goérzno 12-01-3-15- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | --mr HA 4,00 78 123 KOSZ UA
PIEL Gorzno 12-01-3-15- - - KOSz UB Wyk chwius zb nal st. Ill-lV. | -—-- HA 25,00 852,5 124 KOSZ UB
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Gorzno 12-01-3-15- - - KOSz uc Wyk chwius zb nal st. V-VI | - HA 32,00 1751 125 KOSz UC
Goérzno 12-01-3-15-107 -¢ -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-107 -¢ -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 1,00 3,46 126 OPR-CHWAS
Goérzno 12-01-3-15-117 -c -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-117 -¢ -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
Goérzno 12-01-3-15-117 -f -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-117 -f -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
Gérzno 12-01-3-15-135 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-135 -d -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
PIEL Gérzno 12-01-3-15-138 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-138 -b -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
Gérzno 12-01-3-15-138 -d -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-138 -d -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
Goérzno 12-01-3-15-73 -n -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,50 - 126 OPR-CHWAS
HOD Gorzno 12-01-3-15-73 -n -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,50 1,73 126 OPR-CHWAS
Goérzno 12-01-3-15-82 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-82 -b -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
Goérzno 12-01-3-15-91 -b -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS
Gorzno 12-01-3-15-91 -b -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastow 1 HA 0,20 0,69 126 OPR-CHWAS
Goérzno 12-01-3-15- - - DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,66 1,61 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15- - - DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,01 0,66 111 DOW-SADZ
POPR Goérzno 12-01-3-15- - - DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 8,67 - 111 DOW-SADZ
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 8,67 266,66 105 SADZ POP
Gérzno 12-01-3-15- - - PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR 0,67 13,6 64 PRZ-PAS
Goérzno 12-01-3-15- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,10 23 65 PRZ-TALSA
POPR-WPG
Gérzno 12-01-3-15- - - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR 0,67 15,52 54 WYK-PASR
Gorzno 12-01-3-15- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 2,10 62,89 59 WYK-TAL60
Goérzno 12-01-3-15-105 -¢c -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondgba | - KG 100,00 - 196 ZB-NASDB
N-ZNGOSP
NAS Gorzno 12-01-3-15-71 -g -00 ZB-NASDB Zbiér nasiondgba | - KG 100,00 o 196 ZB-NASDB
Gorzno 12-01-3-15-62 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,00 - 145 GRODZ-SRN
Gérzno 12-01-3-15-62 -¢c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 8,60 130,01 145 GRODZ-SRN
Gorzno 12-01-3-15-70 -s -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,50 - 145 GRODZ-SRN
Goérzno 12-01-3-15-70 -s -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 6,00 90,71 145 GRODZ-SRN
O-GRODZN
Gorzno 12-01-3-15-83 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,00 - 145 GRODZ-SRN
Goérzno 12-01-3-15-83 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 4,45 67,28 145 GRODZ-SRN
Gorzno 12-01-3-15-83 -c -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 1,50 - 145 GRODZ-SRN
Gorzno 12-01-3-15-83 -c -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 6,40 96,76 145 GRODZ-SRN
Goérzno 12-01-3-15-123 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
0O-GRODZR
Goérzno 12-01-3-15-123 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 6,88 44,83 150 GRODZ-DEM
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 3,00 - 151 K GRODZEN
0O-GRODZS ; »
Goérzno 12-01-3-15- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 34,00 - 151 K GRODZEN
OCHRL Gorzno 12-01-3-15-135 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 31,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15-135 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Goérzno 12-01-3-15-135 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 31,00 4,22 158 PUL-RYJ
Goérzno 12-01-3-15-138 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 23,00 - 200 GODZ RH8
O-KONTRU | Gérzno 12-01-3-15-138 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Gorzno 12-01-3-15-138 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 23,00 3,13 158 PUL-RYJ
Gérzno 12-01-3-15-82 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 23,00 - 200 GODZ RH8
Gorzno 12-01-3-15-82 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 2,00 - 158 PUL-RYJ
Goérzno 12-01-3-15-82 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 23,00 3,13 158 PUL-RYJ
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 - 210 GODZ MH8
O-SMiEct Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 - 200 GODZ RH8
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8
0O-ZWALGC
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 - 200 GODZ RH8
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Gorzno 12-01-3-15-143 -i -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Goérzno 12-01-3-15-143 -i -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,71 12,61 168 SMAR-PBIO
Gorzno 12-01-3-15-143 -j -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Goérzno 12-01-3-15-143 - -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,27 5,22 168 SMAR-PBIO
OCHRL 0-ZWGRZBU
Gorzno 12-01-3-15-143 -m -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Goérzno 12-01-3-15-143 -m -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,41 10,4 168 SMAR-PBIO
Gorzno 12-01-3-15-143 -n -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat 1 H 1,00 - 168 SMAR-PBIO
Gérzno 12-01-3-15-143 -n -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,82 20,8 168 SMAR-PBIO
Goérzno 12-01-3-15- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz 1 H 8,00 - 915 GOPP MH8
P-INFO
Gorzno 12-01-3-15- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 12,00 - 909 GOPP RH8
Goérzno 12-01-3-15-135 -a -00 GODZ-MIN2 g. przej. przy odn. pasdéw ppoz 1 H 1,00 - 908 ODN-PASC
P-PASYS Gorzno 12-01-3-15-135 -a -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 2,00 - 909 GOPP RH8
Goérzno 12-01-3-15-135 -a -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,06 0,02 908 ODN-PASC
Gorzno 12-01-3-15- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 15,00 - 909 GOPP RH8
Goérzno 12-01-3-15-111 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 3,39 902 PPOZ-PORZ
OCHRP P-PORZ | Gorzno 12:01-3-15-143 -m -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,69 7,79 902 PPOZ-PORZ
Goérzno 12-01-3-15-143 -n -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,60 6,78 902 PPOZ-PORZ
Gorzno 12-01-3-15-143 -0 -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,24 2,71 902 PPOZ-PORZ
Goérzno 12-01-3-15- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz 1 H 4,00 - 915 GOPP MH8
P-POZAR
Gorzno 12-01-3-15- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 12,00 - 909 GOPP RH8
Goérzno 12-01-3-15-124 -i -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz 1 H 3,00 - 915 GOPP MH8
UT-WODA
Gorzno 12-01-3-15-124 - -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8
OP-BUDKIN | Gérzno 12-01-3-15- - - ZAW-BUD W. n. bud. leg. i schr. nietop 1 SZT 10,00 - 170 ZAW-BUD
Goérzno 12-01-3-15- - - CZYSzZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw 1 SZT 130,00 - 172 CZYSZ-BUD
OP-BUDKIS
Gorzno 12-01-3-15- - - NAPR-BUD naprawa budek lggowych i sch.n 1 SZT 20,00 - 171 NAPR-BUD
Gérzno 12-01-3-15-139 -f -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
OCHRPR Goérzno 12.01-3-15-139 £ -00 | GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 201 GODZ RH23
OP-GATRG
Gérzno 12-01-3-15-85 -j -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 - 211 GODZ MH23
Gorzno 12-01-3-15-85 -j -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 201 GODZ RH23
OP-SCHRNS | Gérzno 12-01-3-15- - - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronéw | - SZT 10,00 - 172 CZYSZ-BUD
Goérzno 12-01-3-15-124 -x -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 5,25 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-124 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,2 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-137 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 10,00 8,82 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-137 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 10,00 3,12 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-138 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 8,52 2 CWD-D
CP-P
Gorzno 12-01-3-15-138 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 2,86 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-82 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 5,27 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-82 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 5,00 1,61 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-90 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 4,09 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-90 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 1,37 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-1562 ¢ -00 CWD-H elmebelemn || M3 463,00 18,19 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
POz ) Gorzno 12-01-3-15-62 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 107,00 84,55 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-62 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 463,00 59,13 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-62 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 107,00 18,72 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-108 b -00 CWD-H Callc wyrGh drewna | __ M3 969,00 | 30,09 2 cwo-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-108 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 91,00 64,02 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-108 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 969,00 131,43 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-108 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 91,00 21,71 2 CWD-D
[{[121V)
. Calk. wyréb drewna
Gérzno 12-01-3-15-76 -g -00 CWD-H HARWESTER | — M3 683,00 23,46 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-76 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 40,00 50,21 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-76 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 683,00 87,91 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-76 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 40,00 6,93 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 15/2027

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Goérzno 12:01-3-15-118 < -00 CWD-H e | — M3 114,00 49 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-118 -¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 2,00 3,2 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-118 -¢c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 114,00 15,47 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-118 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 2,00 0,4 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-70 -b -00 CWD-H Camga‘;bs‘%rg;’"a ----- M3 188,00 7,94 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-70 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 9,00 12,7 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-70 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 188,00 27,53 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-70 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 9,00 2,03 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-70 -s -00 CWD-H eismeheems || M3 417,00 17,86 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
VD Goérzno 12-01-3-15-70 -s -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 88,73 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-70 -s -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 417,00 51,6 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-70 -s -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 85,00 17,43 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-83 -b -00 CWD-H Calk jwy robidrew s M3 413,00 15,02 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-83 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 108,00 122,98 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-83 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 413,00 52,06 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-83 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 108,00 16,31 2 CWD-D
Gérzno 12:013-15-83 -c -00 CWD-H R T = M3 563,00 20,83 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-83 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 84,00 101,96 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-83 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 563,00 83,83 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-83 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 84,00 15,56 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Gérzno 12-01-3-15- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 - 202 GODZ PILA
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 200 GODZ RH8
Gérzno 12-01-3-15-102 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 30,00 - 202 GODZ PILA
Gorzno 12-01-3-15-137 -¢ -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 31,00 - 202 GODZ PILA
POZ POZ-P Gorzno 12-01-3-15-143 -1 -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 15,50 - 202 GODZ PILA
Gorzno 12-01-3-15-143 -0 -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 4,00 - 202 GODZ PILA
Goérzno 12-01-3-15-66 -d -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 29,00 - 202 GODZ PILA
Goérzno 12-01-3-15-72 -g -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 40,00 - 202 GODZ PILA
Goérzno 12-01-3-15-76 -b -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 36,00 - 202 GODZ PILA
Gorzno 12-01-3-15-80 -c¢ -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 47,00 - 202 GODZ PILA
Gérzno 12:01-3-15- - - CWD-H Camga‘;bs‘%ﬁ;’"a ----- M3 100,00 13,02 2 CWD-D
PR Gorzno 12-01-3-15- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 200,00 196,71 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 26,18 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 200,00 53,18 2 CWD-D
Goérzno 12:01-3-15- - - CWD-H Camga‘ébs‘iﬁgna ----- M3 120,00 15,54 2 CWD-D
PTP Goérzno 12-01-3-15- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 106,34 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 120,00 31,89 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 24,02 2 CWD-D
Gérzno 12:01-3-15- - - CWD-H Cam‘ga‘ébsiﬁg”a ----- M3 4,00 0,66 2 CWD-D
PTW Gérzno 12-01-3-15- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 16,12 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 4,00 0,92 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 3,67 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-102 -a -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 195,00 24,91 2 cwD-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-102 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 16,00 18,5 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-102 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 195,00 40,08 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-102 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 16,00 5,1 2 CWD-D
TPP
Gorzno 12:01-3-15-123 < -00 CWD-H e | — M3 150,00 16,69 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-123 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | —— M3 10,00 12,22 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-123 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 150,00 29,96 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-123 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 10,00 3,67 2 CWD-D
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Pakiet: 15/2027

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

) Grupa Les’ni’ctwo/ Kod ) ) Stopien i Nr poz. Kod )
Dziat czynn. Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trud!msc J.M. llosé godziny OSTWPL czynn_oécl’
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Goérzno 12:013-15-141 -a -00 CWD-H e | — M3 231,00 18,14 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-141 -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA | - M3 42,00 43,89 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-141 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 231,00 42,34 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-141 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 42,00 14,01 2 CWD-D
Goérzno 12:01-3-15-141  -00 CWD-H Calk ycbarowna | M3 125,00 11,9 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-141 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 27,00 27,73 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-141 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 125,00 25,02 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-141 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 27,00 9,04 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-142 & -00 CWD-H Calkc wyréb drewna | M3 77,00 6,22 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-142 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 8,00 8,72 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-142 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 77,00 12,38 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-142 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 8,00 2,67 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -b -00 CWD-H Calk wyreb drewna | M3 100,00 7,86 2 CWD-D
HARWESTER ’ :
Goérzno 12-01-3-15-143 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 17,93 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-143 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 100,00 17,41 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 5,59 2 CWD-D
Gérzno 12:01-3-15-143 i -00 CWD-H Collc wyrdb drewna | — M3 84,00 76 2 cwp-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 84,00 14,58 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-143 - -00 CWD-H Cam‘gm‘gg;"a ----- M3 65,00 7,76 2 cwp-D
Goérzno 12-01-3-15-143 - -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 65,00 13,22 2 CWD-D
PP Goérzno 12:01-3-15-143 -m -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | __ M3 76,00 10,18 2 CWD-D
HARWESTER ! ’
Gorzno 12-01-3-15-143 -m -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1,00 1,43 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 76,00 15,78 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 1,00 0,4 2 CWD-D
POz i Catk. wyréb drewna
Gorzno 12-01-3-15-143 -n -00 CWD-H HARWESTER | M3 73,00 8,86 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -n -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 12,00 13,38 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -n -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 73,00 13,51 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-143 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 12,00 4,16 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-72 -d -00 CWD-H Calk. wyreb drewna | M3 47,00 6,37 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-72 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 5,00 579 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-72 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 47,00 11,62 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-72 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 5,00 1,74 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-72 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 134,00 136,4 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-72 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 134,00 40,22 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-74 b -00 CWD-H Calk wyreb drewna | M3 407,00 40,99 2 CWD-D
HARWESTER ’ !
Gorzno 12-01-3-15-74 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 13,00 17,12 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-74 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 407,00 77,63 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-74 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 13,00 4,85 2 CWD-D
Goérzno 12:013-15-93 -a -00 CWD-H Catk. wyr6b drewna | __ M3 435,00 42,76 2 cWD-D
HARWESTER ’ !
Goérzno 12-01-3-15-93 -a -00 CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 30,00 34,7 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-93 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 435,00 82,36 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-93 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 30,00 9,88 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-102 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 17,00 20,07 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-102 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 17,00 3,91 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-137 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 15,00 20,08 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-137 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 15,00 5,69 2 CWD-D
™we Gorzno 12-01-3-15-143 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 23,00 25,96 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-143 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 23,00 4,94 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-143 -0 -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 21,00 23,09 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-143 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 21,00 4,38 2 CWD-D
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Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji
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& Lesnictwo/ Kod Stopien i Nr poz. Kod
Dziat P Szkatkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosc J.M. llosé ! poz. czynnosci
czynn. q godziny OSTWPL n a
Inwentarz do wyceny i do rozliczen
Gorzno 12-01-3-15-66 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 34,00 42,17 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-66 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 34,00 8,48 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-72 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | = - M3 112,00 118,53 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-72 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 112,00 32,61 2 CWD-D
TWP
poz Gorzno 12-01-3-15-76 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 49,00 53,29 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15-76 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = - M3 49,00 16,21 2 CWD-D
Gorzno 12-01-3-15-80 -¢ -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 106,00 125,63 2 CWD-D
Gérzno 12-01-3-15-80 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 106,00 28,98 2 CWD-D
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 211 GODZ MH23
UBOCP CHOINKIPL
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,00 - 203 GODZ RU8
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 45,00 - 211 GODZ MH23
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 210 GODZ MH8
UT-DROGIL
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 5,00 - 201 GODZ RH23
Gérzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | @ - H 60,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 15,00 - 211 GODZ MH23
UT-DROGIP | Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 8,00 - 210 GODZ MH8
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 30,00 - 200 GODZ RH8
UTRZ Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 211 GODZ MH23
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 - 210 GODZ MH8
UT-OBEDUK
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 20,00 - 201 GODZ RH23
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 211 GODZ MH23
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
UT-TURYST
Goérzno 12-01-3-15- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 40,00 - 201 GODZ RH23
Gorzno 12-01-3-15- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 - 200 GODZ RH8
Goérzno 12-01-3-15-111 -k -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8
Z-POZ
ZAD Gorzno 1201-3-15-111 -k -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 70,00 B 200 GODZ RH8
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Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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