
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD AGROT

Leboszowice 02-27-1-01-320   -k   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-329   -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,60 - 21 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-331   -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,50 - 21 WPOD-BN

Leboszowice 02-27-1-01-346   -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,50 - 21 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-17    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,01 - 21 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-28    -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,14 - 21 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,94 - 21 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,16 - 21 WPOD-BN

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Książenice 02-27-1-03-63    -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,75 - 21 WPOD-BN

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,54 - 21 WPOD-BN

Wielopole 02-27-1-04-130   -l   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,76 - 21 WPOD-BN

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -98 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,90 - 21 WPOD-BN

Wielopole 02-27-1-04-144   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,28 - 21 WPOD-BN

Wielopole 02-27-1-04-165   -g   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,47 - 21 WPOD-BN

Wielopole 02-27-1-04-165   -h   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,59 - 21 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,46 - 21 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-211   -c   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,93 - 21 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-211   -c   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,30 - 21 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-217   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,99 - 21 WPOD-BN

Szczotki 02-27-1-05-225   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,67 - 21 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -01 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72 - 21 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -99 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,72 - 21 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-260   -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,50 - 21 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-280   -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,81 - 21 WPOD-BN

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  2,14 - 21 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-248   -c   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  3,32 - 21 WPOD-BN

Wodzisław 02-27-2-07-255   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-256   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-60    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-81    -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-81    -i   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,58 - 21 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-115   -f   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,54 - 21 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-84    -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,30 - 21 WPOD-BN

Zwonowice 02-27-2-08-85    -g   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,37 - 21 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-187   -h   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,70 - 21 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-93    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,31 - 21 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,00 - 21 WPOD-BN

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  3,56 - 21 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65 12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,06 - 21 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  0,33 - 21 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65 12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,15 - 21 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,07 6,76 12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,37 - 21 WPOD-BN

Syrynia 02-27-2-11-207   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8
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Syrynia 02-27-2-11-207   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-207   -b   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65 12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-212   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-212   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-212   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,16 15,44 12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-214   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-214   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-214   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,10 9,65 12 PORZ>100

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 4 HA  0,20 19,3 12 PORZ>100

CP

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,73 19,75 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,28 8,94 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 23,86 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,70 22,34 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 14,91 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -o   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,55 17,56 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-331   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 16,23 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-331   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 51,12 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-332   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 15,96 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-332   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 10,65 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-332   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 10,82 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-335   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,70 86,18 132 CP-W

Leboszowice 02-27-1-01-335   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,80 38,34 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-109   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,72 19,48 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-109   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,31 6,6 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,34 10,85 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 10,28 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,51 32,16 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -r   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,42 11,36 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-110   -r   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,99 21,09 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-111   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,35 11,17 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-111   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,82 17,47 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-111   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,20 27,51 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-112   -b   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,60 43,28 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-18    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,38 44,05 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-22    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 15,2 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-22    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,65 48,05 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-22    -g   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,87 27,77 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,09 29,49 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,64 29,74 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-33    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,18 4,87 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-33    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 15,12 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-4     -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-55    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,14 57,89 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-55    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 11,5 132 CP-W

Ochojec 02-27-1-02-58    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,83 49,5 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-27    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,15 4,06 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-27    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 7,03 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-27    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,03 21,94 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-38    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 7,84 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-38    -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,12 2,17 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-69    -d   -01 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,96 26,68 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-69    -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 5,25 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-72    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,34 9,2 132 CP-W

Książenice 02-27-1-03-72    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 4,69 132 CP-W
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Wielopole 02-27-1-04-104   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,43 45,65 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-104   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,96 24,13 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-130   -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 26,94 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-130   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,50 9,07 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-153   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,01 27,32 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-153   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,37 50,48 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-153   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,33 36,96 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-153   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,10 77,92 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-160   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 28,94 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-160   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,51 63,09 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-164   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 14,05 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-164   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,91 19,38 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-175   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,03 23,72 132 CP-W

Wielopole 02-27-1-04-175   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,54 27,92 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-158   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,84 22,72 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-158   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 26,84 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-210   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,14 88,18 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,60 51,07 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-219   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,08 2,16 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-219   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,68 14,48 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-230   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,62 16,77 132 CP-W

Szczotki 02-27-1-05-230   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,46 52,4 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-244   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,11 44,94 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-274   -d   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,19 37,98 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-283   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,30 82,94 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-284   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,08 29,22 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-284   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,51 53,46 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-287   -a   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,48 47,24 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-287   -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,58 13,3 132 CP-W

Kłokocin 02-27-1-06-287   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,88 18,74 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,69 56,18 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,42 10,99 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,77 92,08 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,19 31,15 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-259   -b   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  0,80 35,91 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-259   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,77 125,33 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-259   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,42 10,99 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-260   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,51 16,95 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-260   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,22 5,76 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,73 24,27 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-43    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,73 19,11 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-60    -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,52 17,29 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-60    -k   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,34 8,9 132 CP-W

Wodzisław 02-27-2-07-74    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,34 26,61 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 20,5 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,07 37,54 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,35 8,06 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 25,39 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 4,91 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,28 52,46 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-113   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,12 30,3 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-135   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,84 19,34 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-135   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,97 45,33 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-139   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,65 60,97 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-140   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,24 5,53 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-87    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,59 28,83 132 CP-W
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Zwonowice 02-27-2-08-91    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,27 34,35 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-91    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,54 12,42 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-92    -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,56 18,62 132 CP-W

Zwonowice 02-27-2-08-92    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,84 19,33 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-100   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,95 27,76 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-100   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,42 32,67 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-105   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,53 17,62 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-105   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 28,3 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-106   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,96 28,05 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-106   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,24 51,54 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-181   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,48 15,96 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-181   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,73 16,8 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-187   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,58 21,95 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-187   -g   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA  0,87 27,42 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-192   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,10 41,92 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-192   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,55 66,75 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-93    -a   -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,30 9,78 132 CP-W

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 CP>30D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,57 23,74 132 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-15    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,50 13,53 132 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,55 18,55 132 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 23,26 132 CP-W

Chwałęcice 02-27-2-10-32    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,40 12,77 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,30 9,97 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-201A  -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,49 13,25 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-201A  -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,94 50,78 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-210   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,09 79,65 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-213   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,90 29,92 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-219   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,22 46,5 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-219   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA  0,31 9,3 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-239   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,49 12,83 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-264   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,86 27,45 132 CP-W

Syrynia 02-27-2-11-264   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 7,88 132 CP-W

CW

Leboszowice 02-27-1-01-323   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,59 17,85 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-323   -o   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 33,27 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-325   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,54 16,33 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-325   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 26,84 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-333   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 20,7 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-335   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,45 16,06 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-338   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,14 34,48 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-338   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,66 66,86 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-339   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,82 29,27 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-339   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 27,14 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-340   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 60,49 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-340   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 42,6 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-344   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,95 28,73 128 CW-W

Leboszowice 02-27-1-01-344   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,43 30,46 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-111   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,12 34,8 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-114   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,73 18,71 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-28    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 7,15 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-28    -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,09 37,72 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-32    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,46 11,79 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-32    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 22,58 128 CW-W

Ochojec 02-27-1-02-6     -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 38,53 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-24    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,44 44,75 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-35    -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,62 19,27 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-48    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,63 16,15 128 CW-W
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Książenice 02-27-1-03-48    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,47 26,53 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,15 35,74 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-65    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,47 14,61 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-65    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,90 41,58 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-96    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,71 53,14 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-97    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,23 31,53 128 CW-W

Książenice 02-27-1-03-97    -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,94 53,07 128 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-130   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 7,54 128 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-130   -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 12,74 128 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,48 55,8 128 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-134   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 41,02 128 CW-W

Wielopole 02-27-1-04-143   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,31 49,39 128 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,99 35,33 128 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,02 72,09 128 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-216   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,70 21,17 128 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-220   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,20 6,05 128 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-220   -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,77 37,7 128 CW-W

Szczotki 02-27-1-05-225   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,92 19,6 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-254   -g   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,54 54,96 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 33,65 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-279   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,69 67,61 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-280   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,49 37,45 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-284   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 13,56 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-284   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,51 32,16 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,54 47,86 128 CW-W

Kłokocin 02-27-1-06-286   -h   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,24 44,26 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,26 84 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,50 39,26 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -h   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,41 15,24 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-246   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,18 4,71 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-250   -c   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  3,98 199,78 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-250   -d   -01 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 4 HA  1,42 71,28 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-260   -c   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,19 7,06 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-260   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,08 2,09 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-47    -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,16 35,09 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-47    -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,29 6,18 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-56    -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,17 35,39 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-56    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,13 2,77 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-81    -d   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 9,8 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-81    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,70 16,11 128 CW-W

Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,11 47,3 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,85 26,41 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-114   -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,63 13,79 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-119   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,33 34,68 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-133   -g   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,70 52,83 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-134   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,17 36,36 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-136   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,07 33,25 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-137   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,27 32,55 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,48 14,92 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,12 16,67 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,52 13,33 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-142   -j   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,20 17,86 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-146   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,30 7,69 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -02 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,36 42,26 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-151   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,34 34,35 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-152   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,03 32,01 128 CW-W
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Zwonowice 02-27-2-08-154   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  3,52 63,54 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,21 31,01 128 CW-W

Zwonowice 02-27-2-08-90    -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,28 39,78 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-102   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,25 9,43 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-102   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,21 39,89 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-108   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,26 6,66 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-110   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,55 17,09 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-110   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 18,65 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-121   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,28 10,56 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-123   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,39 12,12 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-123   -d   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,59 12,91 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-123   -h   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,49 18,47 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-123   -h   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,49 10,72 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-124   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,59 22,24 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-124   -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,68 21,13 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-186A  -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,91 34,31 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-194   -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,23 8,67 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-194   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,93 19,81 128 CW-W

Adamowice 02-27-2-09-94    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,40 15,08 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -c   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,38 42,88 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,46 31,95 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -i   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,06 39,97 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,24 49,02 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,24 38,53 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-174A  -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,09 33,87 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-18    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,88 70,88 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,42 13,05 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,91 34,31 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,56 108,33 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-35    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,56 46,21 128 CW-W

Chwałęcice 02-27-2-10-38    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,43 13,36 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,00 30,25 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-198   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,61 90,73 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-201A  -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,00 25,13 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,27 9,64 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,63 13,42 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-207   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,31 11,06 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-210   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,09 74,59 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-214   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,97 34,62 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-214   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,09 3,21 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-219   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,13 3,27 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-229   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 13,21 128 CW-W

Syrynia 02-27-2-11-231   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,66 59,25 128 CW-W

ODN-GLEB

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,36 12,88 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,18 6,44 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,60 17,97 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,30 10,73 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-207   -b   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,60 21,47 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-212   -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,96 34,35 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-214   -g   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  0,60 21,47 59 WYK-TAL60

Syrynia 02-27-2-11-266   -m   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,20 35,94 59 WYK-TAL60

ODN-HAL

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  4,40 27,75 106 SAD-BRYŁ

Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8
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ODN-HAL Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,18 70,5 106 SAD-BRYŁ

ODN-LUK

Adamowice 02-27-2-09-191   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,78 2,48 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-191   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 - 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-191   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,78 104,35 103 SADZ WIEL

Adamowice 02-27-2-09-191   -l   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,34 2,05 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-196   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,24 4,09 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-196   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,24 - 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-196   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,24 172,26 103 SADZ WIEL

Adamowice 02-27-2-09-196   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,72 3,39 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  19,20 - 111 DOW-SADZ

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,30 121,71 106 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  26,60 167,74 106 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  8,90 3,72 111 DOW-SADZ

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,90 - 111 DOW-SADZ

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00 4,45 101 KOP-ROW

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,10 10,26 106 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  8,90 188,26 102 SADZ 1R

Leboszowice 02-27-1-01-317   -b   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,90 1,13 111 DOW-SADZ

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,50 59,91 106 SAD-BRYŁ

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,70 42,25 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-11    -h   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 44,14 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,20 123,16 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,10 9,62 108 SADZ-W+D

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,25 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 2,62 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 - 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,60 7,58 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,00 54,38 102 SADZ 1R

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,30 28,85 108 SADZ-W+D

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 110,42 103 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  6,00 0,76 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 1,45 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 2,36 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 - 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,50 6,32 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,10 9,62 108 SADZ-W+D

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60 99,38 103 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,20 1,3 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 ZAŁ-WIEL zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew 1 TSZT  0,20 0,13 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,80 1,18 111 DOW-SADZ
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Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 - 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,20 2,53 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,10 9,62 108 SADZ-W+D

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,80 49,69 103 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,60 0,65 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 2,51 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 1,12 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 - 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,40 2,52 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,30 2,56 106 SAD-BRYŁ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  6,00 108,77 102 SADZ 1R

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,70 37,54 103 SADZ WIEL

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  12,00 1,52 111 DOW-SADZ

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,40 0,62 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-15    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-15    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  18,80 118,55 106 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,80 72,77 106 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,70 2,38 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 1,97 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,70 - 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30 3,79 106 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,70 120,57 102 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 82,82 103 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,40 1,45 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-61    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,00 1,09 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 0,96 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 3,21 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,20 - 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,20 2,53 106 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,30 48,65 102 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,90 135,26 103 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,60 0,58 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 1,77 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  9,80 91,43 106 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 3,41 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,20 - 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,30 3,79 106 SAD-BRYŁ

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,20 143,55 103 SADZ WIEL

Książenice 02-27-1-03-87    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 1,88 111 DOW-SADZ

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  8,30 3,47 111 DOW-SADZ

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,30 - 111 DOW-SADZ

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  2,00 4,05 101 KOP-ROW

Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,30 150,46 102 SADZ 1R
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Wielopole 02-27-1-04-167   -h   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,30 1,05 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,80 5,77 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,80 - 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00 6,07 101 KOP-ROW

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,80 242,92 103 SADZ WIEL

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,80 1,59 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,60 6,3 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 - 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,60 212,01 103 SADZ WIEL

Szczotki 02-27-1-05-156   -f   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  19,20 3,48 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,90 112,88 106 SAD-BRYŁ

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,90 7,15 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,90 - 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,90 240,72 103 SADZ WIEL

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,80 3,95 111 DOW-SADZ

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 44,14 106 SAD-BRYŁ

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,76 5,75 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,13 - 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  3,31 12,51 101 KOP-ROW

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,37 4,68 106 SAD-BRYŁ

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,76 241,82 103 SADZ WIEL

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,52 3,17 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,75 0,49 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,75 - 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,75 20,7 103 SADZ WIEL

Kłokocin 02-27-1-06-287   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,75 0,14 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  15,00 6,27 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,71 0,47 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,71 - 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  15,00 317,3 102 SADZ 1R

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,71 19,6 103 SADZ WIEL

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  30,00 3,81 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-247   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,42 0,26 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  15,00 6,27 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 0,33 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,50 - 111 DOW-SADZ

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00 2,77 101 KOP-ROW

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  15,00 317,3 102 SADZ 1R

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 103 SADZ WIEL

Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  30,00 3,81 111 DOW-SADZ
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Wodzisław 02-27-2-07-250   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,00 0,18 111 DOW-SADZ

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,56 98,52 106 SAD-BRYŁ

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,28 123,9 106 SAD-BRYŁ

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,92 73,89 106 SAD-BRYŁ

Adamowice 02-27-2-09-103   -i   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,24 11,57 106 SAD-BRYŁ

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 3,94 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  8,00 30,22 101 KOP-ROW

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 165,63 103 SADZ WIEL

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,00 2,17 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,40 1 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,01 2,63 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,41 - 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,40 50,77 102 SADZ 1R

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,01 110,7 103 SADZ WIEL

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,80 1,22 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-10    -k   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,02 1,45 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  8,56 3,58 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,56 - 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,60 5,6 106 SAD-BRYŁ

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  8,56 181,07 102 SADZ 1R

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  17,12 2,17 111 DOW-SADZ

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,15 38,78 106 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-198   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-198   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-198   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,80 7,46 106 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,98 0,83 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 - 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,40 6,64 101 KOP-ROW

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  12,66 118,12 106 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,98 41,88 102 SADZ 1R

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,02 1,92 108 SADZ-W+D

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,96 0,5 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,98 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,80 26,12 106 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 2 TSZT  0,01 0,96 108 SADZ-W+D

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 41,41 103 SADZ WIEL

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,54 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,46 1,03 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,46 - 111 DOW-SADZ

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00 5,53 101 KOP-ROW
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Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,00 9,33 106 SAD-BRYŁ

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,46 52,04 102 SADZ 1R

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,92 0,62 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-28    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,10 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-31    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,86 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-42    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-54    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,96 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-58    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-58    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,96 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-7     -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,58 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-7     -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,82 - 111 DOW-SADZ

Zacisze 02-27-3-13-38    -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Ornontowice 02-27-3-14-357   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Ornontowice 02-27-3-14-398   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

Ornontowice 02-27-3-14-399   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 - 111 DOW-SADZ

Ornontowice 02-27-3-14-399   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,60 - 111 DOW-SADZ

Baranowice 02-27-3-16-206   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,05 - 111 DOW-SADZ

Baranowice 02-27-3-16-276   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 - 111 DOW-SADZ

Baranowice 02-27-3-16-278   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,50 - 111 DOW-SADZ

Baranowice 02-27-3-16-301   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,70 - 111 DOW-SADZ

ODN-ZRB

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,17 0,66 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,17 - 111 DOW-SADZ

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,42 3,59 101 KOP-ROW

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  5,63 35,5 106 SAD-BRYŁ

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  2,17 39,34 102 SADZ 1R

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  4,34 0,35 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-10    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,04 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-19    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,76 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-57    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-71    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Żory 02-27-3-15-171   -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,06 - 111 DOW-SADZ

Żory 02-27-3-15-177   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,49 - 111 DOW-SADZ

Żory 02-27-3-15-189   -n   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,19 - 111 DOW-SADZ

Baranowice 02-27-3-16-281   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 - 111 DOW-SADZ

PIEL

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 98 123 KOSZ UA

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  30,00 1 023 124 KOSZ UB

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  7,00 383 125 KOSZ UC

Ochojec 02-27-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Ochojec 02-27-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  28,00 955 124 KOSZ UB

Ochojec 02-27-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Książenice 02-27-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  4,00 78 123 KOSZ UA

Książenice 02-27-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  25,00 853 124 KOSZ UB

Książenice 02-27-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Wielopole 02-27-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Wielopole 02-27-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 341 124 KOSZ UB

Wielopole 02-27-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Szczotki 02-27-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  6,00 117 123 KOSZ UA

Szczotki 02-27-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  24,00 819 124 KOSZ UB

Szczotki 02-27-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  2,00 109 125 KOSZ UC

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 614 124 KOSZ UB

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 BRON-SC bronowanie na szkółce 1 AR  13,36 0,29 403 BRON-SC

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  12,00 406 124 KOSZ UB
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Wodzisław 02-27-2-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 125 KOSZ UC

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  2,00 68 124 KOSZ UB

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Adamowice 02-27-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Adamowice 02-27-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  16,00 546 124 KOSZ UB

Adamowice 02-27-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 125 KOSZ UC

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 123 KOSZ UA

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  13,00 443 124 KOSZ UB

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Syrynia 02-27-2-11-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Syrynia 02-27-2-11-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  6,00 205 124 KOSZ UB

Syrynia 02-27-2-11-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  18,00 985 125 KOSZ UC

PIEL-POZ
Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

PL-CHOIN Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 SADZ-W+D sadz.wielolat.wykopanie dołków 1 TSZT  4,40 313,44 108 SADZ-W+D

POPR

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,00 61,51 105 SADZ POP

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,20 0,76 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 0,31 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 - 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,50 31,73 102 SADZ 1R

Książenice 02-27-1-03-38    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,00 0,38 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 2,95 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,50 138,41 105 SADZ POP

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 1,63 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-12    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 - 111 DOW-SADZ

Oczków 02-27-3-12-70    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,18 - 111 DOW-SADZ

NAS

N-ZNGOSP N-CTWO 02-27- -  -      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  4 000,00 - 196 ZB-NASDB

N-ZSGOSP
Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -98 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  1 500,00 - 173 N-ZSGDNSO

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -01 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  1 500,00 - 173 N-ZSGDNSO

OCHRL O-GRODZN

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-11    -i   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,00 61,18 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 74,15 143 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,00 101,96 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-30    -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  6,00 122,35 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,00 61,18 145 GRODZ-SRN

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Ochojec 02-27-1-02-52    -d   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 143 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Książenice 02-27-1-03-84    -i   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  7,10 131,62 143 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Szczotki 02-27-1-05-147   -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,00 74,15 143 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,00 - 145 GRODZ-SRN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 - 143 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,00 18,54 143 GRODZ-SN

Kłokocin 02-27-1-06-275   -b   -98 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  7,40 150,9 145 GRODZ-SRN

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,80 118,27 145 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  3,90 79,53 145 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,20 74,57 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

Leboszowice 02-27-1-01-323   -o   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-323   -o   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,10 33,23 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-332   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-332   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,90 31,93 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-335   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-335   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,70 42,03 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-347   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-347   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,10 26,72 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-348   -k   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Leboszowice 02-27-1-01-348   -k   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,30 41,05 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,52 9,9 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,10 20,2 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,60 16,94 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -p   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-110   -p   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,20 36,35 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-111   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-111   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,25 14,66 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-111   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-111   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,43 15,83 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-19    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-19    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,48 28,17 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-21    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-21    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,19 14,27 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,24 139,03 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-34    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-34    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,40 8,97 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  12,90 146,53 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-52    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-52    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  3,65 23,78 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-79    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Ochojec 02-27-1-02-79    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,50 9,77 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,91 45,03 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-65    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-65    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-69    -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-69    -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,60 28,4 150 GRODZ-DEM
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Książenice 02-27-1-03-71    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-71    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,57 16,75 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-71    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-71    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,71 30,78 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-96    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  6,00 - 150 GRODZ-DEM

Książenice 02-27-1-03-96    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  10,50 119,27 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-140   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-140   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,67 6,24 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-140   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-140   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,65 6,17 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-160   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-160   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 14,57 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-179   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wielopole 02-27-1-04-179   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,50 9,77 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-156   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-156   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,50 9,77 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-169   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-169   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 17,04 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-186   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-186   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,00 13,03 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-210   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-210   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,65 41,46 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-224   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Szczotki 02-27-1-05-224   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  4,87 31,73 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  7,75 50,5 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,73 65,09 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-286   -h   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-286   -h   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,83 66,22 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-287   -a   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-287   -a   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,45 15,96 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-287   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Kłokocin 02-27-1-06-287   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,43 61,68 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-246   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-246   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-248   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-248   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,09 22,76 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-249   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-249   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,52 5,91 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-251   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-251   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,44 1,64 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-256   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-256   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  6,28 71,33 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-259   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-259   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  0,50 1,87 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-46    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-46    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,49 5,57 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-47    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-47    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,51 5,79 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-76    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-76    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,52 5,91 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-77    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-77    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,20 36,35 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-79    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-79    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  5,27 59,86 150 GRODZ-DEM
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Wodzisław 02-27-2-07-81    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Wodzisław 02-27-2-07-81    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,31 37,6 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-119   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-119   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,00 34,08 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-130   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  0,50 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-130   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,00 11,36 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-133   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-133   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,63 21,04 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-138   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-138   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,70 87,46 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-151   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-151   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,05 15,13 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-85    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-85    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,20 11,96 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-86    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Zwonowice 02-27-2-08-86    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,20 8,22 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-100   -l   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-100   -l   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,20 33,88 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-102   -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-102   -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  7,30 82,92 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-102   -f   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-102   -f   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,08 34,99 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-105   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Adamowice 02-27-2-09-105   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,96 22,26 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -c   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -c   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  8,60 97,69 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,52 16,42 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-24    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-24    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,85 38,12 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-30    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-30    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,55 28,97 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-31    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,40 15,64 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Chwałęcice 02-27-2-10-33    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,15 35,78 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-207   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-207   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  2,77 18,05 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-234   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-234   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 6,73 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-235   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-235   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,31 26,24 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-264   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-264   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,48 28,17 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-268   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Syrynia 02-27-2-11-268   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  0,50 5,68 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Książenice 02-27-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  6,00 - 151 K GRODZEŃ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  30,00 - 151 K GRODZEŃ
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Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  4,00 - 151 K GRODZEŃ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  5,00 - 151 K GRODZEŃ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 - 151 K GRODZEŃ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  10,00 - 151 K GRODZEŃ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-117   -f   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-117   -f   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-74    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Ochojec 02-27-1-02-74    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-15    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-15    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-15    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-15    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-49    -f   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 2,04 158 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-192   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-192   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-196   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  3,00 - 158 PUŁ-RYJ

Wielopole 02-27-1-04-196   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-195   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-195   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-208   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-208   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ
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Kłokocin 02-27-1-06-274   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-274   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-289   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kłokocin 02-27-1-06-289   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-113   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-113   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-117   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-117   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-192   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-192   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  2,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 1,36 158 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-237   -a   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-237   -a   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  1,00 0,14 158 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-237   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Syrynia 02-27-2-11-237   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  2,00 0,27 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  26,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  22,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  51,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  22,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

O-PROGNŚ Leboszowice 02-27-1-01-307   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD
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Leboszowice 02-27-1-01-314   -l   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Leboszowice 02-27-1-01-340   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-11    -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-28    -i   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-77    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Ochojec 02-27-1-02-80    -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-27    -m   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-40    -o   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-73    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Książenice 02-27-1-03-9     -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-132   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-150   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-163   -g   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Wielopole 02-27-1-04-192   -h   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-189   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-195   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-213   -a   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-214   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-222   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Szczotki 02-27-1-05-227   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-240   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-242   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Kłokocin 02-27-1-06-248   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-113A  -b   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-139   -j   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-150   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Zwonowice 02-27-2-08-85    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-100   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-109   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Adamowice 02-27-2-09-188   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  36,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  150,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  48,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8
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Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  15,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  90,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-304   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-309   -g   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,40 40,58 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-312   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,30 65,64 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-319   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,59 11,74 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-321   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-321   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,20 23,87 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-322   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,82 36,2 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-328   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-328   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-328   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,17 23,27 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-330   -g   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-330   -g   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,53 30,43 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-330   -h   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-330   -h   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,90 17,9 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-331   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-331   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,00 59,67 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-335   -bx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,82 16,31 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-335   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-335   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,04 17,58 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Leboszowice 02-27-1-01-347   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,40 67,63 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-117   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-117   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,15 2,54 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-117   -f   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-117   -f   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,64 32,62 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-29    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,97 19,29 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-29    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,47 29,24 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-55    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-55    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-74    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Ochojec 02-27-1-02-74    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,62 10,48 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-15    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-15    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,80 18,72 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-15    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-15    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,35 39,73 133 ZAB-REPEL
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Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-16    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-36    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-36    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,73 14,52 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-36    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,69 13,72 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-48    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,15 19,44 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-49    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-49    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 12,33 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,38 32,29 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-86    -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,16 3,74 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Książenice 02-27-1-03-8     -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,01 70,44 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,38 19,83 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-160   -l   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-160   -l   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 24,35 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-165   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-165   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 5,75 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-177   -j   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 7,96 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-180   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-192   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-192   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,12 35,84 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-196   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Wielopole 02-27-1-04-196   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,54 42,94 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-146   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,95 45,63 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-157   -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,78 35,41 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-186   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,64 32,62 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-195   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-195   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  2,13 42,37 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,65 38,61 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-210   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,64 61,78 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Szczotki 02-27-1-05-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,94 18,7 133 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-259   -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,18 23,47 133 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-274   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-274   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 16,38 133 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-289   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Kłokocin 02-27-1-06-289   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,40 27,85 133 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-75    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,45 10,53 133 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-77    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,18 4,21 133 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Wodzisław 02-27-2-07-83    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,28 6,55 133 ZAB-REPEL
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Zwonowice 02-27-2-08-113   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-113   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,75 14,92 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-119   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,32 30,89 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,50 - 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-149   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,66 28,07 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Zwonowice 02-27-2-08-154   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,99 16,74 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-103   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-103   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,23 64,25 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-116   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-117   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-117   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,23 5,38 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-117   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-117   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 12,87 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-185   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-185   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,47 11 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-192   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-192   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,16 27,15 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-193   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,13 49,84 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-96    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,55 10,94 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Adamowice 02-27-2-09-96    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,26 25,06 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,96 45,87 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-157   -h   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-160   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  3,27 76,52 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-163A  -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,87 17,31 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-166   -o   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-167   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,00 46,8 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 9,36 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-176   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 10,14 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-37    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Chwałęcice 02-27-2-10-37    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 3,51 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-198   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-198   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-200   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,54 36,04 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-201   -c   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,76 17,78 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-210   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,37 8,66 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-222   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,12 2,81 133 ZAB-REPEL
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Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-230   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,42 8,35 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-237   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-237   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,11 1,86 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-237   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-237   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,63 10,65 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-239   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,25 4,97 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-271   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Syrynia 02-27-2-11-271   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,44 8,75 133 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Ochojec 02-27-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Książenice 02-27-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  300,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  200,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  100,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  150,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Zwonowice 02-27-2-08-150   -c   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  25,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Zwonowice 02-27-2-08-87    -a   -00 DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 2 SZT  30,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . ----- SZT  50,00 - 153 DRZ-ZGRYZ

OCHRP

P-INFO

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 203 GODZ RU8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

P-INNE

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

P-PORZ

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  20,00 225,92 902 PPOŻ-PORZ

Ochojec 02-27-1-02-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 902 PPOŻ-PORZ

Książenice 02-27-1-03-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,50 30,12 902 PPOŻ-PORZ

Wielopole 02-27-1-04-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  20,00 301,22 902 PPOŻ-PORZ

Szczotki 02-27-1-05-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  3,00 60,25 902 PPOŻ-PORZ

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,00 15,06 902 PPOŻ-PORZ

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  1,00 26,78 902 PPOŻ-PORZ

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  2,00 30,12 902 PPOŻ-PORZ

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  1,00 20,08 902 PPOŻ-PORZ

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  2,00 53,55 902 PPOŻ-PORZ

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 4 HA  5,00 133,88 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8
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Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

P-PUNKTŁ Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - DYZUR PAD Dyżur w pkt alarmowo - dysp. ----- MIES  8,00 - 904 DYZUR PAD

P-PUNKTO
Wielopole 02-27-1-04-      -    - DYŻUR-WIE Obserw. terenów z dostrzegalni ----- MIES  8,00 - 903 DYŻUR-WIE

Baranowice 02-27-3-16-      -    - DYŻUR-WIE Obserw. terenów z dostrzegalni ----- MIES  8,00 - 903 DYŻUR-WIE

UT-WODA

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-167   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-167   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-217   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-217   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

OCHRPR

OP-BUDKIN

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  200,00 - 170 ZAW-BUD

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 - 170 ZAW-BUD

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  100,00 - 170 ZAW-BUD

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  100,00 - 170 ZAW-BUD

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  40,00 - 170 ZAW-BUD

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  60,00 - 170 ZAW-BUD

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 - 170 ZAW-BUD

OP-BUDKIS

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  150,00 - 172 CZYSZ-BUD

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  50,00 - 171 NAPR-BUD

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 - 172 CZYSZ-BUD

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  5,00 - 171 NAPR-BUD

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  25,00 - 172 CZYSZ-BUD

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  25,00 - 171 NAPR-BUD

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  80,00 - 172 CZYSZ-BUD

Adamowice 02-27-2-09-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  10,00 - 171 NAPR-BUD

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  15,00 - 172 CZYSZ-BUD

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  15,00 - 171 NAPR-BUD

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 - 172 CZYSZ-BUD

Syrynia 02-27-2-11-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 - 171 NAPR-BUD

OP-GATZW

Syrynia 02-27-2-11-266   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-266   -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-266   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

POZ IB

Ochojec 02-27-1-02-17    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  287,00 13,84 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-17    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 87,8 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-17    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  287,00 35,76 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-17    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 23,47 2 CWD-D
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Szczotki 02-27-1-05-217   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  321,00 80,16 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-217   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  321,00 40,18 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-225   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00 59,66 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-225   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00 28,37 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  882,00 39,35 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 71,51 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  882,00 110,18 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 8,87 2 CWD-D

IIIA

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  365,00 16,35 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 29,68 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  365,00 50,67 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-2     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 3,93 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 3,38 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-3     -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 9,25 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-63    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00 7,16 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,77 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-63    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00 19,09 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,75 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  68,00 4,71 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 39,06 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 12,64 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 9,4 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 8,27 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 74,72 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 23,17 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-133   -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 21,45 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 2,57 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 17,98 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 6,89 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 4,79 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00 69,5 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00 19,26 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-165   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  61,00 3,2 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-165   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 50,31 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-165   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  61,00 8,15 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-165   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 12,81 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-211   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00 150,66 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-211   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00 72,16 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-260   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  209,00 10,22 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-260   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  207,00 82,67 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-260   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 29,21 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-260   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  207,00 29,04 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 9,1 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 31,64 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 21,89 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,62 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-84    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00 3,98 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,11 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-84    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 10,01 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,85 2 CWD-D
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Zwonowice 02-27-2-08-85    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 9,27 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  237,00 150,32 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 19,08 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  237,00 34,91 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00 15,45 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 70 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00 41,41 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,15 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  121,00 7,6 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 68,57 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  121,00 18,88 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 10,2 2 CWD-D

IIIAU

Leboszowice 02-27-1-01-320   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00 131,16 1 CWD-P

Leboszowice 02-27-1-01-320   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00 46,36 1 CWD-P

Leboszowice 02-27-1-01-329   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  609,00 251,89 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-329   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  609,00 113,27 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-331   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  487,00 25,22 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-331   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  551,00 213,12 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-331   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  487,00 75,73 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-331   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  551,00 92,3 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-346   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 015,00 388 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-346   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 015,00 192,22 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  719,00 33,17 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 53,21 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  719,00 105,21 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,39 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-130   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  599,00 20,8 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-130   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  543,00 240,14 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-130   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  599,00 64,58 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-130   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  543,00 80,89 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  979,00 246,67 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-185   -i   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  979,00 133,38 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-211   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  912,00 249,97 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-211   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  912,00 133,05 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  396,00 19,37 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,24 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  396,00 59,08 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-249   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,15 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-280   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 9,56 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-280   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00 84,53 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-280   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 25,41 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-280   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00 14,93 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  227,00 13,26 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00 101,54 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00 35,86 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-284   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00 27,75 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00 11,29 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 150,41 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00 28,69 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 32,35 2 CWD-D
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Ochojec 02-27-1-02-28    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  301,00 18,95 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-28    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 102,22 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-28    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  301,00 45,81 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-28    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 15,32 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  167,00 12,67 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 55,21 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  167,00 35,56 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-197   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 10,27 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  64,00 3,83 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 35,64 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 11,27 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-199   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,46 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 7,16 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  189,00 137,03 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 18,07 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  189,00 32,92 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 2,45 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 34,55 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 5,95 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-200   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,53 2 CWD-D

IVD

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00 19,75 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 197,42 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00 44,29 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-42    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 51,95 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-255   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  244,00 89,66 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-255   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  244,00 31,22 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-255   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  540,00 216,62 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-255   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  540,00 73,45 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-256   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00 95,25 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-256   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00 24 2 CWD-D

POZ-P

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

PR Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 175,42 2 CWD-D
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Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 46,14 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 23,18 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 43,55 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 67,49 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 16,55 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,8 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 1 CWD-P

Szczotki 02-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 23,45 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,53 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 15,55 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 36,41 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 91,86 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,25 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 10,02 1 CWD-P

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,67 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,04 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,75 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 32,84 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,92 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,71 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 272,08 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 74,06 2 CWD-D

PTP

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 267,11 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 72,79 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  300,00 36,95 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  300,00 65,79 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  165,00 133,12 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  165,00 35,29 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,8 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 1 CWD-P

Szczotki 02-27-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,97 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,26 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 20,4 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,94 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 43,25 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,16 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 98,73 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,3 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 94,31 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,29 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,67 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,04 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  10,00 0,75 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 77,01 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 1,92 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 14,21 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  350,00 315,29 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  350,00 87 2 CWD-D

PTW

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 76,82 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,29 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 15,25 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 26,21 2 CWD-D
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Książenice 02-27-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 45,3 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 10,41 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 3,8 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 1 CWD-P

Szczotki 02-27-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 1,49 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,16 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 11,19 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,13 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 24,47 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,21 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 75,95 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,04 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 28,32 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,88 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 41,67 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,04 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 1,16 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,33 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 2,9 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,81 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 159,81 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 25,91 2 CWD-D

TPP

Leboszowice 02-27-1-01-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  122,00 16,37 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,35 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00 29,54 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,09 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,78 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,08 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,02 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 21,24 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,49 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 36,71 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,97 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,27 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,22 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,08 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,47 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 13,54 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,76 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 23,09 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,08 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  123,00 17,92 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  123,00 27,7 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 8,52 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,49 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 6,89 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,07 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-315   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 30,69 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-315   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 22,4 2 CWD-D

28/47



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Leboszowice 02-27-1-01-315   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 54,36 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-315   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,25 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-315   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 11,6 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-315   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 20,39 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 5,78 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 7,71 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 7,06 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,24 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 10,4 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,37 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  180,00 20,55 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,27 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 40,62 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,16 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 16,08 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 23,69 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 27,65 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-316   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 3,31 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-317   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 8,49 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-317   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,51 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-317   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,03 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-317   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,9 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 120,38 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,73 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 5,43 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,12 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 8,32 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,38 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  15,00 2,75 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00 3,13 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 16,52 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,5 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 25,93 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,79 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  99,00 14,29 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,18 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  99,00 24,11 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,47 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 3,77 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,27 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00 8,09 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,99 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00 12,9 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-319A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,5 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  115,00 10,54 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 22,33 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00 7,34 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,09 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00 14,76 2 CWD-D

29/47



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Ochojec 02-27-1-02-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  73,00 6,19 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,67 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  73,00 12,17 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-29    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,2 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 11,51 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 34,78 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 21,37 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-31    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,05 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  200,00 18,69 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,74 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 37,65 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,45 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  52,00 5,23 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,64 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 10,6 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,26 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 21,57 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-32    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,96 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-43    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 15,31 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-43    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,11 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-43    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 33,83 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-43    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,22 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-44    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  534,00 51,75 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-44    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 23,77 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-44    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  534,00 91,3 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-44    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,07 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  215,00 19,78 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,48 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  215,00 44,07 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-53    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,42 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  251,00 21,2 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 27,93 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  251,00 43,02 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,93 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  371,00 31,43 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 36,67 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  371,00 64,81 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,1 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  34,00 5,19 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 8,21 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 8,42 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-77    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 17,86 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-100   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  380,00 27,4 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-100   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 72,15 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-100   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  380,00 72,4 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-100   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 11,7 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-16    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 15,7 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-16    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 67,09 2 CWD-D
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Książenice 02-27-1-03-16    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 32,88 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 11,17 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  72,00 6,26 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00 11,47 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  96,00 8,81 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,45 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00 18,79 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,07 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00 16,28 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 34,7 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 38,92 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-49    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,28 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-50    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00 8,31 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-50    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 30,74 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-50    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,01 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-50    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 5,05 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  35,00 4,65 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-67    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 33,49 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,21 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-67    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 4,14 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  56,00 5,12 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,39 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,05 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,13 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  241,00 17,36 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 31,4 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00 41,88 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 3,88 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-69    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,02 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-69    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,85 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-133   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 28,23 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-133   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 5,07 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 66,67 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 14,05 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 57,84 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,99 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 51,07 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,53 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-138   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 14,76 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-138   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,4 1 CWD-P

Wielopole 02-27-1-04-139   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,85 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,72 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,92 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,21 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 41,62 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 6,99 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 21 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,34 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00 226,56 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00 35,1 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-161   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 68,7 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-161   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,14 2 CWD-D
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Wielopole 02-27-1-04-161   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 32,68 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,84 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-161   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  87,00 88,95 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-161   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  87,00 18,81 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-163   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 45,34 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-163   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 6,78 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 45,8 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,27 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 62,01 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,6 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 61,22 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,17 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-149   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 52,84 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-149   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 11,35 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-156   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,14 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-156   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 4,99 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-159   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00 3,93 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-159   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 6,96 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-159   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,76 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-159   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,94 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 92,42 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 16,81 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-190   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 7,1 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-190   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,36 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-190   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 14,67 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-190   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,9 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-194   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  116,00 113,1 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-194   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  116,00 27,78 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-212   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  188,00 152,19 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-212   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  188,00 33,39 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-215   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 26,52 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-215   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,15 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  49,00 5,79 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 24,62 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00 10,31 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,47 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  25,00 3,34 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 5,83 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 10,11 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,93 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,49 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-222   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,25 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-223   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 113,68 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-223   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 25,12 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-226   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  135,00 169,54 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-226   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  135,00 27,08 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-227   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  152,00 21,16 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-227   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,78 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-227   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00 33,99 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-227   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,06 2 CWD-D
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Kłokocin 02-27-1-06-235   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 3,12 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 17,61 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 6,23 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,37 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00 122 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-235   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00 31,94 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-238   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  289,00 27,13 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-238   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 37,79 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-238   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  289,00 59,85 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-238   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,82 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-246   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  218,00 18,86 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-246   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,38 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-246   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  218,00 45,01 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-246   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,35 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 5,04 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 7,38 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 15,16 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 16,72 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 32,36 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,63 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 11,1 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 23,37 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 20,05 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-248   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,59 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-285   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 36,34 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-285   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,74 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-286   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 35,84 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-286   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,81 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-286   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  125,00 16,52 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-286   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 99,42 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-286   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 30,18 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-286   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 14,18 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  67,00 8,59 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 42,68 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  67,00 15,08 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,11 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-245   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 52,97 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-245   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 11,41 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-246   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00 94,4 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-246   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00 19,61 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-246   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,15 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-246   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,96 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-247   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 105,93 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-247   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 20,82 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-42    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 138,54 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-42    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 28,77 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-42    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 84,89 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-42    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 17,93 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-43    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 19,8 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-43    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 5,35 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 42,53 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 7,59 2 CWD-D

33/47



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ TPP

Wodzisław 02-27-2-07-60    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00 81,94 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-60    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00 9,49 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  239,00 195,94 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  239,00 34,55 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 31,96 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 5,92 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-62    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 22,74 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-62    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,13 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 46,47 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 7,45 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00 70,02 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00 16,19 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 129,35 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 25,27 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-76    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 85,76 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-76    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 18,84 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 38,44 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,78 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 123,66 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 24,67 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 68,47 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,38 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 104,78 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,46 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 67,03 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 13,63 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 37,97 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-80    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 7,18 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-81    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 30,59 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-81    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,5 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-81    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 9,85 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-81    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,85 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-129   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 3,04 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-129   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,49 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-129   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 4,94 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-129   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,73 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  22,00 2,9 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,59 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  22,00 4,35 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,31 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-137   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  176,00 19,51 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-137   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,84 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-137   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  176,00 36,21 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-137   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 3,85 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  150,00 13,07 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-142   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 22,01 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,81 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,27 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 13,6 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 9,96 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,03 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-145   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 21,03 2 CWD-D
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Zwonowice 02-27-2-08-145   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,59 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  211,00 19,52 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 21,54 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00 38,57 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,04 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  58,00 5,22 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,85 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  58,00 10,45 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 0,98 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 9,5 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 17,44 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 6,57 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-146   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 13,9 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-150   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  374,00 28,42 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,5 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-150   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  374,00 59,19 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,66 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  75,00 6,32 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,06 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 13,36 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-84    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 30,61 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-84    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 6,75 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00 9,71 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 24,8 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00 18,63 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,35 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  183,00 21,41 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,94 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  183,00 37,77 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,23 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 47,69 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-85    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 10,44 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 13,36 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,9 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 26,87 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  290,00 23,45 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,39 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  290,00 50,26 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,99 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  139,00 10,39 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 24,88 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 22,98 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-86    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,5 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  310,00 28,29 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 48,21 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 59,19 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 9,11 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-88    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 78,47 2 CWD-D
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Zwonowice 02-27-2-08-88    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 19,88 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-105   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,65 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-105   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,04 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 120,95 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 18,69 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,5 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,71 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-194   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,95 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-194   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,42 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-194   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 27,87 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-194   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 5,87 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-195   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 230,23 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-195   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 33,07 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 99,77 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 21,48 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 23,63 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 4,27 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 49,11 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,05 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00 362,3 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00 65,02 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 76,78 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-170   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,88 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  323,00 271,39 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-172   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  323,00 66,98 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-175   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  304,00 178,75 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-175   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  304,00 44,85 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-175   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00 124,26 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-175   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00 24,18 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-17    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 89,06 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-17    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 17,86 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-1     -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  435,00 406,91 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-1     -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  435,00 67,27 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-27    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00 251,88 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-27    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00 43,22 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-30    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 153,42 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-30    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 29,88 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-36    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  312,00 273,23 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-36    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  312,00 76,03 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  101,00 99 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  101,00 21,73 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 75,69 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 16,51 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-205   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00 135,63 1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-205   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00 38,07 1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-206   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 30,73 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 7,05 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 22,06 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-206   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 4,02 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 36,99 1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 9,98 1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-212   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00 92,73 1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-212   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00 23,77 1 CWD-P

Syrynia 02-27-2-11-213   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 63,26 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-213   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,16 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 70,15 2 CWD-D
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Syrynia 02-27-2-11-214   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 18,9 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 51,69 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 11,33 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00 74,18 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-214   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00 19,6 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 22,51 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,52 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 37,51 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,21 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 36,84 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 9,09 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 58,89 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 15,43 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 36,61 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 10,72 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 28,78 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 6,44 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 52,04 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 13,97 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,19 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-224   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 6,42 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 105,11 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,36 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-243   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  125,00 92,8 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-243   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  125,00 25,28 2 CWD-D

TWP

Leboszowice 02-27-1-01-306   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  155,00 21,7 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 9,45 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 34,15 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,25 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,39 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-306   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,97 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  83,00 12,56 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 11,59 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  83,00 19,85 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-308   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,63 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-323   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 10,38 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-323   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 8,7 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-323   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 17,17 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-323   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,16 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-323   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 47,66 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-323   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,65 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-345   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 45,16 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-345   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 9,76 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-348   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 85,9 2 CWD-D

Leboszowice 02-27-1-01-348   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,8 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-107   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  143,00 16,75 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-107   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,22 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-107   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  143,00 28,17 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-107   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,32 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-108   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 14,45 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-108   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 3,35 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  41,00 6,99 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,07 2 CWD-D
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Ochojec 02-27-1-02-109   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 9,8 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-109   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,49 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 80,41 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 19,7 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 49,18 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-20    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,77 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-2     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 40,58 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-2     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 9,92 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-80    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  342,00 43,81 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,41 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-80    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  342,00 69,83 2 CWD-D

Ochojec 02-27-1-02-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,08 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-100   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,13 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,06 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-25    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00 43,53 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-25    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00 10,64 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-26    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  43,00 5,6 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-26    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  43,00 9,05 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 30,45 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 7,15 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-8     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  76,00 10,51 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-8     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 27,6 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-8     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 15,73 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-8     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,79 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-9     -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 9,02 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-9     -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 30,16 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-9     -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,9 2 CWD-D

Książenice 02-27-1-03-9     -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,62 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-134   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 53,57 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-134   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 11,68 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 37,53 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,5 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  23,00 3,02 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  23,00 4,75 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 30,93 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-139   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,81 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  50,00 7,14 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,35 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 9,83 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,85 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 72,33 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-145   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,47 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,67 2 CWD-D

Wielopole 02-27-1-04-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,44 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-149   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  116,00 15,25 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-149   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,81 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-149   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 24,2 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-149   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,22 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-158   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 42,67 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-158   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,31 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-159   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 148,04 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-159   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 40,79 2 CWD-D
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Szczotki 02-27-1-05-216   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  151,00 20,2 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,5 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00 34,4 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-216   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,59 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-218   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  36,00 4,6 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 4,1 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-218   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  36,00 7,86 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,62 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00 14,92 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-219   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00 3,9 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-220   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 17,32 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-220   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,06 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  108,00 14,18 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,73 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  108,00 24 2 CWD-D

Szczotki 02-27-1-05-228   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,98 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-240   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00 7,48 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-240   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00 1,74 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-240   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,84 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-240   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00 0,21 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-240   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 37,58 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-240   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,38 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-241   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,65 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-241   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,85 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-242   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 9,73 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-242   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 17,81 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-250   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  39,00 4,89 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-250   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  39,00 7,66 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-250   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  71,00 10,16 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-250   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 15,19 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00 59,89 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00 15,53 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  88,00 10,96 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 33,55 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  88,00 19,64 2 CWD-D

Kłokocin 02-27-1-06-288   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,84 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-245   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 24,98 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-245   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,11 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-247   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 58,12 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-247   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 12,97 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-43    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 65,42 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-43    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 10,97 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 26,06 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-46    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,49 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00 25,65 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00 4,5 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,88 2 CWD-D

Wodzisław 02-27-2-07-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,94 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  145,00 19,22 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 14,23 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  145,00 30,1 2 CWD-D
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Zwonowice 02-27-2-08-115   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,73 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 27,48 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-115   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 5,54 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 42,38 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-128   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,67 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 15,19 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-130   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,83 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-140   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 38,81 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-140   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,4 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-87A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 36,33 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-87A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,59 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-89    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 132,23 2 CWD-D

Zwonowice 02-27-2-08-89    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 42,95 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-104   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  66,00 9,5 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-104   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 41,95 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-104   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 15,02 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-104   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,27 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-104   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00 188,71 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-104   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00 49,22 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-183   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 94,37 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-183   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 14,73 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 62,29 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 13,86 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,76 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,37 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 48,26 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 9,86 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 94,67 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-189   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 21,9 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-191   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 34,38 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-191   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 7,9 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-191   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,57 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-191   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 6,15 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-195   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 90,82 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-195   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 12,31 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 30,74 2 CWD-D

Adamowice 02-27-2-09-93    -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 8,25 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-156   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 44,71 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-156   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 10,16 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-17    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 18,92 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-17    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,29 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 34,53 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,67 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-4     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 48,11 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-4     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 9,89 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 32,48 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-5     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,26 2 CWD-D

VB

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 5,25 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-161   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 12,73 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-18    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  267,00 205,1 2 CWD-D

Chwałęcice 02-27-2-10-18    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  267,00 35,01 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-211   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00 69,82 2 CWD-D

Syrynia 02-27-2-11-211   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00 29,9 2 CWD-D

SZKL SL_POZ Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce 1 H  50,00 - 580 GODS RH8
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SZKL

SL_POZ

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 GODS RU8 Pr. godz ręczn. z urz. szkółka 1 H  10,00 - 583 GODS RU8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  50,00 - 580 GODS RH8

SL-UTRZYM

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  20,00 - 586 GODS MH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  100,00 - 580 GODS RH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 GODS RU8 Pr. godz ręczn. z urz. szkółka ----- H  100,00 - 583 GODS RU8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  50,00 - 586 GODS MH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  640,00 - 580 GODS RH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 GODS RU8 Pr. godz ręczn. z urz. szkółka ----- H  40,00 - 583 GODS RU8

SL_WYJM

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  50,00 10,45 534 WYJ 1R

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  170,00 55,76 535 WYJ 2-3L

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka 1 H  4,00 - 586 GODS MH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 SORT-1L sort., licz., zabezp. 1l liśc. 1 TSZT  50,00 20,25 534 WYJ 1R

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 SORT-2L sort., licz. i zabezp. 2l liś 1 TSZT  170,00 99,79 535 WYJ 2-3L

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 WYJ-1LW wyj.1lat.liś.wyoranych 1 TSZT  50,00 42,55 534 WYJ 1R

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 WYJ-2LW wyj.2-3l.liś.wyoranych 1 TSZT  170,00 216,41 535 WYJ 2-3L

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 WYOR-AK Wyor. sadz. c. wyoryw. aktyw. 1 AR  40,10 - 524 WYOR-AK

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  50,00 1,65 548 ZAŁ-1

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  170,00 30,77 549 ZAŁ-2

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  50,00 24,45 538 ŻEL-1

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-113   -a   -00 ŻEL-2 Żelowanie 2-latek 1 TSZT  170,00 180,71 539 ŻEL-2

SL-WYJM

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  4,00 - 580 GODS RH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 WIAZ-PECZ wiązanie sadzonek w pęczki ----- TSZT  125,00 - 541 WIAZ-PECZ

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 WYJ-1IN ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran ----- TSZT  80,00 75,84 527 WYJ-1IN

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 WYJ-1LN ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran ----- TSZT  17,50 37,36 528 WYJ-1LN

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  97,50 47,68 538 ŻEL-1

SZKZ

SZ-INNE

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -b   -00 GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  6,00 - 586 GODS MH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -b   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  50,00 - 580 GODS RH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -b   -00 GODS RU8 Pr. godz ręczn. z urz. szkółka ----- H  20,00 - 583 GODS RU8

SZ-UTRZYM

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -b   -00 GODS MH8 prace godzinowe mech. Szkółka ----- H  10,00 - 586 GODS MH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -b   -00 GODS RH8 Prace wyk. ręcznie na szkółce ----- H  200,00 - 580 GODS RH8

Gospodarstwo
szkółkarskie 02-27-1-17-178A  -b   -00 GODS RU8 Pr. godz ręczn. z urz. szkółka ----- H  100,00 - 583 GODS RU8

UBOCP CHOINKIPL

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8
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Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  17,00 - 200 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 200 GODZ RH8

Zwonowice 02-27-2-08-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

UTRZ UT-PARK

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 - 203 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-1     -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-1     -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-41    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-41    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-43    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-43    -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  15,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Kłokocin 02-27-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-262   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-262   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-262   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-132A  -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-133   -c   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-152   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Zwonowice 02-27-2-08-152   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Adamowice 02-27-2-09-102   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-102   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 210 GODZ MH8
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Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  35,00 - 203 GODZ RU8

UT-TURYST

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Leboszowice 02-27-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 203 GODZ RU8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Ochojec 02-27-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  12,00 - 203 GODZ RU8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Książenice 02-27-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 - 201 GODZ RH23

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-138   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-138   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-150   -g   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-162   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-162   -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-176   -i   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-176   -i   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-178   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Wielopole 02-27-1-04-178   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-178   -n   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-179   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-179   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Wielopole 02-27-1-04-198   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 - 200 GODZ RH8

Wielopole 02-27-1-04-198   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Szczotki 02-27-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-46    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-46    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-46    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Wodzisław 02-27-2-07-78    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Wodzisław 02-27-2-07-78    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Wodzisław 02-27-2-07-78    -j   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 203 GODZ RU8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Adamowice 02-27-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 203 GODZ RU8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Chwałęcice 02-27-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 203 GODZ RU8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Syrynia 02-27-2-11-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  20,00 - 203 GODZ RU8
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Syrynia 02-27-2-11-266   -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Syrynia 02-27-2-11-266   -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8
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