

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Leboszowice	02-27-1-01-320 -k -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	-	21	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,60	-	21	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	-	21	WPOD-BN
		Leboszowice	02-27-1-01-346 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,50	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-17 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,01	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-28 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,14	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,94	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,16	-	21	WPOD-BN
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-63 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,75	-	21	WPOD-BN
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,54	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-130 -l -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,76	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -98	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-144 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,28	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-165 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,47	-	21	WPOD-BN
		Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,59	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,46	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-211 -c -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,93	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-211 -c -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,30	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-217 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,99	-	21	WPOD-BN
		Szczotki	02-27-1-05-225 -i -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,67	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -01	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,72	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -99	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,72	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-260 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,50	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,81	-	21	WPOD-BN
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,14	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -c -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,32	-	21	WPOD-BN
		Wodzisław	02-27-2-07-255 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,58	-	21	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -f -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,54	-	21	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,30	-	21	WPOD-BN
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -g -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,37	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,70	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-93 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,31	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,00	-	21	WPOD-BN
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	3,56	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	9,65	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,06	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,33	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	9,65	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,15	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,07	6,76	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,37	-	21	WPOD-BN
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	9,65	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,16	15,44	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,10	9,65	12	PORZ>100
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	7,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	PORZ>100	oczysz. zręb/hał.pokr.pow.100%	4	HA	0,20	19,3	12	PORZ>100
	HOD	Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,73	19,75	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,28	8,94	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,12	23,86	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,70	22,34	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	14,91	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -o -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,55	17,56	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	16,23	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,40	51,12	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-332 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,50	15,96	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-332 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	10,65	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-332 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,70	86,18	132	CP-W
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -k -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,80	38,34	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-109 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72	19,48	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-109 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,31	6,6	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,34	10,85	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,38	10,28	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	32,16	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -r -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,42	11,36	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-110 -r -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,99	21,09	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-111 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,35	11,17	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-111 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,82	17,47	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-111 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,20	27,51	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-112 -b -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,60	43,28	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-18 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,38	44,05	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-22 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,66	15,2	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-22 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,65	48,05	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-22 -g -99	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,87	27,77	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,09	29,49	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,64	29,74	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-33 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,18	4,87	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-33 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,71	15,12	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-4 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,00	23,03	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-55 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,14	57,89	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-55 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	11,5	132	CP-W
		Ochojec	02-27-1-02-58 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,83	49,5	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-27 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,15	4,06	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-27 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,26	7,03	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-27 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,03	21,94	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-38 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	7,84	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-38 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,12	2,17	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-69 -d -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,96	26,68	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-69 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	5,25	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-72 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	9,2	132	CP-W
		Książenice	02-27-1-03-72 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	4,69	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Wielopole	02-27-1-04-104 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,43	45,65	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-104 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,96	24,13	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-130 -m -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,17	26,94	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-130 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,50	9,07	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-153 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,01	27,32	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-153 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,37	50,48	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-153 -d -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,33	36,96	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-153 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,10	77,92	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-160 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,07	28,94	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-160 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,51	63,09	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-164 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,61	14,05	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-164 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,91	19,38	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-175 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,03	23,72	132	CP-W
		Wielopole	02-27-1-04-175 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,54	27,92	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-158 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,84	22,72	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-158 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,26	26,84	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-210 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,14	88,18	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,60	51,07	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-219 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,08	2,16	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-219 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,68	14,48	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-230 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,62	16,77	132	CP-W
		Szczotki	02-27-1-05-230 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,46	52,4	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-244 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,11	44,94	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,19	37,98	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-283 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,30	82,94	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,08	29,22	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,51	53,46	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,48	47,24	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -i -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,58	13,3	132	CP-W
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,88	18,74	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,69	56,18	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,42	10,99	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,77	92,08	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,19	31,15	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -b -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,80	35,91	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	3,77	125,33	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,42	10,99	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,51	16,95	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,22	5,76	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,73	24,27	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,73	19,11	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -k -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,52	17,29	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -k -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,34	8,9	132	CP-W
		Wodzisław	02-27-2-07-74 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,34	26,61	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	20,5	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,07	37,54	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,35	8,06	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	25,39	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,25	4,91	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,28	52,46	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,12	30,3	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,84	19,34	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-135 -l -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,97	45,33	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,65	60,97	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,24	5,53	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,59	28,83	132	CP-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Zwonowice	02-27-2-08-91 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,27	34,35	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-91 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,54	12,42	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-92 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,56	18,62	132	CP-W
		Zwonowice	02-27-2-08-92 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,84	19,33	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-100 -m -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,95	27,76	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-100 -m -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,42	32,67	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-105 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,53	17,62	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-105 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	1,23	28,3	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-106 -g -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,96	28,05	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-106 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,24	51,54	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-181 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,48	15,96	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-181 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,73	16,8	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,58	21,95	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,87	27,42	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-192 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10	41,92	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-192 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	2,55	66,75	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-93 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	1	HA	0,30	9,78	132	CP-W
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	CP>30D>41	CP-nach >40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	23,74	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-15 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,50	13,53	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,55	18,55	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,86	23,26	132	CP-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-32 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,40	12,77	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,30	9,97	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-201A -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,49	13,25	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-201A -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,94	50,78	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-210 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	2,09	79,65	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-213 -d -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,90	29,92	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-219 -c -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,22	46,5	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-219 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,31	9,3	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-239 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,49	12,83	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-264 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,86	27,45	132	CP-W
		Syrynia	02-27-2-11-264 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,37	7,88	132	CP-W
	CW	Leboszowice	02-27-1-01-323 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,59	17,85	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -o -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,10	33,27	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-325 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,54	16,33	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-325 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,26	26,84	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-333 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,58	20,7	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,45	16,06	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,14	34,48	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-338 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,66	66,86	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-339 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,82	29,27	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-339 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,24	27,14	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,00	60,49	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,00	42,6	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-344 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,95	28,73	128	CW-W
		Leboszowice	02-27-1-01-344 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,43	30,46	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-111 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,12	34,8	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-114 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,73	18,71	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-28 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23	7,15	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-28 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,09	37,72	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-32 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,46	11,79	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-32 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,06	22,58	128	CW-W
		Ochojec	02-27-1-02-6 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,24	38,53	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-24 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,44	44,75	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-35 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,62	19,27	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-48 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,63	16,15	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Książenice	02-27-1-03-48 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	1,47	26,53	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,15	35,74	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-65 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,47	14,61	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-65 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,90	41,58	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-96 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,71	53,14	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-97 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,23	31,53	128	CW-W
		Książenice	02-27-1-03-97 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,94	53,07	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,20	7,54	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-130 -i -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,48	12,74	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,48	55,8	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-134 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,32	41,02	128	CW-W
		Wielopole	02-27-1-04-143 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,31	49,39	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,99	35,33	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,02	72,09	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-216 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,70	21,17	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-220 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,20	6,05	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-220 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,77	37,7	128	CW-W
		Szczotki	02-27-1-05-225 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,92	19,6	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-254 -g -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,54	54,96	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,58	33,65	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-279 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,69	67,61	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,49	37,45	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,38	13,56	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,51	32,16	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,54	47,86	128	CW-W
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -h -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,24	44,26	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,26	84	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,50	39,26	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -h -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,41	15,24	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,18	4,71	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -c -00	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	3,98	199,78	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -d -01	CW>50D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,42	71,28	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,19	7,06	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-260 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,08	2,09	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -n -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,16	35,09	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,29	6,18	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -j -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,17	35,39	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-56 -j -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,13	2,77	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -d -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	2	HA	0,30	9,8	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -d -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,70	16,11	128	CW-W
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,11	47,3	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,85	26,41	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-114 -k -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,63	13,79	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	2,33	34,68	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -g -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,70	52,83	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-134 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,17	36,36	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-136 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,07	33,25	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-137 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,27	32,55	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,48	14,92	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,12	16,67	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,52	13,33	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -j -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	2	HA	1,20	17,86	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,30	7,69	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -02	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,36	42,26	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,34	34,35	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-152 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,03	32,01	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Zwonowice	02-27-2-08-154 -c -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	3,52	63,54	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	1,21	31,01	128	CW-W
		Zwonowice	02-27-2-08-90 -h -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,28	39,78	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,25	9,43	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-102 -d -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,21	39,89	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-108 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,26	6,66	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-110 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,55	17,09	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-110 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,60	18,65	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-121 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,28	10,56	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-123 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,39	12,12	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-123 -d -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,59	12,91	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-123 -h -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,49	18,47	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-123 -h -01	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	10,72	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-124 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,59	22,24	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-124 -f -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,68	21,13	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-186A -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,91	34,31	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-194 -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,23	8,67	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-194 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,93	19,81	128	CW-W
		Adamowice	02-27-2-09-94 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,40	15,08	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -c -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,38	42,88	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	1,46	31,95	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -i -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,06	39,97	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	2,24	49,02	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,24	38,53	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-174A -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,09	33,87	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	1,88	70,88	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,42	13,05	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,91	34,31	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	2,56	108,33	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-35 -h -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	2,56	46,21	128	CW-W
		Chwałęcice	02-27-2-10-38 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,43	13,36	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,00	30,25	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-198 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,61	90,73	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-201A -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,00	25,13	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -01	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,27	9,64	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,63	13,42	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,31	11,06	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-210 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	2,09	74,59	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,97	34,62	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,09	3,21	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-219 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,13	3,27	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-229 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,37	13,21	128	CW-W
		Syrynia	02-27-2-11-231 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,66	59,25	128	CW-W
	ODN-GLEB	Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,36	12,88	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,18	6,44	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,60	17,97	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,30	10,73	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-207 -b -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,60	21,47	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-212 -g -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,96	34,35	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-214 -g -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	4	TSZT	0,60	21,47	59	WYK-TAL60
		Syrynia	02-27-2-11-266 -m -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,20	35,94	59	WYK-TAL60
	ODN-HAL	Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	4,40	27,75	106	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-HAL	Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	11,18	70,5	106	SAD-BRYŁ
	ODN-LUK	Adamowice	02-27-2-09-191 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,78	2,48	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-191 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,78	-	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-191 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,78	104,35	103	SADZ WIEL
		Adamowice	02-27-2-09-191 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,34	2,05	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-196 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,24	4,09	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-196 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,24	-	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-196 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	6,24	172,26	103	SADZ WIEL
		Adamowice	02-27-2-09-196 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,72	3,39	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,20	-	111	DOW-SADZ
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	19,30	121,71	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	26,60	167,74	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,90	3,72	111	DOW-SADZ
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,90	-	111	DOW-SADZ
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	3,00	4,45	101	KOP-ROW
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,10	10,26	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	8,90	188,26	102	SADZ 1R
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -b -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,90	1,13	111	DOW-SADZ
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	9,50	59,91	106	SAD-BRYŁ
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,70	42,25	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-11 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,00	44,14	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,20	123,16	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,10	9,62	108	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	1,25	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,00	2,62	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,00	-	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,60	7,58	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	3,00	54,38	102	SADZ 1R
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,30	28,85	108	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,00	110,42	103	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	6,00	0,76	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,00	1,45	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,60	2,36	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,60	-	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,50	6,32	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,10	9,62	108	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,60	99,38	103	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,20	1,3	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	ZAŁ-WIEL	zał.wielolat.d-w,k-wów zadrzew	1	TSZT	0,20	0,13	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,80	1,18	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,80	-	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	2,53	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolet.wykopanie dołków	2	TSZT	0,10	9,62	108	SADZ-W+D
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,80	49,69	103	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,60	0,65	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	2,51	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,70	1,12	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,70	-	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	0,40	2,52	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	0,30	2,56	106	SAD-BRYŁ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	6,00	108,77	102	SADZ 1R
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	1	TSZT	1,70	37,54	103	SADZ WIEL
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	12,00	1,52	111	DOW-SADZ
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,40	0,62	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	18,80	118,55	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,80	72,77	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	5,70	2,38	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,00	1,97	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,70	-	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	3,79	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	5,70	120,57	102	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	3,00	82,82	103	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,40	1,45	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-61 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	6,00	1,09	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,30	0,96	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,90	3,21	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,20	-	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,20	2,53	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,30	48,65	102	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	4,90	135,26	103	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,60	0,58	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,80	1,77	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	SAD-B<150	sadz zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	9,80	91,43	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,20	3,41	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,20	-	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	SAD-B<300	sadz zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,30	3,79	106	SAD-BRYŁ
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	5,20	143,55	103	SADZ WIEL
		Książenice	02-27-1-03-87 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,40	1,88	111	DOW-SADZ
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,30	3,47	111	DOW-SADZ
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,30	-	111	DOW-SADZ
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	2,00	4,05	101	KOP-ROW
		Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	8,30	150,46	102	SADZ 1R

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Wielopole	02-27-1-04-167 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	8,30	1,05	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,80	5,77	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,80	-	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	3,00	6,07	101	KOP-ROW
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,80	242,92	103	SADZ WIEL
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,80	1,59	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,60	6,3	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,60	-	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	9,60	212,01	103	SADZ WIEL
		Szczotki	02-27-1-05-156 -f -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	19,20	3,48	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	17,90	112,88	106	SAD-BRYŁ
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,90	7,15	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,90	-	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	10,90	240,72	103	SADZ WIEL
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	21,80	3,95	111	DOW-SADZ
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,00	44,14	106	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,76	5,75	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,13	-	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	3,31	12,51	101	KOP-ROW
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,37	4,68	106	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	8,76	241,82	103	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	17,52	3,17	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,75	0,49	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,75	-	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,75	20,7	103	SADZ WIEL
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,75	0,14	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	15,00	6,27	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,71	0,47	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,71	-	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	15,00	317,3	102	SADZ 1R
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,71	19,6	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,00	3,81	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,42	0,26	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	15,00	6,27	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,33	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,50	-	111	DOW-SADZ
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	1,00	2,77	101	KOP-ROW
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	15,00	317,3	102	SADZ 1R
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	13,8	103	SADZ WIEL
		Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	30,00	3,81	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Wodzisław	02-27-2-07-250 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	111	DOW-SADZ
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,56	98,52	106	SAD-BRYŁ
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,28	123,9	106	SAD-BRYŁ
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,92	73,89	106	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-103 -i -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,24	11,57	106	SAD-BRYŁ
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	6,00	3,94	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,00	-	111	DOW-SADZ
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	8,00	30,22	101	KOP-ROW
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	6,00	165,63	103	SADZ WIEL
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,00	2,17	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,40	1	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,01	2,63	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,41	-	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,40	50,77	102	SADZ 1R
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,01	110,7	103	SADZ WIEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,80	1,22	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-10 -k -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,02	1,45	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	8,56	3,58	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,56	-	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,60	5,6	106	SAD-BRYŁ
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	8,56	181,07	102	SADZ 1R
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,12	2,17	111	DOW-SADZ
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,15	38,78	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	0,80	7,46	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,98	0,83	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,00	-	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,40	6,64	101	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	12,66	118,12	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,98	41,88	102	SADZ 1R
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,02	1,92	108	SADZ-W+D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,96	0,5	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,98	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	2,80	26,12	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	2	TSZT	0,01	0,96	108	SADZ-W+D
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,50	41,41	103	SADZ WIEL
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,00	0,54	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,46	1,03	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,46	-	111	DOW-SADZ
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	2,00	5,53	101	KOP-ROW

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	1,00	9,33	106	SAD-BRYŁ
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,46	52,04	102	SADZ 1R
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,92	0,62	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-28 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,10	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-31 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	16,86	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-42 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,80	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-54 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,96	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-58 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-58 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,96	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-7 -c -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,58	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-7 -d -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,82	-	111	DOW-SADZ
		Zacisze	02-27-3-13-38 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,00	-	111	DOW-SADZ
		Ornontowice	02-27-3-14-357 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,00	-	111	DOW-SADZ
		Ornontowice	02-27-3-14-398 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,20	-	111	DOW-SADZ
		Ornontowice	02-27-3-14-399 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,60	-	111	DOW-SADZ
		Baranowice	02-27-3-16-206 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,05	-	111	DOW-SADZ
		Baranowice	02-27-3-16-276 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,60	-	111	DOW-SADZ
		Baranowice	02-27-3-16-278 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,50	-	111	DOW-SADZ
		Baranowice	02-27-3-16-301 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,70	-	111	DOW-SADZ
	ODN-ZRB	Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	2,17	0,66	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,17	-	111	DOW-SADZ
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,42	3,59	101	KOP-ROW
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	5,63	35,5	106	SAD-BRYŁ
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	2,17	39,34	102	SADZ 1R
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	4,34	0,35	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-10 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	5,04	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-19 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,76	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-57 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,70	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-71 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Żory	02-27-3-15-171 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	6,06	-	111	DOW-SADZ
		Żory	02-27-3-15-177 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,49	-	111	DOW-SADZ
		Żory	02-27-3-15-189 -n -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,19	-	111	DOW-SADZ
		Baranowice	02-27-3-16-281 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,80	-	111	DOW-SADZ
	PIEL	Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	5,00	98	123	KOSZ UA
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	30,00	1 023	124	KOSZ UB
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	7,00	383	125	KOSZ UC
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	28,00	955	124	KOSZ UB
		Ochojec	02-27-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	4,00	78	123	KOSZ UA
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	25,00	853	124	KOSZ UB
		Książenice	02-27-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	10,00	341	124	KOSZ UB
		Wielopole	02-27-1-04- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	24,00	819	124	KOSZ UB
		Szczotki	02-27-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	2,00	109	125	KOSZ UC
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	18,00	614	124	KOSZ UB
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	4,00	219	125	KOSZ UC
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	BRON-SC	bronowanie na szkółce	1	AR	13,36	0,29	403	BRON-SC
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	12,00	406	124	KOSZ UB

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	PIEL	Wodzisław	02-27-2-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	2,00	68	124	KOSZ UB
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	16,00	546	124	KOSZ UB
		Adamowice	02-27-2-09- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	10,00	547	125	KOSZ UC
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	3,00	59	123	KOSZ UA
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	13,00	443	124	KOSZ UB
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nał st. I-II	-----	HA	1,00	20	123	KOSZ UA
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nał st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		Syrynia	02-27-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nał st. V-VI	-----	HA	18,00	985	125	KOSZ UC
	PIEL-POZ	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	PL-CHOIN	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	SADZ-W+D	sadz.wielolat.wykopanie dołków	1	TSZT	4,40	313,44	108	SADZ-W+D
	POPR	Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,10	1,38	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,00	61,51	105	SADZ POP
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,20	0,76	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	DOŁ-1L	dolow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	1,50	0,31	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,50	-	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	1,50	31,73	102	SADZ 1R
		Książenice	02-27-1-03-38 -h -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	3,00	0,38	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	DOŁ-2L	dolow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,50	2,95	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,50	-	111	DOW-SADZ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	4,50	138,41	105	SADZ POP
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -99	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,00	1,63	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-12 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	1,20	-	111	DOW-SADZ
		Oczków	02-27-3-12-70 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	0,18	-	111	DOW-SADZ
NAS	N-ZNGOSP	N-CTWO	02-27- - - - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	-----	KG	4 000,00	-	196	ZB-NASDB
	N-ZSGOSP	Wielopole	02-27-1-04-133 -a -98	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	1 500,00	-	173	N-ZSGDNSO
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	1 500,00	-	173	N-ZSGDNSO
OCHRL	O-GRODZN	Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-11 -i -01	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,00	61,18	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	3,00	-	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,00	74,15	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,00	101,96	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-30 -b -99	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	6,00	122,35	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,00	61,18	145	GRODZ-SRN
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Ochojec	02-27-1-02-52 -d -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,00	48,42	143	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Książenice	02-27-1-03-84 -i -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	7,10	131,62	143	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	2,00	-	143	GRODZ-SN
		Szczotki	02-27-1-05-147 -c -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	4,00	74,15	143	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	1,00	-	143	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	1,00	18,54	143	GRODZ-SN
		Kłokocin	02-27-1-06-275 -b -98	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	7,40	150,9	145	GRODZ-SRN
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	5,80	118,27	145	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	-	145	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	4	HM	3,90	79,53	145	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	4,00	-	145	GRODZ-SRN
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,20	74,57	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	Leboszowice	02-27-1-01-323 -o -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -o -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,10	33,23	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-332 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-332 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,90	31,93	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,70	42,03	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,10	26,72	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-348 -k -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		Leboszowice	02-27-1-01-348 -k -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,30	41,05	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,52	9,9	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,10	20,2	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,60	16,94	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -p -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-110 -p -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,20	36,35	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-111 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-111 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,25	14,66	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-111 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-111 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,43	15,83	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-19 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-19 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,48	28,17	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-21 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-21 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,19	14,27	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,24	139,03	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-34 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-34 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,40	8,97	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	12,90	146,53	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-52 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-52 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	3,65	23,78	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-79 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Ochojec	02-27-1-02-79 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,91	45,03	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-65 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-65 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-69 -d -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-69 -d -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	7,60	28,4	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Książenice	02-27-1-03-71 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-71 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,57	16,75	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-71 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-71 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,71	30,78	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-96 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	6,00	-	150	GRODZ-DEM
		Książenice	02-27-1-03-96 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	10,50	119,27	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-140 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-140 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,67	6,24	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-140 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,65	6,17	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-160 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-160 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,90	14,57	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-179 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wielopole	02-27-1-04-179 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-156 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-156 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	1,50	9,77	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-169 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-169 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,50	17,04	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-186 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-186 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,00	13,03	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-210 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-210 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,65	41,46	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-224 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Szczotki	02-27-1-05-224 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	4,87	31,73	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	7,75	50,5	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,73	65,09	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -h -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -h -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,83	66,22	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -a -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,45	15,96	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Kłokocin	02-27-1-06-287 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,43	61,68	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-248 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	6,09	22,76	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-249 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-249 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,52	5,91	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-251 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-251 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,44	1,64	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	6,28	71,33	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-259 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	0,50	1,87	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,49	5,57	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-47 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,51	5,79	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,52	5,91	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,20	36,35	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-79 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-79 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	5,27	59,86	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	Wodzisław	02-27-2-07-81 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,31	37,6	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,00	34,08	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,00	11,36	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	5,63	21,04	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -l -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-138 -l -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,70	87,46	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-151 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	4,05	15,13	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	3,20	11,96	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	2,20	8,22	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-100 -l -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-100 -l -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,20	33,88	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-102 -b -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-102 -b -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	7,30	82,92	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-102 -f -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-102 -f -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,08	34,99	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-105 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Adamowice	02-27-2-09-105 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	1,96	22,26	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -c -01	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -c -01	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	8,60	97,69	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,52	16,42	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-24 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,85	38,12	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,55	28,97	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-31 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,40	15,64	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Chwałęcice	02-27-2-10-33 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	3,15	35,78	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-207 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-207 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	2,77	18,05	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-234 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-234 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	1,80	6,73	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-235 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-235 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,31	26,24	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-264 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-264 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	2,48	28,17	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-268 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		Syrynia	02-27-2-11-268 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	4	HM	0,50	5,68	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Ochojec	02-27-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Książenice	02-27-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wielopole	02-27-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	6,00	-	151	K GRODZEŃ
		Szczotki	02-27-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	30,00	-	151	K GRODZEŃ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	4,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	20,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	100,00	-	151	K GRODZEŃ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	5,00	-	151	K GRODZEŃ
		Adamowice	02-27-2-09- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	50,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	8,00	-	151	K GRODZEŃ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Syrynia	02-27-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	80,00	-	151	K GRODZEŃ
	OCHRL	Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-74 -a -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Ochojec	02-27-1-02-74 -a -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-49 -f -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15,00	2,04	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	3,00	-	158	PUL-RYJ
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	13,00	1,77	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-KONTRU	Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	8,00	1,09	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	5,00	0,68	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-192 -f -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-192 -f -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	4,00	0,54	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00	-	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	10,00	1,36	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -i -00	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	3,00	0,41	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	1,00	0,14	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	1,00	-	158	PUL-RYJ
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -01	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	2,00	0,27	158	PUL-RYJ
	O-POZ	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	26,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	22,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	51,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	22,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
	O-PROGNŚ	Leboszowice	02-27-1-01-307 -f -00	SZUK-OWAD	Próbné poszukiw.owad.m.podokap	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-PROGNŚ	Leboszowice	02-27-1-01-314 -l -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Leboszowice	02-27-1-01-340 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-11 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-28 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-77 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-27 -m -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-40 -o -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-73 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Książenice	02-27-1-03-9 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-132 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-150 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-163 -g -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Wielopole	02-27-1-04-192 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-189 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-195 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-213 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-214 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-222 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Szczotki	02-27-1-05-227 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-113A -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-139 -j -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-100 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-109 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	3	SZT	1,00	4,46	162	SZUK-OWAD
		Adamowice	02-27-2-09-188 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podopak	4	SZT	1,00	5,24	162	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	36,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	150,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	48,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	70,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	90,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	120,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	30,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-304 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-309 -g -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,40	40,58	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-312 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,30	65,64	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-319 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,59	11,74	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-321 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,20	23,87	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-322 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,82	36,2	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	27,85	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-328 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,17	23,27	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -g -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,53	30,43	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-330 -h -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,90	17,9	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,00	59,67	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -bx -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,82	16,31	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-335 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,04	17,58	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Leboszowice	02-27-1-01-347 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,40	67,63	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-117 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-117 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,15	2,54	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-117 -f -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,64	32,62	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,97	19,29	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-29 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,47	29,24	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-55 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-55 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,30	5,07	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-74 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Ochojec	02-27-1-02-74 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,62	10,48	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-15 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,80	18,72	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-15 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,35	39,73	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-16 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,20	3,98	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-36 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,73	14,52	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-36 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,69	13,72	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-48 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,15	19,44	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-49 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62	12,33	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,38	32,29	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-86 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,16	3,74	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Książenice	02-27-1-03-8 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,01	70,44	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -02	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -02	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,38	19,83	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-160 -l -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,44	24,35	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-165 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,40	5,75	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-177 -j -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,40	7,96	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-180 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-192 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,12	35,84	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wielopole	02-27-1-04-196 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,54	42,94	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-146 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,95	45,63	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-157 -c -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,78	35,41	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-186 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,64	32,62	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-195 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	2,13	42,37	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-208 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,65	38,61	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-210 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,64	61,78	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Szczotki	02-27-1-05-222 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,94	18,7	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-259 -a -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,18	23,47	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-274 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,70	16,38	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Kłokocin	02-27-1-06-289 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,40	27,85	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-75 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,45	10,53	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-77 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,18	4,21	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Wodzisław	02-27-2-07-83 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,28	6,55	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-113 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,75	14,92	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-119 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,32	30,89	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,50	-	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-149 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,66	28,07	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Zwonowice	02-27-2-08-154 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,99	16,74	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-103 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,23	64,25	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-116 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,23	5,38	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-117 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,55	12,87	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-185 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,47	11	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-192 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-192 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,16	27,15	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-193 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,13	49,84	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-96 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,55	10,94	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Adamowice	02-27-2-09-96 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,26	25,06	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,96	45,87	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-157 -h -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	2,81	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-160 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	3,27	76,52	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-163A -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,87	17,31	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-166 -o -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-167 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	2,00	46,8	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,40	9,36	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-176 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,60	10,14	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Chwałęcice	02-27-2-10-37 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,15	3,51	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-198 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,20	3,38	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-200 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,54	36,04	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-201 -c -99	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,76	17,78	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-210 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,37	8,66	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-222 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,12	2,81	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	2,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-230 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,42	8,35	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -a -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,11	1,86	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-237 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,63	10,65	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-239 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,25	4,97	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Syrynia	02-27-2-11-271 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,44	8,75	133	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Ochojec	02-27-1-02- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Książenice	02-27-1-03- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	300,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Szczotki	02-27-1-05- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	200,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Kłokocin	02-27-1-06- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	100,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	150,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -c -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	25,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -a -00	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	2	SZT	30,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	-----	SZT	50,00	-	153	DRZ-ZGRYZ
OCHRP	P-INFO	Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	P-INNE	Wodzisław	02-27-2-07- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
	P-PORZ	Leboszowice	02-27-1-01- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	20,00	225,92	902	PPOŻ-PORZ
		Ochojec	02-27-1-02- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00	20,08	902	PPOŻ-PORZ
		Książenice	02-27-1-03- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,50	30,12	902	PPOŻ-PORZ
		Wielopole	02-27-1-04- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	20,00	301,22	902	PPOŻ-PORZ
		Szczotki	02-27-1-05- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	3,00	60,25	902	PPOŻ-PORZ
		Kłokocin	02-27-1-06- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,00	15,06	902	PPOŻ-PORZ
		Wodzisław	02-27-2-07- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	1,00	26,78	902	PPOŻ-PORZ
		Zwonowice	02-27-2-08- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	2,00	30,12	902	PPOŻ-PORZ
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	1,00	20,08	902	PPOŻ-PORZ
		Chwałęcice	02-27-2-10- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	2,00	53,55	902	PPOŻ-PORZ
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - - -	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	4	HA	5,00	133,88	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-POŻAR	Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
	P-PUNKTŁ	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	DYZUR PAD	Dyżur w pkt alarmowo - dysp.	-----	MIES	8,00	-	904	DYZUR PAD
	P-PUNKTO	Wielopole	02-27-1-04- - -	DYŻUR-WIE	Obserw. terenów z dostrzegalni	-----	MIES	8,00	-	903	DYŻUR-WIE
		Baranowice	02-27-3-16- - -	DYŻUR-WIE	Obserw. terenów z dostrzegalni	-----	MIES	8,00	-	903	DYŻUR-WIE
	UT-WODA	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-167 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-217 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
OCHRPR	OP-BUDKIN	Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	200,00	-	170	ZAW-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	50,00	-	170	ZAW-BUD
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	100,00	-	170	ZAW-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	100,00	-	170	ZAW-BUD
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	1	SZT	40,00	-	170	ZAW-BUD
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	60,00	-	170	ZAW-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. leg. i schr. nietop	-----	SZT	10,00	-	170	ZAW-BUD
	OP-BUDKIS	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	150,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	50,00	-	171	NAPR-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	5,00	-	171	NAPR-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	25,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	25,00	-	171	NAPR-BUD
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	80,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Adamowice	02-27-2-09- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	10,00	-	171	NAPR-BUD
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	15,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	15,00	-	171	NAPR-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	20,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Syrynia	02-27-2-11- - -	NAPR-BUD	naprawa budek łęgowych i sch.n	-----	SZT	20,00	-	171	NAPR-BUD
	OP-GATZW	Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
POZ	IB	Ochojec	02-27-1-02-17 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	287,00	13,84	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-17 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00	87,8	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-17 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	287,00	35,76	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-17 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00	23,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Szczotki	02-27-1-05-217 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	321,00	80,16	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-217 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	321,00	40,18	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-225 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	222,00	59,66	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-225 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	222,00	28,37	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	882,00	39,35	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	71,51	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	882,00	110,18	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-94 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	8,87	2	CWD-D
	IIIA	Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	365,00	16,35	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	29,68	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	365,00	50,67	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	65,00	3,38	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-3 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	65,00	9,25	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-63 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	107,00	7,16	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-63 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,77	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-63 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	107,00	19,09	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-63 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,75	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	68,00	4,71	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	39,06	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	68,00	12,64	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-98 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	9,4	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -98	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	8,27	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -98	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	74,72	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -98	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	23,17	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -a -98	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	21,45	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	2,57	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	17,98	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	6,89	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	4,79	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	98,00	69,5	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	98,00	19,26	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	61,00	3,2	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	50,31	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	61,00	8,15	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-165 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	12,81	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-211 -c -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	462,00	150,66	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-211 -c -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	462,00	72,16	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-260 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	209,00	10,22	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-260 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	207,00	82,67	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-260 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	209,00	29,21	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-260 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	207,00	29,04	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	9,1	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	31,64	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	21,89	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,62	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	80,00	3,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,11	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	80,00	10,01	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,85	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIA	Zwonowice	02-27-2-08-85 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	9,27	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	237,00	150,32	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	19,08	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	237,00	34,91	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	283,00	15,45	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	70	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	283,00	41,41	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	121,00	7,6	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	68,57	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	121,00	18,88	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	10,2	2	CWD-D
	IIIAU	Leboszowice	02-27-1-01-320 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	313,00	131,16	1	CWD-P
		Leboszowice	02-27-1-01-320 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	313,00	46,36	1	CWD-P
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	609,00	251,89	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-329 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	609,00	113,27	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	487,00	25,22	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	551,00	213,12	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	487,00	75,73	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-331 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	551,00	92,3	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-346 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 015,00	388	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-346 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 015,00	192,22	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	719,00	33,17	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	53,21	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	719,00	105,21	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,39	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-130 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	599,00	20,8	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-130 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	543,00	240,14	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-130 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	599,00	64,58	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-130 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	543,00	80,89	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	979,00	246,67	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-185 -i -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	979,00	133,38	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-211 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	912,00	249,97	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-211 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	912,00	133,05	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	396,00	19,37	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,24	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	396,00	59,08	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-249 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,15	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	9,56	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	114,00	84,53	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	25,41	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-280 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	114,00	14,93	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	227,00	13,26	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00	101,54	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	227,00	35,86	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-284 -c -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00	27,75	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	233,00	11,29	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	242,00	150,41	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	233,00	28,69	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	242,00	32,35	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IIIB	Ochojec	02-27-1-02-28 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00	18,95	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-28 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	102,22	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-28 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00	45,81	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-28 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	15,32	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	167,00	12,67	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	55,21	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	167,00	35,56	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-197 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	10,27	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	64,00	3,83	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	35,64	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	64,00	11,27	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-199 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,46	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	7,16	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	189,00	137,03	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	18,07	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	189,00	32,92	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	2,45	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	34,55	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	5,95	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-200 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	8,53	2	CWD-D
	IVD	Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	248,00	19,75	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	197,42	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	248,00	44,29	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-42 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	51,95	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-255 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	244,00	89,66	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-255 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	244,00	31,22	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-255 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	540,00	216,62	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-255 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	540,00	73,45	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	95,25	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-256 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	24	2	CWD-D
	POZ-P	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	175,42	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	PR	Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	46,14	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	23,18	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	43,55	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	67,49	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	16,55	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,8	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,04	1	CWD-P
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	23,45	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,53	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	160,00	15,55	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	160,00	36,41	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	91,86	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	17,25	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	10,02	1	CWD-P
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,67	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,04	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,75	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	32,84	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,92	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,71	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	272,08	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	74,06	2	CWD-D
	POZ	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	267,11	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	72,79	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	300,00	36,95	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	300,00	65,79	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	165,00	133,12	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	165,00	35,29	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,8	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,04	1	CWD-P
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	39,97	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,26	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	20,4	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,94	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	43,25	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,16	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	98,73	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	19,3	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	94,31	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,29	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,67	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,04	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	10,00	0,75	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	77,01	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	10,00	1,92	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	14,21	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	350,00	315,29	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	350,00	87	2	CWD-D
	PTW	Leboszowice	02-27-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	76,82	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,29	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	15,25	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	26,21	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	PTW	Książenice	02-27-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	45,3	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	10,41	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,8	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,04	1	CWD-P
		Szczotki	02-27-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	1,49	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,16	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	11,19	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,13	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	24,47	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,21	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	75,95	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	13,04	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	28,32	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,88	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	41,67	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,04	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	1,16	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,33	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	2,9	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,81	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	159,81	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	25,91	2	CWD-D
	POZ	Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	16,37	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,35	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	29,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,78	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,08	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	7,02	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	21,24	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	36,71	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,97	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	2,27	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,22	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	3,08	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,47	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	13,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,76	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	23,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,08	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	123,00	17,92	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	123,00	27,7	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	8,52	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	6,89	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	10,07	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	30,69	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	22,4	2	CWD-D
	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	122,00	16,37	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,35	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	122,00	29,54	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,78	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,08	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	7,02	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	21,24	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,49	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Leboszowice	02-27-1-01-315 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	54,36	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,25	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	11,6	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-315 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	20,39	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	5,78	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	7,71	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	7,06	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,24	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	10,4	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,37	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	20,55	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,27	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	40,62	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,16	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	16,08	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	17,00	23,69	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	27,65	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-316 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	17,00	3,31	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	8,49	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,51	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	15,03	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-317 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,9	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	120,38	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	18,73	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	5,43	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,12	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	8,32	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,38	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	15,00	2,75	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	15,00	3,13	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	118,00	16,52	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	6,5	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	118,00	25,93	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,79	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	14,29	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,18	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	24,11	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,47	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	3,77	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	4,27	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	57,00	8,09	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,99	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	57,00	12,9	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-319A -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,5	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00	10,54	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00	22,33	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00	7,34	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,09	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	82,00	14,76	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Ochojec	02-27-1-02-29 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	73,00	6,19	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,67	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	73,00	12,17	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-29 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,2	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	11,51	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	34,78	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	21,37	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-31 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,05	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -h -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	18,69	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -h -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,74	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	37,65	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,45	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -i -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	5,23	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -i -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,64	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,6	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,26	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -j -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	21,57	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-32 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,96	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-43 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	15,31	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-43 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,11	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-43 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	33,83	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-43 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,22	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	534,00	51,75	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	23,77	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	534,00	91,3	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-44 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,07	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	215,00	19,78	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,48	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	215,00	44,07	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-53 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,42	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	251,00	21,2	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	251,00	43,02	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,93	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -d -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	371,00	31,43	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -d -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	36,67	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	371,00	64,81	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,1	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	5,19	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	8,21	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -j -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	8,42	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-77 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	17,86	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-100 -a -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	380,00	27,4	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-100 -a -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	72,15	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-100 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	380,00	72,4	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-100 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	11,7	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-16 -g -00	CWD-H	Calc. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	15,7	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-16 -g -00	CWD-P	Calc. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	67,09	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Książenice	02-27-1-03-16 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	32,88	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-16 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	11,17	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	72,00	6,26	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	72,00	11,47	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	8,81	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,45	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	18,79	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,07	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	190,00	16,28	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	34,7	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	190,00	38,92	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-49 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,28	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	8,31	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	30,74	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	20,01	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-50 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	5,05	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-67 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	4,65	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-67 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	33,49	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-67 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	7,21	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-67 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	4,14	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	56,00	5,12	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,39	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	56,00	10,05	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,13	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	241,00	17,36	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	31,4	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	241,00	41,88	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-68 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,88	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-69 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,02	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-69 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,85	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	28,23	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	5,07	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	66,67	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	14,05	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	57,84	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,99	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	51,07	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,53	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-138 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	14,76	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04-138 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,4	1	CWD-P
		Wielopole	02-27-1-04-139 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,85	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,72	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	25,92	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,21	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	41,62	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	6,99	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	21	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-144 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,34	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	205,00	226,56	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-150 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	205,00	35,1	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	68,7	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	11,14	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wielopole	02-27-1-04-161 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	32,68	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,84	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	87,00	88,95	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-161 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	87,00	18,81	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	45,34	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	6,78	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	45,8	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-163 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	8,27	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-164 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	62,01	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-164 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,6	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-168 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	61,22	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-168 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,17	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-149 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	57,00	52,84	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-149 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	57,00	11,35	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-156 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,14	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-156 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	4,99	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-159 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	30,00	3,93	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-159 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	6,96	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-159 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	30,00	6,76	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-159 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,94	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-172 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	92,42	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-172 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	16,81	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-190 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	7,1	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-190 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,36	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-190 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	14,67	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-190 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,9	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-194 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	113,1	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-194 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	27,78	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-212 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00	152,19	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-212 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00	33,39	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-215 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	26,52	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-215 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	5,15	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	49,00	5,79	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	24,62	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	49,00	10,31	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,47	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	25,00	3,34	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,07	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	25,00	5,83	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,43	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	10,11	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,93	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	20,49	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-222 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,25	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-223 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	113,68	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-223 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	25,12	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-226 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	135,00	169,54	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-226 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	135,00	27,08	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-227 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	152,00	21,16	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-227 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,78	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-227 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	152,00	33,99	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-227 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,06	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Kłokocin	02-27-1-06-235 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	3,12	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	17,61	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	6,23	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,37	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	163,00	122	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-235 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	163,00	31,94	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-238 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	289,00	27,13	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-238 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	37,79	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-238 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	289,00	59,85	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-238 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,82	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-246 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	218,00	18,86	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-246 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	8,38	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-246 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	218,00	45,01	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-246 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,35	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	5,04	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	7,38	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	15,16	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	16,72	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	32,36	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,63	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	11,1	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	23,37	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	20,05	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-248 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,59	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-285 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	36,34	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-285 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	7,74	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	35,84	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,81	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	125,00	16,52	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	79,00	99,42	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	125,00	30,18	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-286 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	79,00	14,18	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -d -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	67,00	8,59	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -d -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	42,68	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -d -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	67,00	15,08	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -d -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,11	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-245 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	52,97	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-245 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	11,41	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	111,00	94,4	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	111,00	19,61	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,15	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-246 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,96	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	105,93	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	20,82	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-42 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	138,54	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-42 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	28,77	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-42 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	105,00	84,89	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-42 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	105,00	17,93	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	19,8	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	5,35	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	42,53	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,59	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Wodzisław	02-27-2-07-60 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	72,00	81,94	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-60 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	72,00	9,49	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-61 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	239,00	195,94	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-61 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	239,00	34,55	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	31,96	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	5,92	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-62 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	22,74	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-62 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,13	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-62 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	43,00	46,47	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-62 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	43,00	7,45	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	97,00	70,02	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	97,00	16,19	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	129,35	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	25,27	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	85,76	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-76 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	18,84	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	38,44	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	6,78	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	124,00	123,66	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	124,00	24,67	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	68,47	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,38	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	104,78	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,46	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	67,03	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	13,63	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00	37,97	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-80 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00	7,18	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	30,59	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,5	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	9,85	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-81 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,85	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	24,00	3,04	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,49	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	24,00	4,94	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-129 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,73	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	22,00	2,9	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	9,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	22,00	4,35	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,31	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-137 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	176,00	19,51	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-137 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,84	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-137 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	176,00	36,21	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-137 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	3,85	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	13,07	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-142 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	22,01	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	6,81	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,27	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	13,6	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-143 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	9,96	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,03	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-145 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	21,03	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zwonowice	02-27-2-08-145 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00	19,52	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	21,54	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00	38,57	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,04	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	58,00	5,22	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,85	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	58,00	10,45	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	0,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	9,5	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	17,44	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	6,57	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-146 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	13,9	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	374,00	28,42	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,5	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	374,00	59,19	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-150 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,66	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	75,00	6,32	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,06	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	75,00	13,36	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-153 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,96	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	30,61	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-84 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	6,75	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	106,00	9,71	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	24,8	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	106,00	18,63	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,35	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	183,00	21,41	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,94	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	183,00	37,77	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	47,69	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-85 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	10,44	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	13,36	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,9	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	26,87	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	290,00	23,45	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,39	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	290,00	50,26	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,99	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	139,00	10,39	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	24,88	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	139,00	22,98	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-86 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,5	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	310,00	28,29	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	48,21	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	310,00	59,19	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	9,11	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-88 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	92,00	78,47	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Zwonowice	02-27-2-08-88 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	92,00	19,88	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-105 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	19,65	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-105 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,04	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-182 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	120,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-182 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	18,69	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	30,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,71	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	31,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	6,42	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	27,87	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-194 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	5,87	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-195 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	200,00	230,23	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-195 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	200,00	33,07	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	99,77	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	21,48	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	23,63	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	4,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	49,11	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,05	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	353,00	362,3	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	353,00	65,02	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	86,00	76,78	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-170 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	86,00	15,88	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	323,00	271,39	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-172 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	323,00	66,98	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-175 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	304,00	178,75	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-175 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	304,00	44,85	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-175 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	142,00	124,26	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-175 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	142,00	24,18	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-17 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	89,06	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-17 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	17,86	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-1 -a -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	435,00	406,91	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-1 -a -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	435,00	67,27	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-27 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	262,00	251,88	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-27 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	262,00	43,22	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	154,00	153,42	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	154,00	29,88	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-36 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	312,00	273,23	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-36 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	312,00	76,03	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00	99	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00	21,73	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	75,69	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-203 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	16,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-205 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00	135,63	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-205 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00	38,07	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-206 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	30,73	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	7,05	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	22,06	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-206 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	4,02	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-210 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	36,99	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-210 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	9,98	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	92,73	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-212 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	23,77	1	CWD-P
		Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	63,26	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-213 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	13,16	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	70,15	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	TPP	Syrynia	02-27-2-11-214 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	18,9	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	51,69	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	11,33	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	74,18	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-214 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	19,6	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	22,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	5,52	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	37,51	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,21	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	36,84	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	9,09	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	58,89	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	15,43	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	36,61	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	10,72	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	28,78	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	6,44	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -p -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	63,00	52,04	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -p -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	63,00	13,97	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	26,19	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-224 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,42	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	105,11	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-242 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,36	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	92,8	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-243 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	25,28	2	CWD-D
	POZ	Leboszowice	02-27-1-01-306 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	155,00	21,7	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	9,45	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	155,00	34,15	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,25	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	28,00	28,39	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-306 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	28,00	6,97	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	83,00	12,56	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	11,59	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	83,00	19,85	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-308 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,63	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	10,38	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	8,7	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	17,17	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,16	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -w -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	47,66	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-323 -w -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	10,65	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-345 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	45,16	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-345 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	9,76	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-348 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	85,9	2	CWD-D
		Leboszowice	02-27-1-01-348 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,8	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-107 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	143,00	16,75	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-107 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,22	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-107 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	143,00	28,17	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-107 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,32	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-108 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	14,45	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-108 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	3,35	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	6,99	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,07	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Ochojec	02-27-1-02-109 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	9,8	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-109 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,49	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	80,41	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	19,7	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	49,18	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-20 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,77	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	40,58	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-2 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	9,92	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	342,00	43,81	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	15,41	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	342,00	69,83	2	CWD-D
		Ochojec	02-27-1-02-80 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	2,08	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-100 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	18,13	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-100 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,06	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	52,00	43,53	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	52,00	10,64	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-26 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	43,00	5,6	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-26 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	43,00	9,05	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	30,45	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-61 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	7,15	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-8 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	76,00	10,51	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-8 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	27,6	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-8 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	76,00	15,73	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-8 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	3,79	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-9 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	9,02	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-9 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	30,16	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-9 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	15,9	2	CWD-D
		Książenice	02-27-1-03-9 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,62	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-134 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	55,00	53,57	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-134 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	55,00	11,68	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	37,53	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-137 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,5	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	23,00	3,02	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	23,00	4,75	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	30,93	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-139 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	7,81	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-141 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	7,14	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-141 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,35	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-141 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	9,83	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-141 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,85	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	72,33	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-145 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	15,47	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	26,67	2	CWD-D
		Wielopole	02-27-1-04-178 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,44	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-149 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	116,00	15,25	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-149 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,81	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-149 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	116,00	24,2	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-149 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-158 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	42,67	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-158 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,31	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-159 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	172,00	148,04	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-159 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	172,00	40,79	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Szczotki	02-27-1-05-216 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	151,00	20,2	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,5	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	151,00	34,4	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-216 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,59	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-218 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	36,00	4,6	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-218 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	4,1	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-218 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	36,00	7,86	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-218 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,62	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	14,92	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-219 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,9	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-220 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	17,32	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-220 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,06	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	108,00	14,18	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	7,73	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	108,00	24	2	CWD-D
		Szczotki	02-27-1-05-228 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,98	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	7,48	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,74	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	10,84	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,21	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	37,58	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-240 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,38	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-241 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,65	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-241 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,85	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	74,00	9,73	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-242 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	74,00	17,81	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	39,00	4,89	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	39,00	7,66	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	10,16	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-250 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	15,19	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-285 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	61,00	59,89	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-285 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	61,00	15,53	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -f -99	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	88,00	10,96	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -f -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	33,55	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -f -99	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	88,00	19,64	2	CWD-D
		Kłokocin	02-27-1-06-288 -f -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,84	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-245 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	24,98	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-245 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	5,11	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	58,12	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-247 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	12,97	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	65,42	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-43 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	10,97	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	26,06	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,49	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-61 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	26,00	25,65	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-61 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	26,00	4,5	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-62 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	16,88	2	CWD-D
		Wodzisław	02-27-2-07-62 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,94	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	145,00	19,22	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	145,00	30,1	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Zwonowice	02-27-2-08-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,73	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	27,48	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-115 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	5,54	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	48,00	42,38	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-128 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	48,00	9,67	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	15,19	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-130 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,83	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	38,81	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-140 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,4	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	36,33	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-87A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,59	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-89 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	132,23	2	CWD-D
		Zwonowice	02-27-2-08-89 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	42,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	66,00	9,5	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	41,95	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	66,00	15,02	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,27	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	220,00	188,71	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-104 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	220,00	49,22	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-183 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	94,37	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-183 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	14,73	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	62,29	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	13,86	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	42,76	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-186 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,37	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	48,26	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-187 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,86	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	99,00	94,67	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-189 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	99,00	21,9	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	34,38	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	7,9	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	29,57	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-191 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	6,15	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-195 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	90,82	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-195 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	12,31	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -g -99	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	30,74	2	CWD-D
		Adamowice	02-27-2-09-93 -g -99	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	8,25	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	44,71	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-156 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	10,16	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-17 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	18,92	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-17 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,29	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	34,53	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-30 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,67	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-4 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	48,11	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-4 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	9,89	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	32,48	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-5 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,26	2	CWD-D
	VB	Chwałęcice	02-27-2-10-161 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	5,25	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-161 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	12,73	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	267,00	205,1	2	CWD-D
		Chwałęcice	02-27-2-10-18 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	267,00	35,01	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	103,00	69,82	2	CWD-D
		Syrynia	02-27-2-11-211 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	103,00	29,9	2	CWD-D
SZKL	SL_POZ	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	1	H	50,00	-	580	GODS RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_POZ	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	GODS RU8	Pr. godz ręczn. z urz. szkołka	1	H	10,00	-	583	GODS RU8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	-----	H	50,00	-	580	GODS RH8
	SL-UTRZYM	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	GODS MH8	prace godzinowe mech. Szkołka	-----	H	20,00	-	586	GODS MH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	-----	H	100,00	-	580	GODS RH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	GODS RU8	Pr. godz ręczn. z urz. szkołka	-----	H	100,00	-	583	GODS RU8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	GODS MH8	prace godzinowe mech. Szkołka	-----	H	50,00	-	586	GODS MH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	-----	H	640,00	-	580	GODS RH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	GODS RU8	Pr. godz ręczn. z urz. szkołka	-----	H	40,00	-	583	GODS RU8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	GODS RU8	Pr. godz ręczn. z urz. szkołka	-----	H	40,00	-	583	GODS RU8
	SL_WYJM	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	50,00	10,45	534	WYJ 1R
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	170,00	55,76	535	WYJ 2-3L
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	GODS MH8	prace godzinowe mech. Szkołka	1	H	4,00	-	586	GODS MH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	SORT-1L	sort., licz., zabez. 1l liśc.	1	TSZT	50,00	20,25	534	WYJ 1R
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	SORT-2L	sort., licz. i zabez. 2l liśc.	1	TSZT	170,00	99,79	535	WYJ 2-3L
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	WYJ-1LW	wyj.1lat.liśc.wykoranych	1	TSZT	50,00	42,55	534	WYJ 1R
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liśc.wykoranych	1	TSZT	170,00	216,41	535	WYJ 2-3L
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	WYOR-AK	Wykor. sadz. c. wykor. aktyw.	1	AR	40,10	-	524	WYOR-AK
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liśc.rozład.-zabez	1	TSZT	50,00	1,65	548	ZAŁ-1
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liśc.rozład. zabezp.	1	TSZT	170,00	30,77	549	ZAŁ-2
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	50,00	24,45	538	ŻEL-1
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-113 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	170,00	180,71	539	ŻEL-2
	SL-WYJM	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	-----	H	4,00	-	580	GODS RH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	WIAZ-PECZ	wiązanie sadzonek w pęczki	-----	TSZT	125,00	-	541	WIAZ-PECZ
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	WYJ-1IN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	80,00	75,84	527	WYJ-1IN
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liśc.tran	-----	TSZT	17,50	37,36	528	WYJ-1LN
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -d -00	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	97,50	47,68	538	ŻEL-1
SZKZ	SZ-INNE	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -b -00	GODS MH8	prace godzinowe mech. Szkołka	-----	H	6,00	-	586	GODS MH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -b -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	-----	H	50,00	-	580	GODS RH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -b -00	GODS RU8	Pr. godz ręczn. z urz. szkołka	-----	H	20,00	-	583	GODS RU8
	SZ-UTRZYM	Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -b -00	GODS MH8	prace godzinowe mech. Szkołka	-----	H	10,00	-	586	GODS MH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -b -00	GODS RH8	Prace wyk. ręcznie na szkółce	-----	H	200,00	-	580	GODS RH8
		Gospodarstwo szkółkarskie	02-27-1-17-178A -b -00	GODS RU8	Pr. godz ręczn. z urz. szkołka	-----	H	100,00	-	583	GODS RU8
UBOCP	CHOINKIPL	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UBOCP	CHOINKIPL	Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	17,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	19,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	200	GODZ RH8
		Zwonowice	02-27-2-08- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
UTRZ	UT-PARK	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	25,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-1 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-1 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-41 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-41 -a -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02-43 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02-43 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	15,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Kłokocin	02-27-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-262 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-132A -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-133 -c -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-152 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Zwonowice	02-27-2-08-152 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09-102 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-PARK	Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	35,00	-	203	GODZ RU8
	UT-TURYST	Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Leboszowice	02-27-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	203	GODZ RU8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	200	GODZ RH8
		Ochojec	02-27-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	12,00	-	203	GODZ RU8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Książenice	02-27-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	211	GODZ MH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	201	GODZ RH23
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-138 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-150 -g -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-162 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-176 -i -99	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-178 -n -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -h -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-179 -i -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	4,00	-	200	GODZ RH8
		Wielopole	02-27-1-04-198 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Szczotki	02-27-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	40,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -b -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -b -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-46 -b -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	203	GODZ RU8
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Wodzisław	02-27-2-07-78 -j -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	203	GODZ RU8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Adamowice	02-27-2-09- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Chwałęcice	02-27-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	30,00	-	203	GODZ RU8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Syrynia	02-27-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 1

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-TURYST	Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Syrynia	02-27-2-11-266 - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioty i runa/ lub ściotą /tylko ściotą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6	
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V	

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.