Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat Grupa czynn. |L / /Inwentarz Adres Kzll‘;:z:g:jd Nazwa czynnosci t::g::;’li J.M. llosé rgo(l:;);:i:;- O’\gT[:I\OI:’-L K:: :ozz:\cr:s:"ci
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,46 31,94 38 ROZDR-PP
DABIE 12-14-1-02-42 -f -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,07 23,41 38 ROZDR-PP
NOWY DWOR 12-14-1-03-2 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,40 8,75 38 ROZDR-PP
AGROT NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -d -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,50 26,89 38 ROZDR-PP
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -b -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,83| 40,03 38 ROZDR-PP
NOWY DWOR 12-14-1-03-70 - -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,35 7,66 38 ROZDR-PP
NOWY DWOR 12-14-1-03-70 -s -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,25 5,47 38 ROZDR-PP
DABIE 12-14-1-02-73C -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 18,01 353,75 132 CP-w
DABIE 12-14-1-02-73C -a -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 1 HA 7,72 119,4 132 CP-w
CP NOWY DWOR 12-14-1-03-32 -d -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,40 55,27 132 CP-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,60 82,9 132 CP-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,85] 111,69 132 CP-w
DABIE 12-14-1-02-42 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,06 27,29 128 CwW-w
DABIE 12-14-1-02-43 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,55 16,64 128 CW-w
DABIE 12-14-1-02-60 -r -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,67 17,25 128 CwW-w
DABIE 12-14-1-02-62 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,52 13,39 128 CW-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-32 -d -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,09 28,07 128 CwW-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-48 -d -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,60 15,45 128 CW-w
Ccw
NOWY DWOR 12-14-1-03-63 -b -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,00 21,96 128 CwW-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -a -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,32 59,74 128 CW-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -b -00 CW=>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,37 35,28 128 CW-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,89 22,92 128 Cw-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -c -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,59 10,7 128 CW-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -h -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,30 7,72 128 Cw-w
NOWY DWOR 12-14-1-03-2 -g -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 2,35 2,19 88 SPUL-BC
NOWY DWOR 12-14-1-03-2 -g -00 | wyk-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 235 23 73 WYK-PA5CZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-70 - -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 2,06 1,92 88 SPUL-BC
LUK-WPG
NOWY DWOR 12-14-1-03-70 - -00 | WyK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug les.do 0.5ha 3 KMTR 2,06] 2,01 73 WYK-PA5CZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-70 -s -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 1,47 1,37 88 SPUL-BC
NOWY DWOR 12-14-1-03-70 -s -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 1,47 1,44 73 WYK-PA5CZ
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 1,46 - 21 WPOD-BN
DABIE 12-14-1-02-42 -f -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz =~ | = ----- HA 1,07 - 21 WPOD-BN
MA-PORZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -d -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz | = - HA 2,81 - 21 WPOD-BN
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -b -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz =~ | = - HA 1,83 - 21 WPOD-BN
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 2,10 23 65 PRZ-TALSA
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DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 6,82 6,36 88 SPUL-BC
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 6,82 6,66 73 WYK-PA5CZ
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 2,10 62,89 59 WYK-TAL60
DABIE 12-14-1-02-42 -f -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 6,29 5,86 88 SPUL-BC
DABIE 12-14-1-02-42 -f -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 6,29 6,15 73 WYK-PA5CZ

ODN-GLEB
DABIE 12-14-1-02-73 -a -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 1,70 1,58 88 SPUL-BC
DABIE 12-14-1-02-73 -a -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 1,70 1,66 73 WYK-PA5CZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -d -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 16,52 15,4 88 SPUL-BC
NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -d -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 16,52 16,14 73 WYK-PA5CZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -b -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR 10,76 10,03 88 SPUL-BC
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -b -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd ptug le$.do 0.5ha 3 KMTR 10,76 10,51 73 WYK-PA5CZ
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 3,14 2,06 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,14 - 111 DOW-SADZ

ODN-LUK
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,14 86,68 103 SADZ WIEL
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,14 0,57 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-9 - -00 DOt-1L dotow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,99 0,41 111 DOW-SADZ

HOD DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 DOt-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 0,58 111 DOW-SADZ

DABIE 12-14-1-02-9 - -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 2,14 1,4 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 4,33 - 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-9 - -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 1,00 - 210 GODZ MH8
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 2,00 - 200 GODZ RH8
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 22,000 60,83 101 KOP-ROW
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,99 20,94 102 SADZ 1R
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,34 92,2 103 SADZ WIEL
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,99 0,13 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 0,16 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,14 0,39 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,59 0,28 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 18,18 11,93 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 18,77 - 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 22,000 60,83 101 KOP-ROW
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 18,77| 518,15 103 SADZ WIEL

ODN-ZLtOZ |NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 ZAL-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,59 0,08 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 18,18 3,29 111 DOW-SADZ
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NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 DOL-1L dofow. 1 lat. lisc. z donies. 1 TSZT 0,54 0,23 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 12,48 8,19 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 13,02 - 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 - 210 GODZ MH8
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 18,00 49,77 101 KOP-ROW
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamke 2 TSZT 0,54 11,42 102 SADZ 1R

NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 12,48| 344,51 103 SADZ WIEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 ZAL-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,54 0,07 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 12,48 2,26 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,35 0,17 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 DOL-2L dotow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 4,66 3,06 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 5,01 - 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 KOP-ROW kopanie rowéw-rézne przekroje 3 M3 10,00 27,65 101 KOP-ROW
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,01 138,3 103 SADZ WIEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,35 0,05 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,66 0,84 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. -l | - HA 2,00 40 123 KOSZ UA

DABIE 12-14-1-02- - - KOSZ UB Wykchwiuszbnalst. lll-lv.— | - HA 9,00 306 124 KOSZ uB

DABIE 12-14-1-02- - - KOSz ucC Wyk chwiuszbnalst. V-vi | - HA 6,00 330 125 KOSz ucC

PIEL

NOWY DWOR 12-14-1-03- - - KOSZ UA Wykchwiuszbnalst. Il | - HA 2,00 40 123 KOSZ UA

NOWY DWOR 12-14-1-03- - - KOSz uB Wykchwiuszbnalst. lll-lv.- | - HA 10,00 340 124 KOSz uB

NOWY DWOR 12-14-1-03- - - KOSz uc Wyk chwius zb nalst. V-vi | = - HA 8,00 440 125 KOSz uc

DABIE 12-14-1-02-1 -l -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 0,36 - 111 DOW-SADZ
DABIE 12-14-1-02-1 -l -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,36 11,07 105 SADZ POP
DABIE 12-14-1-02-23 - -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 3,26 - 111 DOW-SADZ

POPR
DABIE 12-14-1-02-23 - -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 3,26] 100,27 105 SADZ POP
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 1,35 - 111 DOW-SADZ
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,35 41,52 105 SADZ POP
DABIE 12-14-1-02- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,001 32,86 65 PRZ-TALSA
DABIE 12-14-1-02- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 3,00 89,85 59 WYK-TAL60
POPR-WPG

NOWY DWOR 12-14-1-03- - - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 1,40 15,33 65 PRZ-TALSA
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT 1,40 41,93 59 WYK-TAL60
obwad tow. nr 57 OHZ A00/61 GODZ Mt.23 Prace godz. ciagnik. wlowiec | - H 50,00 - 827 GODZ Mt23

FOPNIFT

Runowo
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. P . Kod czynnosci . Stopien e roboczo- | Nrpoz. | Kod czynnosci
L
Dziat Grupa czynn. Inwentarz Adres dolwyceny Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llos¢ godziny |osTWPL| do rozliczen
;bu:z?v(')ow- nr 57 OHZ A00/61 GODZ Rt.23 Prace godz. reczne w fowiec. | - H 10,00 - 825 GODZ Rt23
;bu:zjvgow' nr 57 OHZ A00/61 £-NAG-POL |Osoba do naganki z transportem | - 0SOB 60,00 - 800 £-NAG-POL
obwod tow. nr 57 OHZ ACO/61 +-POM-POL Osoba do pomocy organizacji polowania | 0SOB 5,00 ~ 801 £-POM-POL
Runowo zbiorowego
LO-POL ;Z‘:]’zjvg"”' nr 57 OHz A00/61 L-POJ-POL  |Pojazd do transportu mysliwych |~ sz1 500 - 802 £-POJ-POL
;bu:zjvgow' nr 57 OHz A00/61 £-PSY-POL |Pies do naganki z transportem | - SzT 30,00 - 804 £-PSY-POL
opwed low. nr 7 OHz A0O/61 L-TREBACZ |Trebacz sygnatow mysliwskich | - osos| 500 - 805 | L-TREBACZ
;bu:zjvgow' nr 57 OHz A00/61 GODZ Mt-23 Prace godz. ciggnik. wlowiec | - H 10,00 - 827 GODZ Mt23
+OP-POZZ
;Z‘::zjv:)ow- nr 57 OHz A00/61 £-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny | ---- 74 10,00 - 803 t-KAR-POL
Low 6d 7 OHZ
;Z‘::z:l:w' nr 57 Of A00/61 GODZ tU23 Prgodzreczzurz. mechwiow | = - H 20,00 - 828 GODZ tU23
;Z‘zz;;"w nr 57 OHz A0O/61 GODZ ME23 Prace godz. ciagnk. wlowiec | - H 3000[ - 827 | GODZMe23
tO-URZS
;Z‘::zjv:)ow- nr 57 OHz A00/61 GODZ Rt.23 Prace godz. reczne w towiec. | - H 200,00 - 825 GODZ Rt23
;Z‘zz;;"w nr 57 OHz A0O/61 GODZ St23 Prace godz. samoch. wlowiec | - H 1000 - 826 | copzst2s
;Z‘::zjv:)ow- nr 57 OHz A00/61 GODZ tU23 Prgodzreczzurz. mechwiow | = - H 20,00 - 828 GODZ tU23
;T::g:/;ow nr 57 OHZ A00/61 GODZ Mt.23 Prace godz. ciggnik. wtowiec | - H 220,00 o 827 GODZ Mt23
£O-ZABUPR ;Z‘:]’galfw‘ nr 57 OHz A00/61 GODZ Rt23 Prace godz. reczne wlowiec. | - H 300,00[ - 825 GODZ Rt23
;Z‘:]’E:I?W' nr 57 OHz A00/61 GODZ st23 Prace godz. samoch. wfowiec | - H 10,00 - 826 GODZ st23
;Z‘:]’E:I?W' nr 57 OHz A00/61 GRODZ-EL4 grodzenie pdl p.elektr 3 przew | e HM 2,00 - 817 GRODZ-EL4
N-CTWO 12-14- - - GODZtMH23 Prwyk in sprzm. w g. tgk-rol | = ---- H 15,00 - 643 GODZtMH23
N-CTWO 12-14-- - GODZ tMH8 Pr godz ciggnik w gosp fgk-rol | = - H 30,00 - 640 GODZ tMH8
N-CTWO 12-14- - - GODZtRH23 Pr. godz. recz. w gosp tgk-rol | = - H 10,00 - 642 GODZtRH23
N-CTWO 12-14-- - GODZ tRH8 Pr. godz. recz. w gosp tgk-rol | - H 10,00 - 639 GODZ tRH8
N-CTWO 12-14-- - tR-AGRE Agregatowanie | - HA 8,00 = 603 tR-AGRE
N-CTWO 12-14-- - LR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. | = - HA 20,00 - 631 tR-BALOT
N-CTWO 12-14-- - £R-BRON Bronowanie | - HA 4,00 = 605 tR-BRON
N-CTWO 12-14- - - tR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) | - HA 65,00 - 628 tR-GRAB
N-CTWO 12-14-- - tR-KOSZR Koszenie tawy | - HA 65,00 = 626 tR-KOSZR

N.1IPRR




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
Dziat Grupa czynn. |L / /Inwentarz Adres Kzll‘;:z:g:jd Nazwa czynnosci t::g::;’li J.M. llosé rgo(l:;);:i:;- O’\gT[:I\OI:’-L K:: :ozz:\cr:s:"ci

R N-CTWO 12-14-- - - - tR-NAWM Wysiew nawozéw sztucznych | = - HA 25,00 - 613 ER-NAWM
N-CTWO 12-14- - - - - LR-NAWO Nawozenie organiczne | = - HA 4,00 - 615 LR-NAWO
N-CTWO 12-14-- - - - £R-ORKA Glebokaorka | - HA 4,00 - 600 £R-ORKA
N-CTWO 12-14-- - - - LR-TAL Talerzowanie HA 6,00 - 606 tR-TAL
N-CTWO 12-14-- - - - £R-WALOW Watowanie | - HA 1,50 - 609 £R-WALOW
N-CTWO 12-14-- - - - tR-WAPN Wapnowanie | - HA 4,00 - 614 tR-WAPN
N-CTWO 12-14-- - - - tR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboz. | = ----- HA 1,00 - 617 LR-WYSNAS
N-CTWO 12-14-- - - - tR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt | = - HA 2,00 - 618 LR-WYSNP
N-CTWO 12-14-- - - - tR-ZGRAB Zgrabianie siana | - HA 65,00 - 629 tR-ZGRAB
DABIE 12-14-1-02-23 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02-23 - -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 1,00 - 145 GRODZ-SRN
DABIE 12-14-1-02-23 - -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 2,30 40,84 145 GRODZ-SRN
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 GODZ RH23 Prace godzinowe rgczne H 25,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 1,00 - 145 GRODZ-SRN
DABIE 12-14-1-02-43 -m -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 5,00 88,78 145 GRODZ-SRN
DABIE 12-14-1-02-9 - -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02-9 -i -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 5,00 - 145 GRODZ-SRN
DABIE 12-14-1-02-9 - -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 22,00 390,61 145 GRODZ-SRN

0O-GRODZN
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 50,00 - 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 3,50 - 145 GRODZ-SRN
NOWY DWOR 12-14-1-03-49 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 17,80| 316,04 145 GRODZ-SRN
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 40,00 - 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | - H 2,30 - 145 GRODZ-SRN
NOWY DWOR 12-14-1-03-52 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 11,60| 205,96 145 GRODZ-SRN
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 26,00 - 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatkirozb | = - H 1,00 - 145 GRODZ-SRN
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 3 HM 5,30 94,1 145 GRODZ-SRN
DABIE 12-14-1-02-61 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 1,00 - 150 GRODZ-DEM
DABIE 12-14-1-02-61 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 1,90 4,07 150 GRODZ-DEM
NOWY DWOR 12-14-1-03-29 -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki porozb. | - H 3,00 - 150 GRODZ-DEM
NOWY DWOR 12-14-1-03-29 -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 8,50 18,22 150 GRODZ-DEM
O-GRODZR

NOWY DWOR 12-14-1-03-30 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 2,00 - 150 GRODZ-DEM
NOWY DWOR 12-14-1-03-30 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,10 10,93 150 GRODZ-DEM
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. | = - H 5,00 - 150 GRODZ-DEM
NOWY DWOR 12-14-1-03-67 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 17,00 36,45 150 GRODZ-DEM
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DABIE 12-14-1-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | = - H 35,00 - 151 K GRODZEN
OCHRL DABIE 12-14-1-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 3 H 70,00 - 151 K GRODZEN

O-GRODZS
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. | - H 40,00 - 151 K GRODZEN
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 3 H 80,00 - 151 K GRODZEN
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 7,00 - 211 GODZ MH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 5,00 - 210 GODZ MH8
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 5,00 - 202 GODZ PILA
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 25,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 18,00 - 200 GODZ RH8
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 10,00 - 203 GODZ RU8

0-POZ
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 3,00 - 211 GODZ MH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 5,00 - 210 GODZ MH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 5,00 - 202 GODZ PILA
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe rgczne H 15,00 - 200 GODZ RH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RU8 Pr. godz. reczne z urzagdzeniem | - H 6,00 - 203 GODZ RU8
O-PROGNG |DABIE 12-14-1-02-73 -a -00 SZUK-PEDR badanie zapedraczenia gleby 1 SZT 2,00 1,36 160 SZUK-PEDR
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 - 210 GODZ MH8
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 - 200 GODZ RH8
O-SMIECI

NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 - 210 GODZ MH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 - 200 GODZ RH8
NOWY DWOR 12-14-1-03-53 -a -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | = - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-53 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,50 7,19 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-55A -f -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-55A -f -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 3,001 43,11 133 ZAB-REPEL

0-ZGRYZC
NOWY DWOR 12-14-1-03-64 -c -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-64 -c -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,67 9,63 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-64 -t -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach | - H 1,00 - 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03-64 -t -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 0,77 11,07 133 ZAB-REPEL
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8

P-INFO

NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 10,00 - 909 GOPP RH8
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 3,00 - 915 GOPP MH8
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | @ - H 2,00 - 909 GOPP RH8
P-INNE NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarka ppoz H 2,00 S 911 GOPP PILA
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NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | - H 2,00 - 909 GOPP RH8
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | - H 3,00 - 915 GOPP MH8
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | @ - H 3,00 - 911 GOPP PILA
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz H 5,00 - 909 GOPP RH8
P-PORZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -cx -00 | PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,40 8,03 902 PPOZ-PORZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -d -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,24 4,82 902 PPOZ-PORZ
OCHRP . ] ] .
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -z -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 3 HA 0,12 2,41 902 PPOZ-PORZ
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | - H 1,00 - 915 GOPP MH8
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnejppoz | - H 1,00 - 914 GOPP NOC
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | - H 1,00 - 911 GOPP PILA
DABIE 12-14-1-02- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz =~ | - H 1,00 - 909 GOPP RH8
P-POZAR
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 1,00 - 915 GOPP MH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP NOC Pr.godz. w p. nocnejppoz | - H 1,00 - 914 GOPP NOC
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz =~ | = - H 1,00 - 911 GOPP PILA
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz H 1,00 - 909 GOPP RH8
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -m -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoz | = - H 2,00 - 915 GOPP MH8
UT-WODA  |[NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -m -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarkg ppoz | - H 2,00 - 911 GOPP PILA
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -m -00 GOPP RH8 Prace wyk. recznie ppoz | = - H 10,00 - 909 GOPP RH8
DABIE 12-14-1-02-23 -bx -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 201 GODZ RH23
OP-GATRG |DABIE 12-14-1-02-43 -a -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02-61 -d -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 15,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 4,00 - 211 GODZ MH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 12,00 - 201 GODZ RH23
OCHRPR
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem H 2,00 - 204 GODZ RU23
OP-POZ
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 - 211 GODZ MH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 10,00 - 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RU23 Pr. godz. reczne z urzadzeniem | - H 2,00 - 204 GODZ RU23
DABIE 12-14-1-02-73C -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 226,00] 226,21 1 CWD-P
cP-P
DABIE 12-14-1-02-73C -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 226,00 45,96 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 672,00 382,23 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-24 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ---- M3 672,00 87,65 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-42 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 526,00 316,45 1 CWD-P
B
DABIE 12-14-1-02-42 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 526,00 67,78 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 1201,00| 589,12 1 CWD-P
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NOWY DWOR 12-14-1-03-47 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkga | - M3 | 1201,00] 157,12 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 710,00| 407,17 1 CWD-P
IVD
NOWY DWOR 12-14-1-03-68 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 710,00| 103,63 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 5,00 - 211 GODZ MH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 10,00 - 202 GODZ PILA
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 5,00 - 211 GODZ MH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 10,00 - 210 GODZ MH8
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | - H 10,00 - 202 GODZ PILA
POZ-P
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 200 GODZ RH8
Magazyn drewna aukcyjnego 12-14-1-40- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem | = - H 20,00 - 210 GODZ MH8
Magazyn drewna aukcyjnego 12-14-1-40- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg | = - H 20,00 - 202 GODZ PILA
Magazyn drewna aukcyjnego 12-14-1-40- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 60,00 - 200 GODZ RH8
DABIE 12-14-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 60,00 42,89 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 60,00 8,58 1 CWD-P
PR
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 100,00 79,89 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 100,00 14,8 2 CwWD-D
DABIE 12-14-1-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 228,00 181,6 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 228,001 51,19 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 34,00 4,38 2 CWD-D
PTP
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 78,00 75,6 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 34,00 7,39 2 CwD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 78,00 15,97 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02- - - CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA | - M3 3500| 39,16 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 35,00 7,66 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | = ----- M3 14,00 2,12 2 CwD-D
PTW
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 39,001 44,14 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 14,00 3,04 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 39,00 8,76 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -c -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | = - M3 90,00 9,5 2 CWD-D
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DABIE 12-14-1-02-7 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 44,00 52,92 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -c -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 90,00 17,12 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 44,00 8,84 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 263,00] 239,21 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-7 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 263,00 59,52 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-7 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 112,00 96,35 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-7 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 112,00 19,74 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-7 -g -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 90,00 8,42 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 82,98 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 90,00 15,47 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-7 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 95,00 17,89 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-10 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 167,00 150,07 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-10 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 167,000 31,14 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-10 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 196,000 171,67 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-10 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 196,00 38,97 2 CWD-D
POZ
NOWY DWOR 12-14-1-03-11 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 156,00 18,88 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-11 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 7,00 10,01 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-11 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 156,00 31,35 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-11 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 7,00 1,32 2 CWD-D
PP NOWY DWOR 12-14-1-03-11 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 270,00] 250,14 2 CwD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-11 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 270,00 55,48 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-13 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 77,00 72,85 2 CwD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-13 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 77,00 15,9 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-13 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 68,00 63,37 2 CwD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-13 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 68,00 13,52 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-14 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 71,00 62,4 2 CwD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-14 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 71,00 12,88 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-15 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 436,00] 342,66 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-15 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = --- M3 436,00 86,49 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -k -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 87,001 10,72 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 4,00 5,85 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -k -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 87,000 17,33 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 4,00 0,76 2 CWD-D




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
. Kod czynnosci L. Stopien L. roboczo- | Nrpoz. | Kod czynnosci
Dziat G L / / Ad N J.M. Il .
zial rupaczynn Inwentarz res E— lazwa czynnosci trudnoscl [ godziny |osTWPL|  do rozliczen
NOWY DWOR 12-14-1-03-3  -m -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 51,00 6,96 2 CwWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 2,00 4,06 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -m -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | - M3 51,00 9,66 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-3 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 2,00 0,46 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 61,6 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 65,00] 13,28 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-65 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 65,00 62,27 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-65 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka | - M3 65,00] 11,94 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-1 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 38,00 37,24 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-1 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | = ----- M3 38,00 7,77 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-23 -a -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 180,00 30,19 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-23 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 20,00 26,2 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-23 -a -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 180,00 46,69 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-23 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 20,00 4,42 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-23 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 64,00 75,73 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-23 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 64,00 19,15 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-23 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 95,00 109,05 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-23 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 95,00 26,66 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-23 -hx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 85,00 98,03 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-23  -hx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 85,00 23,25 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-45 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 42,00 41,97 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-45 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 42,00 8,98 1 CWD-P
TWP
DABIE 12-14-1-02-73 -hx -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | ----- M3 124,00 20,15 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-73 -hx -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 124,00 25,74 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02-73 -ix -00 CWD-H Calk. wyréb drewna HARWESTER | = ----- M3 52,00 8,27 2 CwD-D
DABIE 12-14-1-02-73 -ix -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = - M3 52,00 10,24 2 CwWD-D
DABIE 12-14-1-02-8A -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 50,00 53,76 1 CWD-P
DABIE 12-14-1-02-8A -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 50,00 10,68 1 CWD-P
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -cx -00 CWD-H Catk. wyréb drewna HARWESTER | - M3 89,00 15,39 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -cx -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 51,00 61,19 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -cx -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym | = ----- M3 89,00 22,04 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -cx -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 51,00 10,16 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -z -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 47,001 43,65 2 CWD-D




Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 2
. Kod czynnosci L. Stopien L. roboczo- | Nrpoz. | Kod czynnosci
Dziat G L / / Ad N J.M. Il .
zial rupaczynn Inwentarz res E— lazwa czynnosci trudnoscl [ godziny |osTWPL|  do rozliczen
NOWY DWOR 12-14-1-03-55 -z -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 47,00l 10,06 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-66 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA | - M3 152,000 164,19 2 CWD-D
NOWY DWOR 12-14-1-03-66 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg | - M3 152,00 33,89 2 CWD-D
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 1,00 - 211 GODZ MH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
CHOINKIL
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 - 211 GODZ MH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
UBOCP . L
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 - 211 GODZ MH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
CHOINKIPL
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | = ---- H 1,00 - 211 GODZ MH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne | - H 1,00 - 200 GODZ RH8
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 20,00 - 211 GODZ MH23
UT-DROGIL |DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne H 28,00 o 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 6,00 - 211 GODZ MH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem | - H 5,00 - 211 GODZ MH23
UT-MEL
UTRZ
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 100,00 - 201 GODZ RH23
DABIE 12-14-1-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem | - H 3,00 - 211 GODZ MH23
UT-TURYST |DABIE 12-14-1-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 32,00 - 201 GODZ RH23
NOWY DWOR 12-14-1-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne | - H 20,00 - 201 GODZ RH23




