
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Dział Grupa czynn. Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,46 31,94 38 ROZDR-PP

DĄBIE 12-14-1-02-42    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,07 23,41 38 ROZDR-PP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,40 8,75 38 ROZDR-PP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50 26,89 38 ROZDR-PP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,83 40,03 38 ROZDR-PP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-70    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,35 7,66 38 ROZDR-PP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-70    -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,25 5,47 38 ROZDR-PP

DĄBIE 12-14-1-02-73C   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  18,01 353,75 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-73C   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  7,72 119,4 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-32    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,40 55,27 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,60 82,9 132 CP-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  4,85 111,69 132 CP-W

DĄBIE 12-14-1-02-42    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 27,29 128 CW-W

DĄBIE 12-14-1-02-43    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,55 16,64 128 CW-W

DĄBIE 12-14-1-02-60    -r   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,67 17,25 128 CW-W

DĄBIE 12-14-1-02-62    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 13,39 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-32    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,09 28,07 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-48    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,60 15,45 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-63    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,00 21,96 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,32 59,74 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,37 35,28 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,89 22,92 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,59 10,7 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 7,72 128 CW-W

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -g   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,35 2,19 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-2     -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,35 2,3 73 WYK-PA5CZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-70    -j   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  2,06 1,92 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-70    -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,06 2,01 73 WYK-PA5CZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-70    -s   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,47 1,37 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-70    -s   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,47 1,44 73 WYK-PA5CZ

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,46 - 21 WPOD-BN

DĄBIE 12-14-1-02-42    -f   -00 WPOD-3BN Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz ----- HA  1,07 - 21 WPOD-BN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -d   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz ----- HA  2,81 - 21 WPOD-BN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,83 - 21 WPOD-BN

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  2,10 23 65 PRZ-TALSA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2
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DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  6,82 6,36 88 SPUL-BC

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,82 6,66 73 WYK-PA5CZ

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  2,10 62,89 59 WYK-TAL60

DĄBIE 12-14-1-02-42    -f   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  6,29 5,86 88 SPUL-BC

DĄBIE 12-14-1-02-42    -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  6,29 6,15 73 WYK-PA5CZ

DĄBIE 12-14-1-02-73    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  1,70 1,58 88 SPUL-BC

DĄBIE 12-14-1-02-73    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,70 1,66 73 WYK-PA5CZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -d   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  16,52 15,4 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -d   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  16,52 16,14 73 WYK-PA5CZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -b   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  10,76 10,03 88 SPUL-BC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  10,76 10,51 73 WYK-PA5CZ

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,14 2,06 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,14 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,14 86,68 103 SADZ WIEL

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,14 0,57 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,99 0,41 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  1,20 0,58 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,14 1,4 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,33 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  22,00 60,83 101 KOP-ROW

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,99 20,94 102 SADZ 1R

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,34 92,2 103 SADZ WIEL

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,99 0,13 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,20 0,16 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,14 0,39 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,59 0,28 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  18,18 11,93 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  18,77 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  22,00 60,83 101 KOP-ROW

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  18,77 518,15 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,59 0,08 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  18,18 3,29 111 DOW-SADZ
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NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,54 0,23 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,48 8,19 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,02 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  18,00 49,77 101 KOP-ROW

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,54 11,42 102 SADZ 1R

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  12,48 344,51 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,54 0,07 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,48 2,26 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 0,17 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,66 3,06 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,01 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  10,00 27,65 101 KOP-ROW

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,01 138,3 103 SADZ WIEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,35 0,05 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,66 0,84 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 123 KOSZ UA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  9,00 306 124 KOSZ UB

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 330 125 KOSZ UC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 40 123 KOSZ UA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  10,00 340 124 KOSZ UB

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  8,00 440 125 KOSZ UC

DĄBIE 12-14-1-02-1     -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,36 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-1     -l   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,36 11,07 105 SADZ POP

DĄBIE 12-14-1-02-23    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,26 - 111 DOW-SADZ

DĄBIE 12-14-1-02-23    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  3,26 100,27 105 SADZ POP

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,35 - 111 DOW-SADZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  1,35 41,52 105 SADZ POP

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  3,00 32,86 65 PRZ-TALSA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  3,00 89,85 59 WYK-TAL60

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  1,40 15,33 65 PRZ-TALSA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,40 41,93 59 WYK-TAL60

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  50,00 - 827 GODZ MŁ23

ŁOW

POPR-WPG

ŁO-POLET

HOD

ODN-ZŁOŻ

PIEL

POPR
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obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  10,00 - 825 GODZ RŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 Ł-NAG-POL Osoba do naganki z transportem ----- OSOB 60,00 - 800 Ł-NAG-POL

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 Ł-POM-POL

Osoba do pomocy organizacji polowania 

zbiorowego
----- OSOB 5,00 - 801 Ł-POM-POL

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 Ł-POJ-POL Pojazd do transportu myśliwych ----- SZT 5,00 - 802 Ł-POJ-POL

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 Ł-PSY-POL Pies do naganki z transportem ----- SZT 30,00 - 804 Ł-PSY-POL

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 Ł-TREBACZ Trębacz sygnałów myśliwskich ----- OSOB 5,00 - 805 Ł-TREBACZ

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  10,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 Ł-KAR-POL pojazd do przewozu zwierzyny ----- SZT  10,00 - 803 Ł-KAR-POL

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ ŁU23 Pr godz ręcz z urz. mech w łow ----- H  20,00 - 828 GODZ ŁU23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  30,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  200,00 - 825 GODZ RŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  10,00 - 826 GODZ SŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ ŁU23 Pr godz ręcz z urz. mech w łow ----- H  20,00 - 828 GODZ ŁU23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ MŁ23 Prace godz. ciągnik.  w łowiec ----- H  220,00 - 827 GODZ MŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ RŁ23 Prace godz. ręczne w łowiec. ----- H  300,00 - 825 GODZ RŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GODZ SŁ23 Prace godz. samoch. w łowiec ----- H  10,00 - 826 GODZ SŁ23

obwód łow. nr 57 OHZ 

Runowo
A00/61 GRODZ-EL4 grodzenie pól p.elektr 3 przew ----- HM  2,00 - 817 GRODZ-EL4

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZŁMH23 Pr wyk in sprz m. w g. łąk-rol ----- H  15,00 - 643 GODZŁMH23

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZ ŁMH8 Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol ----- H  30,00 - 640 GODZ ŁMH8

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZŁRH23 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  10,00 - 642 GODZŁRH23

N-CTWO 12-14- -  -      -    - GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  10,00 - 639 GODZ ŁRH8

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-AGRE Agregatowanie ----- HA  8,00 - 603 ŁR-AGRE

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-BALOT Balot. siana lub masy zielon. ----- HA  20,00 - 631 ŁR-BALOT

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-BRON Bronowanie ----- HA  4,00 - 605 ŁR-BRON

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-GRAB Przegrabianie (suszenie siana) ----- HA  65,00 - 628 ŁR-GRAB

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  65,00 - 626 ŁR-KOSZR

ŁOW
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N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-NAWM Wysiew nawozów sztucznych ----- HA  25,00 - 613 ŁR-NAWM

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-NAWO Nawożenie organiczne ----- HA  4,00 - 615 ŁR-NAWO

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-ORKA Głeboka orka ----- HA  4,00 - 600 ŁR-ORKA

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-TAL Talerzowanie ----- HA  6,00 - 606 ŁR-TAL

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WAŁOW Wałowanie ----- HA  1,50 - 609 ŁR-WAŁOW

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WAPN Wapnowanie ----- HA  4,00 - 614 ŁR-WAPN

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WYSNAS Wysiew nasion siewnikiem zboż. ----- HA  1,00 - 617 ŁR-WYSNAS

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-WYSNP Wysiew nasion siewnikiem punkt ----- HA  2,00 - 618 ŁR-WYSNP

N-CTWO 12-14- -  -      -    - ŁR-ZGRAB Zgrabianie siana ----- HA  65,00 - 629 ŁR-ZGRAB

DĄBIE 12-14-1-02-23    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-23    -j   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-23    -j   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,30 40,84 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-43    -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,00 88,78 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  5,00 - 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-9     -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  22,00 390,61 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  3,50 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-49    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  17,80 316,04 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,30 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-52    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  11,60 205,96 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  26,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,30 94,1 145 GRODZ-SRN

DĄBIE 12-14-1-02-61    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

DĄBIE 12-14-1-02-61    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,90 4,07 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-29    -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-29    -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,50 18,22 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-30    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-30    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,10 10,93 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWY DWÓR 12-14-1-03-67    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  17,00 36,45 150 GRODZ-DEM

ŁR
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DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  35,00 - 151 K GRODZEŃ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 3 H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGNG DĄBIE 12-14-1-02-73    -a   -00 SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  2,00 1,36 160 SZUK-PĘDR

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-53    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 7,19 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55A   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,00 43,11 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-64    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-64    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,67 9,63 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-64    -t   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-64    -t   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,77 11,07 133 ZAB-REPEL

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA
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NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  3,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  3,00 - 911 GOPP PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  5,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -cx  -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,40 8,03 902 PPOŻ-PORZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,24 4,82 902 PPOŻ-PORZ

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -z   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 3 HA  0,12 2,41 902 PPOŻ-PORZ

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  1,00 - 909 GOPP RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -m   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  10,00 - 909 GOPP RH8

DĄBIE 12-14-1-02-23    -bx  -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-43    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-61    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 204 GODZ RU23

DĄBIE 12-14-1-02-73C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00 226,21 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-73C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00 45,96 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  672,00 382,23 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  672,00 87,65 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  526,00 316,45 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  526,00 67,78 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 201,00 589,12 1 CWD-P
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NOWY DWÓR 12-14-1-03-47    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 201,00 157,12 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  710,00 407,17 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  710,00 103,63 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Magazyn drewna aukcyjnego 12-14-1-40-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Magazyn drewna aukcyjnego 12-14-1-40-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Magazyn drewna aukcyjnego 12-14-1-40-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 42,89 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 8,58 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 79,89 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 14,8 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  228,00 181,6 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  228,00 51,19 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  34,00 4,38 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 75,6 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  34,00 7,39 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 15,97 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 39,16 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,66 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00 2,12 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 44,14 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00 3,04 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,76 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 9,5 2 CWD-D

POZ

PTP

PTW

TPP

IIIB

IVD

POZ-P

PR
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DĄBIE 12-14-1-02-7     -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 52,92 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 17,12 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 8,84 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  263,00 239,21 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-7     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  263,00 59,52 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-7     -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 96,35 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-7     -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 19,74 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-7     -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  90,00 8,42 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 82,98 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  90,00 15,47 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-7     -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,89 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-10    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  167,00 150,07 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-10    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  167,00 31,14 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  196,00 171,67 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  196,00 38,97 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-11    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 18,88 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-11    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 10,01 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-11    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 31,35 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-11    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,32 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 250,14 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 55,48 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-13    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00 72,85 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-13    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00 15,9 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-13    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 63,37 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-13    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 13,52 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 62,4 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 12,88 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  436,00 342,66 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  436,00 86,49 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  87,00 10,72 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 5,85 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 17,33 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,76 2 CWD-D

POZ

TPP
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NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00 6,96 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,06 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 9,66 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-3     -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,46 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 61,6 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 13,28 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-65    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 62,27 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-65    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,94 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-1     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 37,24 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-1     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 7,77 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-23    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  180,00 30,19 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-23    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 26,2 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-23    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  180,00 46,69 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-23    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,42 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-23    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 75,73 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-23    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 19,15 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 109,05 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 26,66 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-23    -hx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 98,03 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-23    -hx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 23,25 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-45    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 41,97 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-45    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 8,98 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-73    -hx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  124,00 20,15 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-73    -hx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00 25,74 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-73    -ix  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 8,27 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-73    -ix  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 10,24 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-8A    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 53,76 1 CWD-P

DĄBIE 12-14-1-02-8A    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,68 1 CWD-P

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -cx  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  89,00 15,39 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00 61,19 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -cx  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  89,00 22,04 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00 10,16 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 43,65 2 CWD-D
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NOWY DWÓR 12-14-1-03-55    -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 10,06 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-66    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00 164,19 2 CWD-D

NOWY DWÓR 12-14-1-03-66    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00 33,89 2 CWD-D

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  6,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 201 GODZ RH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

DĄBIE 12-14-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 201 GODZ RH23

NOWY DWÓR 12-14-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23
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