Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
	AGROT	DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,46	31,94	38	ROZDR-PP
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,07	23,41	38	ROZDR-PP
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-2 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,40	8,75	38	ROZDR-PP
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,50	26,89	38	ROZDR-PP
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	1,83	40,03	38	ROZDR-PP
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,35	7,66	38	ROZDR-PP
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -s -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,25	5,47	38	ROZDR-PP
	CP	DĄBIE	12-14-1-02-73C -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	18,01	353,75	132	CP-W
		DĄBIE	12-14-1-02-73C -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	1	HA	7,72	119,4	132	CP-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -d -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,40	55,27	132	CP-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,60	82,9	132	CP-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	4,85	111,69	132	CP-W
	CW	DĄBIE	12-14-1-02-42 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,06	27,29	128	CW-W
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,55	16,64	128	CW-W
		DĄBIE	12-14-1-02-60 -r -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,67	17,25	128	CW-W
		DĄBIE	12-14-1-02-62 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,52	13,39	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-32 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,09	28,07	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-48 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	15,45	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-63 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,00	21,96	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	2,32	59,74	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -b -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,37	35,28	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,89	22,92	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,59	10,7	128	CW-W
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,30	7,72	128	CW-W
	LUK-WPG	NOWY DWÓR	12-14-1-03-2 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,35	2,19	88	SPUL-BC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-2 -g -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,35	2,3	73	WYK-PA5CZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -j -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,06	1,92	88	SPUL-BC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	2,06	2,01	73	WYK-PA5CZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -s -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	1,47	1,37	88	SPUL-BC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-70 -s -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,47	1,44	73	WYK-PA5CZ
	MA-PORZ	DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,46	-	21	WPOD-BN
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,07	-	21	WPOD-BN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,81	-	21	WPOD-BN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,83	-	21	WPOD-BN
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	2,10	23	65	PRZ-TALSA

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	6,82	6,36	88	SPUL-BC
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,82	6,66	73	WYK-PA5CZ
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,10	62,89	59	WYK-TAL60
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	6,29	5,86	88	SPUL-BC
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,29	6,15	73	WYK-PA5CZ
		DĄBIE	12-14-1-02-73 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	1,70	1,58	88	SPUL-BC
		DĄBIE	12-14-1-02-73 -a -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	1,70	1,66	73	WYK-PA5CZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	16,52	15,4	88	SPUL-BC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	16,52	16,14	73	WYK-PA5CZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	10,76	10,03	88	SPUL-BC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -b -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	10,76	10,51	73	WYK-PA5CZ
	ODN-LUK	DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,14	2,06	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,14	-	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,14	86,68	103	SADZ WIEL
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,14	0,57	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,99	0,41	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20	0,58	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,14	1,4	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,33	-	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	22,00	60,83	101	KOP-ROW
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,99	20,94	102	SADZ 1R
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,34	92,2	103	SADZ WIEL
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,99	0,13	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20	0,16	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,14	0,39	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,59	0,28	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	18,18	11,93	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,77	-	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	22,00	60,83	101	KOP-ROW
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	18,77	518,15	103	SADZ WIEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,59	0,08	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	18,18	3,29	111	DOW-SADZ

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,54	0,23	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,48	8,19	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,02	-	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	18,00	49,77	101	KOP-ROW
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,54	11,42	102	SADZ 1R
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	12,48	344,51	103	SADZ WIEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,54	0,07	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,48	2,26	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	DOŁ-2l	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,35	0,17	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,66	3,06	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,01	-	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,01	138,3	103	SADZ WIEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,35	0,05	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,66	0,84	111	DOW-SADZ
	PIEL	DĄBIE	12-14-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	40	123	KOSZ UA
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	9,00	306	124	KOSZ UB
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	6,00	330	125	KOSZ UC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	40	123	KOSZ UA
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	10,00	340	124	KOSZ UB
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	8,00	440	125	KOSZ UC
	POPR	DĄBIE	12-14-1-02-1 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36	-	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -l -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	0,36	11,07	105	SADZ POP
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	3,26	-	111	DOW-SADZ
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -j -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	3,26	100,27	105	SADZ POP
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,35	-	111	DOW-SADZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	1,35	41,52	105	SADZ POP
	POPR-WPG	DĄBIE	12-14-1-02- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	3,00	32,86	65	PRZ-TALSA
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	3,00	89,85	59	WYK-TAL60
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,40	15,33	65	PRZ-TALSA
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,40	41,93	59	WYK-TAL60
	ŁO-POLET	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	50,00	-	827	GODZ MŁ23

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁOW	ŁO-OLLT	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ RŁ23	Prace godz. ręczne w łowiec.	-----	H	10,00	-	825	GODZ RŁ23
	ŁO-POL	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	Ł-NAG-POL	Osoba do naganki z transportem	-----	OSOB	60,00	-	800	Ł-NAG-POL
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	Ł-POM-POL	Osoba do pomocy organizacji polowania zbiorowego	-----	OSOB	5,00	-	801	Ł-POM-POL
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	Ł-POJ-POL	Pojazd do transportu myśliwych	-----	SZT	5,00	-	802	Ł-POJ-POL
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	Ł-PSY-POL	Pies do naganki z transportem	-----	SZT	30,00	-	804	Ł-PSY-POL
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	Ł-TREBACZ	Trębacz sygnałów myśliwskich	-----	OSOB	5,00	-	805	Ł-TREBACZ
	ŁOP-POZZ	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	10,00	-	827	GODZ MŁ23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	Ł-KAR-POL	pojazd do przewozu zwierzyny	-----	SZT	10,00	-	803	Ł-KAR-POL
	ŁO-URZS	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ ŁU23	Pr godz ręcz z urz. mech w łow	-----	H	20,00	-	828	GODZ ŁU23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	30,00	-	827	GODZ MŁ23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ RŁ23	Prace godz. ręczne w łowiec.	-----	H	200,00	-	825	GODZ RŁ23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ SŁ23	Prace godz. samoch. w łowiec	-----	H	10,00	-	826	GODZ SŁ23
	ŁO-ZABUPR	obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ ŁU23	Pr godz ręcz z urz. mech w łow	-----	H	20,00	-	828	GODZ ŁU23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	220,00	-	827	GODZ MŁ23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ RŁ23	Prace godz. ręczne w łowiec.	-----	H	300,00	-	825	GODZ RŁ23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GODZ SŁ23	Prace godz. samoch. w łowiec	-----	H	10,00	-	826	GODZ SŁ23
		obwód łow. nr 57 OHZ Runowo	A00/61	GRODZ-EL4	grodzenie pól p.elektr 3 przew	-----	HM	2,00	-	817	GRODZ-EL4
	D-UPRR	N-CTWO	12-14- - - - -	GODZŁMH23	Pr wyk in sprz m. w g. łąk-rol	-----	H	15,00	-	643	GODZŁMH23
		N-CTWO	12-14- - - - -	GODZ ŁMH8	Pr godz ciągnik w gosp łąk-rol	-----	H	30,00	-	640	GODZ ŁMH8
		N-CTWO	12-14- - - - -	GODZŁRH23	Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol	-----	H	10,00	-	642	GODZŁRH23
		N-CTWO	12-14- - - - -	GODZ ŁRH8	Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol	-----	H	10,00	-	639	GODZ ŁRH8
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-AGRE	Agregatowanie	-----	HA	8,00	-	603	ŁR-AGRE
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-BALOT	Balot. siana lub masy zielon.	-----	HA	20,00	-	631	ŁR-BALOT
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	4,00	-	605	ŁR-BRON
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-GRAB	Przegrabianie (suszenie siana)	-----	HA	65,00	-	628	ŁR-GRAB
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-KOSZR	Koszenie trawy	-----	HA	65,00	-	626	ŁR-KOSZR

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
ŁR	D-GRR	N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-NAWM	Wysiew nawozów sztucznych	-----	HA	25,00	-	613	ŁR-NAWM
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-NAWO	Nawożenie organiczne	-----	HA	4,00	-	615	ŁR-NAWO
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-ORKA	Głeboka orka	-----	HA	4,00	-	600	ŁR-ORKA
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-TAL	Talerzowanie	-----	HA	6,00	-	606	ŁR-TAL
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WAŁOW	Wałowanie	-----	HA	1,50	-	609	ŁR-WAŁOW
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WAPN	Wapnowanie	-----	HA	4,00	-	614	ŁR-WAPN
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	1,00	-	617	ŁR-WYSNAS
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-WYSNP	Wysiew nasion siewnikiem punkt	-----	HA	2,00	-	618	ŁR-WYSNP
		N-CTWO	12-14- - - - -	ŁR-ZGRAB	Zgrabianie siana	-----	HA	65,00	-	629	ŁR-ZGRAB
	O-GRODZN	DĄBIE	12-14-1-02-23 -j -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -j -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -j -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,30	40,84	145	GRODZ-SRN
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -m -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,00	88,78	145	GRODZ-SRN
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	5,00	-	145	GRODZ-SRN
		DĄBIE	12-14-1-02-9 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	22,00	390,61	145	GRODZ-SRN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,50	-	145	GRODZ-SRN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-49 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	17,80	316,04	145	GRODZ-SRN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,30	-	145	GRODZ-SRN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-52 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	11,60	205,96	145	GRODZ-SRN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	26,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,30	94,1	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	DĄBIE	12-14-1-02-61 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		DĄBIE	12-14-1-02-61 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	1,90	4,07	150	GRODZ-DEM
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-29 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-29 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	8,50	18,22	150	GRODZ-DEM
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-30 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	5,10	10,93	150	GRODZ-DEM
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-67 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	1	HM	17,00	36,45	150	GRODZ-DEM

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZS	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	35,00	-	151	K GRODZEŃ
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	70,00	-	151	K GRODZEŃ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	40,00	-	151	K GRODZEŃ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	80,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	7,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	18,00	-	200	GODZ RH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	6,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGNG	DĄBIE	12-14-1-02-73 -a -00	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	1	SZT	2,00	1,36	160	SZUK-PĘDR
	O-SMIECI	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZGRYZC	NOWY DWÓR	12-14-1-03-53 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-53 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,50	7,19	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55A -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55A -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	3,00	43,11	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,67	9,63	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64 -t -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-64 -t -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	0,77	11,07	133	ZAB-REPEL
	P-INFO	NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	3,00	-	915	GOPP MH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	3,00	-	911	GOPP PILA
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	5,00	-	909	GOPP RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -cx -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,40	8,03	902	PPOŻ-PORZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,24	4,82	902	PPOŻ-PORZ
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -z -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,12	2,41	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
	UT-WODA	NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -m -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -m -00	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -m -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	10,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-GATRG	DĄBIE	12-14-1-02-23 -bx -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02-43 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02-61 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
	OP-POZ	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	4,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	201	GODZ RH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	204	GODZ RU23
	CP-P	DĄBIE	12-14-1-02-73C -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	226,00	226,21	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-73C -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	226,00	45,96	1	CWD-P
	IIIB	DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	672,00	382,23	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-24 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	672,00	87,65	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	526,00	316,45	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-42 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	526,00	67,78	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 201,00	589,12	1	CWD-P

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-47 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 201,00	157,12	1	CWD-P
	IVD	NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	710,00	407,17	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-68 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	710,00	103,63	1	CWD-P
	POZ-P	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Magazyn drewna aukcyjnego	12-14-1-40- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	210	GODZ MH8
		Magazyn drewna aukcyjnego	12-14-1-40- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	20,00	-	202	GODZ PILA
		Magazyn drewna aukcyjnego	12-14-1-40- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	60,00	-	200	GODZ RH8
	PR	DĄBIE	12-14-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	42,89	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	8,58	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	79,89	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	14,8	2	CWD-D
	PTP	DĄBIE	12-14-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	228,00	181,6	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	228,00	51,19	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	34,00	4,38	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	75,6	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	34,00	7,39	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	15,97	2	CWD-D
	PTW	DĄBIE	12-14-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	39,16	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	7,66	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	14,00	2,12	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	39,00	44,14	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	14,00	3,04	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	39,00	8,76	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	9,5	2	CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	DĄBIE	12-14-1-02-7 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	52,92	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	17,12	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	8,84	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	263,00	239,21	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	263,00	59,52	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	96,35	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	19,74	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	8,42	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	82,98	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	15,47	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-7 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	17,89	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	167,00	150,07	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	167,00	31,14	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-10 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	196,00	171,67	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-10 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	196,00	38,97	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-11 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00	18,88	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	10,01	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-11 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00	31,35	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,32	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-11 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	250,14	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-11 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	55,48	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-13 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	77,00	72,85	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-13 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	77,00	15,9	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-13 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	68,00	63,37	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-13 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	68,00	13,52	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-14 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	62,4	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-14 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	12,88	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-15 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	436,00	342,66	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-15 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	436,00	86,49	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	10,72	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,85	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	17,33	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,76	2	CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	6,96	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,06	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	9,66	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-3 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	61,6	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	13,28	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-65 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00	62,27	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-65 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00	11,94	2	CWD-D
	TWP	DĄBIE	12-14-1-02-1 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	37,24	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-1 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	7,77	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00	30,19	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	26,2	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00	46,69	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,42	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	64,00	75,73	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	64,00	19,15	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	109,05	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	26,66	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -hx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	98,03	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-23 -hx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	23,25	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	42,00	41,97	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-45 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	42,00	8,98	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-73 -hx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	124,00	20,15	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-73 -hx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	124,00	25,74	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-73 -ix -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	8,27	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-73 -ix -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	10,24	2	CWD-D
		DĄBIE	12-14-1-02-8A -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	53,76	1	CWD-P
		DĄBIE	12-14-1-02-8A -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,68	1	CWD-P
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -cx -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	89,00	15,39	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -cx -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	51,00	61,19	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -cx -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	89,00	22,04	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -cx -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	51,00	10,16	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -z -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	47,00	43,65	2	CWD-D

Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 2

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkółka/Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-55 -z -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	47,00	10,06	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-66 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	152,00	164,19	2	CWD-D
		NOWY DWÓR	12-14-1-03-66 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	152,00	33,89	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	CHOINKIPL	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	211	GODZ MH23
	UT-MEL	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	201	GODZ RH23
	UT-TURYST	DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		DĄBIE	12-14-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	201	GODZ RH23
		NOWY DWÓR	12-14-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23