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RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,34 3,01 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -n   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,48 4,24 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,27 2,39 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,67 5,92 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,33 2,92 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -a   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,17 1,5 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -b   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,13 1,15 39 ROZDR-PDR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 ROZDR-PDR Rozdr.pozręb.b.m.z gle-wyr.dro 4 HA  0,24 2,12 39 ROZDR-PDR

CP

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  6,80 183,95 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,76 13,78 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -j   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 34,08 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -j   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 2,98 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -j   -99 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,30 35,17 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-106   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 16,23 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-106   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,40 51,12 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,15 31,11 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-108   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,41 65,19 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-108   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,04 22,15 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 11,98 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,09 37,9 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,04 33,2 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,26 5,54 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,76 20,56 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,02 54,76 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,67 18,12 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,08 1,45 132 CP-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,20 32,46 132 CP-W

CW

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,04 61,7 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,10 66,03 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,20 5,15 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,30 5,44 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,10 2,57 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 16,68 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75B   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,00 60,49 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75B   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,00 63,9 128 CW-W

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,43 103,74 128 CW-W
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CW RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,38 8,09 128 CW-W

MA-PORZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,34 48,95 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,34 90,44 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -n   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,48 54,07 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  1,48 99,89 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,77 28,13 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,77 51,97 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  2,67 97,54 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  2,67 180,21 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,83 21,22 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,83 40,26 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -a   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 7,67 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,30 14,55 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -b   -00 PPOD-63N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,63 16,11 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,63 30,56 19 WPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,84 30,69 23 PPOD N

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.

n ----- HA  0,84 56,69 19 WPOD N

ODN-GLEB

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,28 3,07 65 PRZ-TALSA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,23 7,06 73 WYK-PA5CZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,28 5,78 58 WYK-TAL40

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -n   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,70 7,67 65 PRZ-TALSA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -n   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,87 7,69 73 WYK-PA5CZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -n   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,70 14,44 58 WYK-TAL40

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,14 1,53 65 PRZ-TALSA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,17 4,07 73 WYK-PA5CZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,14 2,89 58 WYK-TAL40

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,49 4,49 65 PRZ-TALSA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  14,46 11,21 77 WYK-POGCZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,49 8,46 58 WYK-TAL40

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,61 4,5 73 WYK-PA5CZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,61 2,55 73 WYK-PA5CZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  3,50 3,42 73 WYK-PA5CZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,28 3,07 65 PRZ-TALSA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,49 4,34 77 WYK-POGCZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,28 5,78 58 WYK-TAL40

ODN-ZŁOŻ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,40 0,19 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,16 1,42 111 DOW-SADZ
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RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 2 TSZT  6,16 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  6,00 12,14 101 KOP-ROW

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,60 45,51 106 SAD-BRYŁ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,56 70,67 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  3,60 0,29 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,40 0,05 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,16 0,39 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  9,50 4,58 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,2 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,90 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,10 1,81 102 SADZ 1R

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,80 216,42 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,50 1,3 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,30 0,05 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,39 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  12,49 8,19 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,29 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 200 GODZ RH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,29 366,87 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,80 0,11 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,49 2,26 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,71 0,34 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,93 2,58 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,74 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,64 128,09 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,71 0,1 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,93 0,71 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,08 0,03 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,60 1,25 111 DOW-SADZ
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RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 0,72 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,78 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,08 1,69 102 SADZ 1R

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,70 102,14 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,08 0,01 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,60 0,36 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,10 0,2 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,06 0,03 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,24 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,56 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,06 1,27 102 SADZ 1R

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 13,8 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,06 0,01 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 0,04 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,50 0,24 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 1,64 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,10 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00 10,12 101 KOP-ROW

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10 2,12 102 SADZ 1R

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 82,82 103 SADZ WIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 0,01 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,50 0,07 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,50 0,45 111 DOW-SADZ

PIEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 60 123 KOSZ UA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  18,00 612 124 KOSZ UB

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  21,00 1 155 125 KOSZ UC

POPR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  17,00 8,19 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 3,28 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,00 - 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  22,00 676,65 105 SADZ POP

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,00 2,33 111 DOW-SADZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,00 0,91 111 DOW-SADZ

POPR-WPG

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  10,00 109,52 65 PRZ-TALSA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  10,00 206,32 58 WYK-TAL40

OCHRL O-GRODZN RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23
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O-GRODZN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,00 30,24 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  44,00 - 201 GODZ RH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  8,65 130,77 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,50 - 201 GODZ RH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,90 58,96 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  2,25 34,02 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  27,00 - 201 GODZ RH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  5,40 81,64 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -d   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -d   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,30 19,81 150 GRODZ-DEM

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,65 13,64 150 GRODZ-DEM

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,22 8,3 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  13,00 1,77 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-105A  -x   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-105A  -x   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107A  -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107A  -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-107   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -l   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -l   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  19,00 2,58 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ
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O-KONTRU

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  27,00 3,67 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  5,00 0,68 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

O-PROGND RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 - 200 GODZ RH8

O-ZGRYZC

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-101   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,30 5,07 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,65 10,99 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,57 9,64 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-86    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,16 2,71 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-95    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-98    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-98    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,20 3,38 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-99    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-99    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,19 3,21 133 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-INFO

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  4,00 - 915 GOPP MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  28,00 - 909 GOPP RH8

P-INNE

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

P-PORZ

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  10,00 - 911 GOPP PILA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  50,00 - 909 GOPP RH8

P-POŻAR RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8
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OCHRP

P-POŻAR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

POZ

CP-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 14,17 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-100   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 2,38 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-108   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,03 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-108   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,6 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 3,37 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,78 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,69 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 6,9 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,69 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,25 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-85    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,45 1 CWD-P

CSS

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  584,00 350,42 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  584,00 101,62 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-91    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00 52,08 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-91    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00 13,38 1 CWD-P

IB

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  80,00 6,87 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  91,00 56,37 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 13,12 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  91,00 15,08 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  777,00 42,37 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,08 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  777,00 109,13 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,17 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  77,00 7,51 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 85,77 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  77,00 12,87 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97B   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 23,25 2 CWD-D

IIIB

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 164,41 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 37,89 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  379,00 222,98 2 CWD-D
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IIIB

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-76    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  379,00 70,13 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  130,00 9,12 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00 107,53 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 23,94 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-87    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00 28,22 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  284,00 151,22 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  284,00 37,59 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00 115,64 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00 34,72 1 CWD-P

POZ-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  10,00 1,24 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  172,00 127,22 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,36 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  172,00 32,8 2 CWD-D

PTP

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  268,00 250,9 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  268,00 57,24 1 CWD-P

PTW

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  33,00 4,46 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 94,8 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 9,11 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 25,89 2 CWD-D

TPP

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-103   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  130,00 13,4 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-103   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,93 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-103   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 25,28 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-103   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 12 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-110   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 27,86 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-110   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,67 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  65,00 5,82 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,11 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,24 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,04 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00 31,91 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00 8,91 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  140,00 11,54 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,89 2 CWD-D
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RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 24,62 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,25 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  95,00 13,44 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 7,61 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 18,1 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,95 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  47,00 5,39 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,08 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00 7,95 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,34 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  32,00 5,05 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 10,94 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 7,19 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,39 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  38,00 3,72 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00 6,96 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  136,00 13,36 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 10,62 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  136,00 29,31 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,49 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 61,12 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,52 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  198,00 134,48 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  198,00 32,11 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00 69,53 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-90    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00 16,17 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 49,97 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 16,05 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-93    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  633,00 43,84 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-93    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 45,45 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-93    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  633,00 109,06 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-93    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 8,22 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  281,00 200,19 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  281,00 56,62 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 64,38 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-94    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 15,27 1 CWD-P

TWP RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-110   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 21,75 2 CWD-D
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RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-110   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 5,13 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-110   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 52,74 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-110   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 12,77 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 92,41 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-75A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 20,89 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 18,97 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,43 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 59,99 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-77C   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 14,58 2 CWD-D

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 60,93 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-79    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,57 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 27,22 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-80A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,63 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97C   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 49,75 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97C   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 13,2 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97C   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 41,82 1 CWD-P

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-97C   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,3 1 CWD-P

UBOCP

CHOINKIL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

CHOINKIPL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  16,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  54,00 - 201 GODZ RH23

UT-MEL

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 201 GODZ RH23

UT-OBEDUK

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 201 GODZ RH23

UT-TURYST

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 - 211 GODZ MH23

RUNOWO
MŁYN 12-14-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  240,00 - 201 GODZ RH23
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