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KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -j   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  0,43 9,54 40 ROZDR-PGL

KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,02 18,28 38 ROZDR-PP

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,65 11,65 38 ROZDR-PP

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  1,49 33,06 40 ROZDR-PGL

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,08 19,36 38 ROZDR-PP

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  1,29 28,63 40 ROZDR-PGL

KOMIEROWO 12-14-2-09-81    -f   -00 ROZDR-PGL rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle 2 HA  1,29 28,63 40 ROZDR-PGL

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,24 4,3 38 ROZDR-PP

CP

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,62 23,47 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-34    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,77 29,14 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-34    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,77 22,95 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,01 38,23 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,43 12,81 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,32 8,66 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,74 15,76 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,73 16,81 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 19,95 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-41    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 13,25 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 6,7 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 12,57 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-48    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,92 72,67 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-48    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,21 83,64 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,25 37,25 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  8,54 223,53 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-51    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,00 75,7 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-51    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  2,00 75,7 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-52    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,57 18,19 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,50 15,96 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,60 19,15 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,30 9,58 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-57    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,03 114,68 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,61 14,05 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,92 16,68 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-59    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,52 11,98 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-59    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 13,96 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,86 23,26 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,37 7,88 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  4,56 119,36 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,54 20,44 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,81 24,14 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,94 35,58 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 11,49 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,36 9,05 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-69    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 14,51 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-69    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 11,42 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,25 47,31 132 CP-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-84    -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,22 58,11 132 CP-W

CW

KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,14 5 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-47    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,58 14,58 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,78 53,84 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-58    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,18 25,13 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,69 60,32 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-65    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,19 4,78 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,23 97,69 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,24 69,01 128 CW-W
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KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 32,36 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-67    -h   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,06 22,58 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,90 87,71 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  4,36 92,87 128 CW-W

KOMIEROWO 12-14-2-09-84    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,18 30,89 128 CW-W

MA-PORZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -a   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,30 74,38 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,65 37,19 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,08 52,38 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,66 27,14 19 WPOD N

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  0,53 35,77 19 WPOD N

ODN-GLEB

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 SPUL-BC Spulchnianie gleby w bruzdach 2 KMTR  4,55 4,24 88 SPUL-BC

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  4,55 4,45 73 WYK-PA5CZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,58 - 82 WYK-FREZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  1,96 17,97 65 PRZ-TALSA

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,40 - 82 WYK-FREZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  1,96 58,7 59 WYK-TAL60

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,47 - 82 WYK-FREZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,34 - 82 WYK-FREZ

ODN-LUK

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 1,38 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,10 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,10 57,97 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-50    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,10 0,38 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 0,92 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,40 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,40 38,65 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-75    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,40 0,25 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,71 5,64 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 2,3 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  15,51 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30 6,35 102 SADZ 1R

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  15,21 419,87 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,71 1,6 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,50 0,63 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,51 4,27 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,51 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,51 179,71 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,51 1,18 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 3,67 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,60 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,00 8,89 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,60 154,59 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 1,01 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,27 2,8 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,27 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,27 117,87 103 SADZ WIEL
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KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 0,77 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,40 2,89 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,40 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  4,40 151,83 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,40 0,8 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,30 0,13 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,66 2,73 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,96 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,30 6,35 102 SADZ 1R

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,66 156,24 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,30 0,04 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,66 0,78 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,73 3,76 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,73 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00 5,93 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,73 158,18 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,73 1,04 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,25 3,44 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,25 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  5,00 7,41 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,25 144,93 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,25 0,95 111 DOW-SADZ

PBD-GLEB
KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -a   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  5,61 - 82 WYK-FREZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  1,34 - 82 WYK-FREZ

PBD-ODN

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,27 2,8 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,27 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,27 117,87 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,27 0,77 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,75 3,12 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,75 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  8,00 11,86 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,75 131,12 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,75 0,86 111 DOW-SADZ

PBD-ODNRB

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  17,87 11,72 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,87 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  15,00 22,23 101 KOP-ROW

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  17,87 616,62 103 SADZ WIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  17,87 3,23 111 DOW-SADZ

PIEL

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  5,00 100 123 KOSZ UA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  34,00 1 156 124 KOSZ UB

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  16,00 880 125 KOSZ UC

POPR KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,00 6,56 111 DOW-SADZ

3/10



Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

POPR

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  10,00 307,57 105 SADZ POP

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,00 1,81 111 DOW-SADZ

POPR-WPG
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  8,00 87,62 65 PRZ-TALSA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  8,00 239,59 59 WYK-TAL60

OCHRL

O-GRODZN

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -f   -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -f   -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,50 62,14 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-38    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,30 94,1 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-39    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,10 108,31 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-40    -g   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  5,30 94,1 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  15,80 280,53 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-53    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,00 53,27 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,50 62,14 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  3,00 53,27 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-68    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  4,00 71,02 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 - 145 GRODZ-SRN

KOMIEROWO 12-14-2-09-88    -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  6,00 106,53 145 GRODZ-SRN

O-GRODZR

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-46    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  4,79 17,9 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-82    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-82    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  3,90 14,57 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-84    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

KOMIEROWO 12-14-2-09-84    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  11,73 76,43 150 GRODZ-DEM

O-GRODZS
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  40,00 - 151 K GRODZEŃ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  90,00 - 151 K GRODZEŃ

O-KONTRU

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-33    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-60    -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

KOMIEROWO 12-14-2-09-74    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  3,00 0,41 158 PUŁ-RYJ

O-POZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8
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O-PROGND KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 - 200 GODZ RH8

O-SMIECI
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 - 200 GODZ RH8

OCHRP

P-INNE

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  2,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  2,00 - 911 GOPP PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H  2,00 - 912 GOPP RU8

P-PORZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  10,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  10,00 - 911 GOPP PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  30,00 - 909 GOPP RH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  1,49 22,44 902 PPOŻ-PORZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  10,52 118,83 902 PPOŻ-PORZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 2 HA  0,75 11,3 902 PPOŻ-PORZ

P-POŻAR

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP NOC Pr. godz. w p. nocnej ppoż ----- H  1,00 - 914 GOPP NOC

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H  1,00 - 911 GOPP PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  2,00 - 909 GOPP RH8

UT-WODA
KOMIEROWO 12-14-2-09-37    -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H  1,00 - 915 GOPP MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-37    -d   -00 GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H  8,00 - 909 GOPP RH8

OCHRPR
OP-POZ

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 - 201 GODZ RH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

POZ

IB

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  118,00 6,36 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 12,65 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  118,00 16,9 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-44    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 2,41 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  203,00 72,66 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-49    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  203,00 28,66 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-81    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  247,00 9,33 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-81    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  247,00 32,75 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  74,00 3,48 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 6,53 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  74,00 9,86 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 1,26 2 CWD-D

IIA
KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 29,49 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-64    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 11,62 1 CWD-P

IIIB

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  482,00 25,62 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00 162,97 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  482,00 75,8 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00 27,84 2 CWD-D

IIIBU

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00 4,42 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00 59,77 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00 21,13 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00 19,99 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 93,33 1 CWD-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 29,09 1 CWD-P

POZ-P

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 - 202 GODZ PILA

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

PR KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  185,00 11,9 2 CWD-D
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Pakiet: 8

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności
Stopień

trudnośc
i

J.M. Ilość roboczo-
godziny

Nr poz.
OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

PR

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 64,25 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  185,00 43,06 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 22,09 2 CWD-D

PTP
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  320,00 33,66 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 85,23 2 CWD-D

PTW
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  125,00 15,87 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  125,00 35,38 2 CWD-D

TPN

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  160,00 15,84 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  160,00 37,74 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90A   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00 58,88 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00 18,27 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90A   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00 83,7 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00 25,35 2 CWD-D

TPP

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00 44,41 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00 11,52 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  447,00 317,6 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  447,00 86,02 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 26,02 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,75 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00 257,27 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-90    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00 68,53 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  220,00 23,7 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 18,83 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  220,00 41,43 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,39 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  555,00 64,62 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 19,82 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  555,00 144,82 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 3,55 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  65,00 7,15 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-91    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 11,91 2 CWD-D

TWP

KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  20,00 2,3 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-78    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 3,64 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-80    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00 10,13 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-80    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 12,95 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-82    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  24,00 3,32 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-82    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00 5,04 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-82    -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  45,00 6,79 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-82    -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,59 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 86,06 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 18,14 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  26,00 4,78 2 CWD-D

KOMIEROWO 12-14-2-09-86    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,94 2 CWD-D

UBOCP

CHOINKIL
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

CHOINKIPL
KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 - 200 GODZ RH8

UTRZ
UT-DROGIL

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

KOMIEROWO 12-14-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 201 GODZ RH23
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