Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	4	HA	0,50	10,94	38	ROZDR-PP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -g -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	2,00	35,85	38	ROZDR-PP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,29	23,12	38	ROZDR-PP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,20	21,51	38	ROZDR-PP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-124 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	3,00	53,78	38	ROZDR-PP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -d -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	3	HA	1,50	26,89	38	ROZDR-PP
	CP	ŚWIDWIE	12-14-2-10-100 -l -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,34	9,2	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-100 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,04	0,73	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-102 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,57	14,92	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-105 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,51	10,86	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-112 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,64	34,93	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-112 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,60	15,71	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -w -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,06	1,28	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,60	97,38	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,22	5,95	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,21	4,47	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,26	32,98	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-133 -k -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,40	64,92	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-97 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	1,83	60,83	132	CP-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-97 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,42	10,99	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-146 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,11	49,83	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-146 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,11	34,98	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-146 -h -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,39	15,61	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-146 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,55	48,85	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-146 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	3	HA	0,13	5,2	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-146 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,19	37,5	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-147 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,51	11,74	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-147 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	0,76	21,54	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-149 -l -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,48	21,55	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-149 -l -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,72	25,45	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-151 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,82	36,81	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-151 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,22	43,13	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-152 -a -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,95	36,21	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-152 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	3,82	120,39	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-152 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,54	58,69	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-152 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,54	48,53	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-156 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,10	41,92	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-156 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	2,58	81,31	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-156 -f -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,95	74,32	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-156 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,49	15,44	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-158 -h -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,60	22,87	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-158 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,40	49,49	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-159 -d -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	0,37	16,61	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-159 -d -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,37	13,08	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-160 -a -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,11	49,83	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-160 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,12	4,24	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-160 -i -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,86	32,78	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-160 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	0,10	3,15	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-162 -n -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,35	11,64	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-162 -n -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	3,12	110,29	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-162 -t -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,40	13,3	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-162 -t -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	1,61	56,91	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-165 -i -00	CP>50D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,51-75%	4	HA	1,93	86,64	132	CP-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-165 -i -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	4	HA	0,48	16,97	132	CP-W
	CW	ŚWIDWIE	12-14-2-10-102 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	15,45	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	ŚWIDWIE	12-14-2-10-102 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,60	10,88	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-105 -d -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,59	40,94	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-105 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	3,26	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-107 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,33	85,74	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-107 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,37	6,71	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-108 -c -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,50	31,95	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-108 -i -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	0,43	15,98	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-108 -i -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,11	2,88	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -d -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,08	23	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,84	55,65	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -i -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,46	9,8	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -h -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,68	50,81	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -h -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,72	15,34	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-111 -f -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,11	63,82	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-120 -i -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,20	5,15	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,08	2,06	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,02	0,36	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -g -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,18	4,63	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,02	0,36	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-132 -c -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	3	HA	2,54	94,41	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-96 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,90	27,22	128	CW-W
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-96 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,10	2,13	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-174 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	12,98	326,24	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-175 -a -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	1,42	60,51	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-175 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	0,95	24,87	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-177 -g -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	4	HA	0,68	28,98	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-177 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,03	21,94	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-183 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	10,35	369,39	128	CW-W
		WĄWELNO	12-14-2-11-183 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	4,43	94,36	128	CW-W
	H-POZ	WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	32,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	8,00	-	203	GODZ RU8
	MA-PORZ	ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,40	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -g -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,40	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,10	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -y -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,15	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,00	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-124 -b -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,50	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -d -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,70	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,20	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	WPOD-3BN	Wyc.b.u.10-30%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,60	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,55	-	21	WPOD-BN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,90	-	21	WPOD-BN
		WĄWELNO	12-14-2-11-164 -j -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,94	23,54	19	WPOD N
		WĄWELNO	12-14-2-11-172 -d -00	WPOD-61N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.<1m.n	-----	HA	0,41	10,27	19	WPOD N
	ODN2P-WPG	ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -y -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	1,05	11,5	65	PRZ-TALSA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -y -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	1,05	31,45	59	WYK-TAL60
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	8,33	7,76	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -d -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	8,33	7,81	74	WYK-PASCP
	ODN-GLEB	ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	7,16	6,67	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,16	7	73	WYK-PA5CZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	3	KMTR	13,82	13,36	77	WYK-POGCZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	4,50	49,28	65	PRZ-TALSA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	5,61	5,23	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	5,61	4,33	72	WYK-PASCZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	4,50	134,77	59	WYK-TAL60

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-GLEB	ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,90	9,86	65	PRZ-TALSA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	4,27	3,98	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	3	KMTR	4,27	3,3	72	WYK-PASCZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,90	26,95	59	WYK-TAL60
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,40	4,38	65	PRZ-TALSA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	3,72	3,47	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	3,72	3,63	73	WYK-PA5CZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,40	11,98	59	WYK-TAL60
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	0,40	4,38	65	PRZ-TALSA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	5,49	5,12	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	5,49	5,36	73	WYK-PA5CZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	0,40	11,98	59	WYK-TAL60
		WĄWELNO	12-14-2-11-172 -d -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	4,82	4,49	88	SPUL-BC
		WĄWELNO	12-14-2-11-172 -d -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	4,82	4,71	73	WYK-PA5CZ
	ODN-LUK	ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -i -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,74	0,56	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,74	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,74	20,43	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -i -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,74	0,13	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -a -00	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,23	0,93	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,23	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -a -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -a -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,23	33,95	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-126 -a -00	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,23	0,21	111	DOW-SADZ
	ODN-ZŁOŻ	ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,50	0,21	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,62	0,3	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	23,24	15,25	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	24,36	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	24,00	66,36	101	KOP-ROW
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	102	SADZ 1R
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	23,86	658,66	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	0,50	0,06	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,62	0,08	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	23,24	4,21	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	27,78	18,22	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	27,78	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	28,00	77,42	101	KOP-ROW
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	27,78	766,87	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	27,78	5,03	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,45	4,89	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	7,45	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	8,00	22,12	101	KOP-ROW
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,45	205,66	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,45	1,35	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	4,09	2,68	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,09	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	4,00	11,06	101	KOP-ROW
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,09	112,9	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,09	0,74	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	GODZ-RCP	Koszt. transp. do SIEW-RCP	-----	H	3,00	-	112	SIEW-RCP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	SIEW-RCP	Siew ciągły,przerywany/kupkowy	1	KMTR	3,05	4,46	112	SIEW-RCP
	PBD-GLEB	ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	2,78	2,59	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	2,78	2,61	74	WYK-PASCP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -g -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	11,10	10,35	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -g -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	11,10	10,41	74	WYK-PASCP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-124 -b -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	16,65	15,52	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-124 -b -00	WYK-PASCP	wyoryw.bruzd-pług leśny-okap	3	KMTR	16,65	15,62	74	WYK-PASCP
	PBD-ODNII	ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,50	6,89	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,50	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	3	M3	10,00	27,65	101	KOP-ROW
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,50	289,85	103	SADZ WIEL
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-92 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,50	1,9	111	DOW-SADZ
	PIEL	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	4,00	80	123	KOSZ UA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	36,00	1 224	124	KOSZ UB
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	25,00	1 375	125	KOSZ UC
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	40	123	KOSZ UA
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	26,00	884	124	KOSZ UB
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	30,00	1 650	125	KOSZ UC
	POPR	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,20	0,1	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	13,30	8,72	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	13,50	-	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	13,50	415,22	105	SADZ POP
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	2,00	59,9	59	WYK-TAL60
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,20	0,03	111	DOW-SADZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	13,30	2,41	111	DOW-SADZ
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,10	0,05	111	DOW-SADZ
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	1,31	111	DOW-SADZ
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,10	-	111	DOW-SADZ
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	2	TSZT	2,10	64,59	105	SADZ POP
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10	0,01	111	DOW-SADZ
		WĄWELNO	12-14-2-11-170 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,36	111	DOW-SADZ
	POPR-WPG	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	2	TSZT	8,00	87,62	65	PRZ-TALSA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	9,18	8,56	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	9,18	8,97	73	WYK-PA5CZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	WYK-TAL60	zdarcie pokr.na talerz.60x60	3	TSZT	8,00	239,59	59	WYK-TAL60
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	SPUL-BC	Spulchnianie gleby w bruzdach	2	KMTR	6,66	6,21	88	SPUL-BC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha	3	KMTR	6,66	6,51	73	WYK-PA5CZ
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	PRZ-TALSA	przek.gleby na tal.w miej.sadz	3	TSZT	7,00	91,59	65	PRZ-TALSA
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	WYK-TAL40	zdarcie pokr.na talerz.40x40	3	TSZT	7,00	144,42	58	WYK-TAL40
NAS	N-ZNGOSP	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	ZB-NASDB	Zbiór nasion dęba	1	KG	40,00	-	196	ZB-NASDB
OCHRL	O-GRODZN	ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,50	62,14	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -k -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -k -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -k -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	4,20	74,57	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,10	37,29	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-115 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-115 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-115 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,10	143,82	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-116 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	8,50	150,92	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -d -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	13,70	243,24	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -g -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -g -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-117 -g -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,00	35,51	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -i -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,50	115,41	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -l -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	5,00	88,78	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-120 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-120 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	3,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-120 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	12,50	221,94	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,75	66,58	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,00	106,53	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	6,50	115,41	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -h -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -h -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	2,80	49,71	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-131 -f -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-131 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-131 -f -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,35	59,48	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-133 -c -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-133 -c -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	2,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-133 -c -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	11,00	195,31	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-134 -b -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-134 -b -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-134 -b -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	3,20	56,82	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-93 -a -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-93 -a -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	-----	H	1,00	-	145	GRODZ-SRN
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-93 -a -00	GRODZ-SRN	Grodz. upraw siatką rozb.nizin	3	HM	7,10	126,06	145	GRODZ-SRN
	O-GRODZR	ŚWIDWIE	12-14-2-10-100 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-100 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	8,88	100,87	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZR	ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	2,75	31,24	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-104 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-104 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	10,80	122,68	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-105 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-105 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	5,58	63,38	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-107 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-107 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	6,91	78,49	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	8,00	90,87	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -i -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-109 -i -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	6,75	76,67	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	5,30	60,2	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-111 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	5,00	-	150	GRODZ-DEM
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-111 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	17,46	198,33	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-166 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-166 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	6,95	78,95	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-177 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-177 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,00	34,08	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-178 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	3,00	-	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-178 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	9,25	34,57	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-179 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	2,00	-	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-179 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,45	20,37	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-182 -h -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	1,00	-	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-182 -h -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	3,65	41,46	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-182 -j -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	4,00	-	150	GRODZ-DEM
		WĄWELNO	12-14-2-11-182 -j -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	4	HM	14,35	163	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	60,00	-	151	K GRODZEŃ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	140,00	-	151	K GRODZEŃ
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	70,00	-	151	K GRODZEŃ
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	150,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-POZ	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	3,00	-	202	GODZ PILA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	2,00	-	202	GODZ PILA
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00	-	203	GODZ RU8
	O-PROGND	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
	O-SMIECI	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	200	GODZ RH8
OCHRP	P-INFO	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	8,00	-	915	GOPP MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-INNE	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INNE	WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	2,00	-	911	GOPP PILA
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PORZ	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	10,00	-	915	GOPP MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	10,00	-	911	GOPP PILA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	40,00	-	909	GOPP RH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -k -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,18	3,61	902	PPOŻ-PORZ
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -j -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,90	18,07	902	PPOŻ-PORZ
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	8,00	-	911	GOPP PILA
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11-159 -a -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,15	3,01	902	PPOŻ-PORZ
		WĄWELNO	12-14-2-11-176 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	3	HA	0,39	7,83	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
OCHRPR	OP-GATRG	WĄWELNO	12-14-2-11-151 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	201	GODZ RH23
	OP-POZ	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	4,00	-	204	GODZ RU23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	201	GODZ RH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	5,00	-	204	GODZ RU23
	OP-REZERW	WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	3,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	201	GODZ RH23
POZ	IB	WĄWELNO	12-14-2-11-164 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	125,00	67,98	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-164 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	125,00	15,67	1	CWD-P
	IIIB	ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	129,00	12,88	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	53,6	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	129,00	30,08	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-113 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	9,45	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	74,00	66,64	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	74,00	16,14	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	216,00	161,57	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-130 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	216,00	45,61	1	CWD-P
	IIIBU	WĄWELNO	12-14-2-11-172 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	63,21	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-172 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	18,54	1	CWD-P
	IVD	ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 041,00	581,48	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 041,00	131,77	1	CWD-P
	IVDU	ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	624,00	346,93	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	624,00	120,27	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00	108,2	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-129 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00	35,18	1	CWD-P
	POZ-P	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	POZ-P	WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	PR	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	140,24	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	25,99	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	28,95	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,95	1	CWD-P
	PTP	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	150,00	151,51	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	150,00	27,3	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	29,96	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	3,68	1	CWD-P
	PTW	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	92,27	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	15,16	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	24,00	25,23	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	24,00	4,85	1	CWD-P
	TPP	ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	41,00	5,25	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	23,38	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	41,00	8,16	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-101 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00	72,8	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-103 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00	20,22	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	62,22	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	15,79	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	16,75	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,71	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	6,18	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,81	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	54,26	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	12,38	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,32	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,63	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	117,00	10,68	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	27,88	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	117,00	21,34	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-118 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	4,04	2	CWD-D
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-124 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	450,00	410,21	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-124 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	450,00	105,07	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-131 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	203,00	162,56	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-131 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	203,00	33,46	1	CWD-P
	TWP	ŚWIDWIE	12-14-2-10-102 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	35,37	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-102 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,84	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	62,49	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-110 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	9,39	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	118,1	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,43	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -y -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	37,84	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-114 -y -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,81	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-115 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	21,00	20,01	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-115 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	21,00	3,83	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	106,79	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-122 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	23,83	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	127,46	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-127 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	25,61	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	56,06	1	CWD-P
		ŚWIDWIE	12-14-2-10-128 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	7,1	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-154 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	76,79	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-154 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	19,19	1	CWD-P

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 9

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	WĄWELNO	12-14-2-11-155 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	15,31	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-155 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,51	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-155 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	69,00	70,57	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-155 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	69,00	16,96	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-155 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,59	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-155 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,59	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-159 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	11,91	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-159 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	1,88	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-160 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	122,00	120,74	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-160 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	122,00	24,05	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-176 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	19,00	18,68	1	CWD-P
		WĄWELNO	12-14-2-11-176 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	19,00	3,05	1	CWD-P
UBOCP	CHOINKIL	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
	CHOINKIPL	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIL	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	13,00	-	201	GODZ RH23
	UT-MEL	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	201	GODZ RH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	211	GODZ MH23
		WĄWELNO	12-14-2-11- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	201	GODZ RH23
	UT-TURYST	ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	211	GODZ MH23
		ŚWIDWIE	12-14-2-10- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	201	GODZ RH23

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.