
Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 4

Leśnictwo Adres leśny akt.
adr.

Rok
założenia
uprawy

Grupa
czynności
(założenie
uprawy)

Wersja
planu

powierzchnia 
uprawy

(ha)

WITOSŁAW 12-14-1-05-262   -i   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,68

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -c   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,76

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -k   -00 T 2 026 ODN-POR plan zasadn. 1,43

WITOSŁAW 12-14-1-05-263   -l   -00 T 2 026 ODN-POR wykonane 2,31

WITOSŁAW 12-14-1-05-265   -a   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,55

WITOSŁAW 12-14-1-05-265   -d   -00 T 2 023 PBD-ODN wykonane 1,52

WITOSŁAW 12-14-1-05-267   -a   -01 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,61

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,42

WITOSŁAW 12-14-1-05-268   -b   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,42

WITOSŁAW 12-14-1-05-269   -c   -00 T 2 024 PBD-ODN wykonane 2,22

WITOSŁAW 12-14-1-05-270   -c   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

WITOSŁAW 12-14-1-05-270   -f   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

WITOSŁAW 12-14-1-05-271   -g   -00 T 2 024 PBD-ODN wykonane 0,88

WITOSŁAW 12-14-1-05-272   -c   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,64

WITOSŁAW 12-14-1-05-272   -d   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 1,03

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -c   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,76

WITOSŁAW 12-14-1-05-273   -f   -00 T 2 026 ODN-ZRB wykonane 0,94

WITOSŁAW 12-14-1-05-275   -b   -00 T 2 022 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,82

WITOSŁAW 12-14-1-05-278   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 2,19

WITOSŁAW 12-14-1-05-279   -a   -00 T 2 023 ODN-ZRB wykonane 0,58

WITOSŁAW 12-14-1-05-284   -c   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,57

WITOSŁAW 12-14-1-05-286   -b   -00 T 2 023 ODN-IIP wykonane 0,3

WITOSŁAW 12-14-1-05-286   -g   -00 T 2 023 ODN-IIP wykonane 1,47

WITOSŁAW 12-14-1-05-286A  -i   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,85

WITOSŁAW 12-14-1-05-287   -h   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,87

WITOSŁAW 12-14-1-05-287   -n   -00 T 2 022 PBD-ODN wykonane 1,27

WITOSŁAW 12-14-1-05-288   -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,55

WITOSŁAW 12-14-1-05-288   -o   -00 T 2 023 PBD-ODN wykonane 1,37

WITOSŁAW 12-14-1-05-289   -a   -00 T 2 023 PBD-ODN wykonane 1,14

WITOSŁAW 12-14-1-05-290   -a   -00 T 2 023 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,56

WITOSŁAW 12-14-1-05-292   -a   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,58

WITOSŁAW 12-14-1-05-292   -d   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 0,4

WITOSŁAW 12-14-1-05-293   -j   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,03
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WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -b   -00 T 2 025 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,76

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -d   -00 T 2 024 ODN-ZŁOŻ wykonane 3,21

WITOSŁAW 12-14-1-05-294   -f   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 1,99

WITOSŁAW 12-14-1-05-295   -a   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 2,92

WITOSŁAW 12-14-1-05-295A  -a   -00 T 2 027 ODN-ZŁOŻ prowizorium 0,8

WITOSŁAW 12-14-1-05-296   -a   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 0,3

WITOSŁAW 12-14-1-05-297   -g   -00 T 2 025 PBD-ODN wykonane 0,51

WITOSŁAW 12-14-1-05-300   -b   -00 T 2 027 PBD-ODNRB prowizorium 0,8

WITOSŁAW 12-14-1-05-302   -f   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 0,3

WITOSŁAW 12-14-1-05-304   -i   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,7

WITOSŁAW 12-14-1-05-305   -a   -00 N 2 024 ODN-IIP wykonane 4,25

WITOSŁAW 12-14-1-05-307   -g   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,27

WITOSŁAW 12-14-1-05-308   -g   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,07

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,88

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -b   -00 T 2 024 ODN-IIP wykonane 0,2

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -p   -00 T 2 025 PBD-ODN wykonane 0,95

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -cx  -01 T 2 025 PBD-ODN wykonane 1,13

WITOSŁAW 12-14-1-05-309   -dx  -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,41

WITOSŁAW 12-14-1-05-310   -b   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ plan zasadn. 1,95

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -c   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 1,57

WITOSŁAW 12-14-1-05-311   -l   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 2,62

WITOSŁAW 12-14-1-05-312   -a   -00 T 2 026 ODN-ZŁOŻ wykonane 0,32
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