

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000-106-NVO
Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 606/10, Pichné

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
JRD Pichne s.r.o., Námestie Slobody 2, Humenné

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb

Spracovateľ:
Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 4. 9. 2026

IČO: 36469076
IČ DPH: 2020022719

IČO:
IČ DPH:

IČO: 47686685
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			210 156,41
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			210 156,41
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	210 156,41	48 335,97
Cena s DPH v EUR			258 492,38

Projektant

Spracovateľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	000-106-NVO		
Stavba:	Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 606/10, Pichné		
Miesto:		Dátum:	4. 9. 2026
Objednávateľ:	JRD Pichne s.r.o., Námestie Slobody 2, Humenné	Projektant:	Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Karol Závodský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		210 156,41	258 492,38
01o	Stavebné úpravy mašt...	6 904,18	8 492,14
02o	Stavebné úpravy mašt...	203 252,23	250 000,24
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		210 156,41	258 492,38