Rekapitulácia nákladov stavby z AŠ

Názov, PS, SO	Celkové náklady stavby	ZRN	VRN	Kompletačná činnost
		Spolu	Spolu	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Hl. I Projektové práce				
Prieskumné, geolog., geodet., hydrogeologické práce Projektová dokumentácia - RP, PD SV, DUR, PSP, Inžinierska činnosť, autorský dozor Stavebný dozor		nie je predmetom riešenia		
Hl. I Spolu				
Hl. III Stavebné objekty				
Stavebný objekt 01 (SO 01) – rekonštr. časť objektu bývalej materskej školy	**3 343 398**	**3 221 000**	**122 398**	
Stavebný objekt 01 (SO 02) – rekonštr. časť objektu bývalej materskej školy				
Architektonicko-stavebné riešenie	2 383 248	2 296 000	87 248	
Profesie (ZTI, Eli, FV, UK, VZT, CHL, MaR, EPS, HSP, SKV, PSN, Výťah)	960 150	925 000	35 150	
Profesie - SHZ_PD nepredpokladá, nie je predmetom prepočtu	-	-	-	
Stavebný objekt 01 (SO 02) – spojovacia chodba	**161 928**	**156 000**	**5 928**	
Architektonicko-stavebné riešenie	126 428	121 800	4 628	
Profesie (ZTI, Eli, FV, UK, VZT, CHL, MaR, EPS, HSP, SKV, PSN)	35 500	34 200	1 300	
Profesie - SHZ_PD nepredpokladá, nie je predmetom prepočtu	-	-	-	
Stavebný objekt 01 (SO 02) – átrium	**215 704**	**33 000**	**182 704**	
Stavebný objekt 01 (SO 03) – nový objekt archívneho depotu	**4 990 704**	**4 808 000**	**182 704**	
Architektonicko-stavebné riešenie	3 407 754	3 283 000	124 754	
Profesie (ZTI, PN, Eli, FV, UK, VZT, CHL, MaR, EPS, HSP, SKV, PSN, Výťah)	1 582 950	1 525 000	57 950	
Profesie - SHZ_PD nepredpokladá, nie je predmetom prepočtu	-	-	-	
Areál	**475 923**	**458 500**	**17 423**	
Búracie práce	163 485	157 500	5 985	
Navrhované konštrukcie - vstup pred objektom	35 292	34 000	1 292	
Navrhované konštrukcie - spevnená plocha pre vrerejné podujatia	50 862	49 000	1 862	
Navrhované konštrukcie - zadná časť	49 824	48 000	1 824	
Navrhované konštrukcie - nový hospodársky dvor	122 484	118 000	4 484	
Oplotenie	53 976	52 000	1 976	
IS	**313 684**	**302 200**	**11 484**	
Napojenie na IS, VO	63 526	61 200	2 326	
Dažďová kanalizácia	250 158	241 000	9 158	
Navýšenie kapacít jestvujúcich prípojok na IS_nie je známe v tomto stupni PD, nie je predmetom prepočtu	-	-	-	
Hl. III Spolu	**9 501 341 €**	**8 978 700 €**	**522 641 €**	
Hl. IV Stroje, zariadenie, inventár				
Interiérové vybavanie a zariadanie Audiovizuálna technika Technológie a zariadenia - archívne sytémy, regálové systémy, ost. špecializované zariadenia		nie je predmetom prepočtu		
Hl. IV Spolu				
Hl. VI Vedľajšie rozpočtové náklady				
prenos z hlavy III	522 641			
Hl. VI Spolu	**522 641 €**			
Hl. VIII Rezerva*				
prenos z hlavy III 12%	1 077 444			
Hl. VIII Spolu	**1 077 444 €**			
Hl. IX Ostatné investície				
Hl. IX Spolu				
Hl. XI Kompletačná činnosť				
Hl. XI Spolu				

*Rezerva môže ale nemusí byť použitá, predstavuje rozptyl, bude upresnená v ďalších stupňoch PD a výberom dodávateľa či budúceho majiteľa s jeho požiadavkami.

Neobsahuje predpoklad vývoja cien v stavebníctve pre ďalšie obdobia, až po termín tendra na zhotoviteľa, ktorý je závislý na vývoji makroekonomických ukazovateľov.