

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000-118-NVO
Stavba: Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

Spracovateľ:
Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 8. 10. 2026

IČO: 36454575
IČ DPH: SK2020024039

IČO:
IČ DPH: 47686685

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			118 089,98
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			118 089,98
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	118 089,98	27 160,70
Cena s DPH v EUR			145 250,68

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ



Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	000-118-NVO		
Stavba:	Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša		
Miesto:		Dátum:	8. 10. 2026
Objednávateľ:	AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o.	Projektant:	Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Karol Závodský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	118 089,98	145 250,68
01o	SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, Ľubiša	118 089,98	145 250,68
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	118 089,98	145 250,68