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Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša

01o - SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, 
Ľubiša

 

Strana 1 z 8



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Strana 2 z 8



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 8. 10. 2026

Objednávateľ: AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 118 089,98

HSV - Práce a dodávky HSV 54 141,58

    1 - Zemné práce 4 526,08

    2 - Zakladanie 7 229,17

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 20 290,73

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 19 429,86

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,31

    99 - Presun hmôt HSV 1 301,43

PSV - Práce a dodávky PSV 61 457,61

    762 - Konštrukcie tesárske 3 756,23

    764 - Konštrukcie klampiarske   1 990,71

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 556,56

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 49 255,73

    783 - Nátery 3 898,38

N02 - Elektroinštalácia 597,33

N00 - Vodovodná prípojka 1 893,46

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 118 089,98

01o - SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, 
Ľubiša

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 8. 10. 2026

Objednávateľ: AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 118 089,98

D HSV Práce a dodávky HSV 54 141,58

D 1 Zemné práce 4 526,08

1 K 113157324.S
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého 
drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 
300 do 400 mm,  -0,56000t

m2 378,000 4,05 1 530,90

VV 8*21+10*21 378,000

2 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 378,000 1,13 427,14

VV 378 378,000
VV Súčet 378,000

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 48,499 26,40 1 280,37

VV 64,78*0,5*1,1 35,629
VV (10+8+2,7+2,7)*0,5*1,1 12,870
VV Súčet 48,499

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 14,550 3,20 46,56

VV 48,499*0,3 14,550
VV Súčet 14,550

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 426,499 2,12 904,18

VV 378+48,499 426,499
VV Súčet 426,499

6 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 426,499 0,79 336,93

D 2 Zakladanie 7 229,17

7 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 378,000 0,23 86,94

8 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 4,409 45,30 199,73

VV (10+8+2,7+2,7)*0,5*0,1 1,170
VV 64,78*0,5*0,1 3,239
VV Súčet 4,409

9 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 44,090 105,20 4 638,27

VV 64,78*0,5*1,0 32,390
VV (10+8+2,7+2,7)*0,5*1,0 11,700
VV Súčet 44,090

10 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 52,908 13,20 698,39

VV 64,78*0,3*2 38,868
VV (10+8+2,7+2,7)*0,3*2 14,040
VV Súčet 52,908

11 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 52,908 2,50 132,27

12 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1,543 955,00 1 473,57

VV 44,090*0,035 1,543
VV Súčet 1,543

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 20 290,73

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 306, Ľubiša

01o - SO Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p. č. 306, 
Ľubiša
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 341321410.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
20/25

m3 110,273 102,30 11 280,93

VV 64,78*1,25*2*0,5 80,975
VV 64,78*0,4*0,2 5,182
VV 13,25*2*0,5*2 26,500
VV -4*2*2*0,5 -8,000
VV (10+8+2,7+2,7)*0,2*1,2 5,616
VV Súčet 110,273

14 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 505,884 13,20 6 677,67

VV 64,78*1,25*2*2 323,900
VV 64,78*0,4*2 51,824
VV 13,25*2*2*2 106,000
VV -4*2*2*2 -32,000
VV (10+8+2,7+2,7)*2*1,2 56,160
VV Súčet 505,884

15 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 505,884 2,50 1 264,71

16 K 341362422.S
Výstuž  stien a priečok rovných alebo oblých zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 252,942 4,22 1 067,42

VV 505,884/2 252,942
VV Súčet 252,942

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 19 429,86

17 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
100 do 240 mm

m3 127,164 102,10 12 983,44

VV (8*20,61+10*20,61+64,78*7,36)*0,15 127,164
VV Súčet 127,164

18 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 16,590 13,20 218,99

VV (20,61-2,7+64,78+10+20,61-2,7)*0,15 16,590
VV Súčet 16,590

19 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 16,590 2,50 41,48

20 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 847,761 4,22 3 577,55

VV (8*20,61+10*20,61+64,78*7,36) 847,761
VV Súčet 847,761

21 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 113,400 18,40 2 086,56

VV 378*0,30 113,400
VV Súčet 113,400

22 K 634920033.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 
mm, šírky nad 10 do 20 mm

m 94,880 5,50 521,84

VV 8*2+10*2+7,36*8 94,880
VV Súčet 94,880

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 364,31

23 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m-50%

m2 214,422 5,50 1 179,32

VV 64,78*6,62*0,5 214,422
VV Súčet 214,422

24 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 8,251 15,22 125,58

25 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m-do 30m

t 49,506 1,20 59,41

VV 8,251*6 "Prepočítané koeficientom množstva 49,506
VV Súčet 49,506

D 99 Presun hmôt HSV 1 301,43

26 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 0,414 35,60 14,74

27 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou 
do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m

t 0,414 8,50 3,52

28 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 104,323 12,30 1 283,17

D PSV Práce a dodávky PSV 61 457,61

D 762 Konštrukcie tesárske 3 756,23

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

29 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 100 - 224 cm2-50% -prístavba

m 518,240 3,50 1 813,84

VV 64,78*8 "Prekrytie  prístrešku 518,240
VV Súčet 518,240

30 M 605420000200 Drevené hranoly plochy 120-244 cm 2 m3 6,219 265,00 1 648,04

VV 518,24*0,1*0,12 6,219
VV Súčet 6,219

31 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 6,219 22,30 138,68

32 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 35,600 4,37 155,67

D 764 Konštrukcie klampiarske   1 990,71

33 K 764352221.S Žľaby z  plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm m 64,780 25,60 1 658,37

34 K 764359212.S
Kotlík kónický z  PZ plechu, pre rúry s priemerom od 
100 do 125 mm

ks 2,000 29,50 59,00

35 K 764454255.S
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové 
priemer 150 mm

m 8,120 29,40 238,73

VV 4,06*2 8,120
VV Súčet 8,120

36 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 18,710 1,85 34,61

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 556,56

37 K 765356501.S
Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, a krytiny z 
ohýbaného trapézového plechu, sklon strechy nad 45°, -
0,0056t

m2 1 122,571 2,15 2 413,53

VV  2*3,14*6,62/2*64,78 1 346,569
VV 3,14*6,62/2*6,62/2*2/2 34,402
VV -4*4,3*2-3,5*4*16 -258,400
VV Súčet 1 122,571

38 K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 24,130 5,93 143,03

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 49 255,73

39 K 767137512.S Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným m2 110,594 10,20 1 128,06

VV 3,14*6,8*6,8/2*2 145,194
VV -(13,25*2-4*2,3)*2 -34,600
VV Súčet 110,594

40 M
138310001300.S
1

Plech na opláštenie haly m2 116,124 9,90 1 149,63

VV 110,594*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 116,124
VV Súčet 116,124

41 K 767392112.S
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 
skrutkovaním-prístavba

m2 425,605 11,20 4 766,78

VV 64,78*6,57 425,605
VV Súčet 425,605

42 M 138310001500.S Plech trapézový na zastrešenie m2 425,605 9,90 4 213,49

VV 386,913636363636*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 425,605

VV Súčet 425,605

43 K 767431001.S
Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných 
plechov a doplnenie poškodených prvkov  OK  , hala

m2 1 227,063 12,10 14 847,46

VV 2*3,14*6,8/2*64,78 1 383,183
VV -(3,66-1,25)*64,78 -156,120
VV Súčet 1 227,063

44 M 138310001100 Plech trapézový ohýbaný na zastrešenie m2 1 263,875 9,70 12 259,59

VV 1227,063*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva 1 263,875
VV Súčet 1 263,875

45 K 767161210.S
Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg

m 64,780 7,10 459,94

VV 64,78 64,780
VV Súčet 64,780

46 M 553520003100.S
Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 
1200 mm,  do  exteriéru

m 64,780 25,83 1 673,27

VV 64,78 64,780
VV Súčet 64,780
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

47 K 767852127.S
Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu 
pomocou chemických kotiev

ks 19,000 34,11 648,09

48 M 553430015250.S
Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú 
kotvu, dĺžky do 400 mm

ks 19,000 25,10 476,90

49 K 767920120.S2
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 2-4 m2

ks 4,000 27,74 110,96

50 M 553510009900.S
Vrátka oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m 
x 1,6 m

ks 4,000 112,00 448,00

51 K 767920130.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 4-6 m2

ks 4,000 46,72 186,88

52 M 553410058800.S
Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m 
x 1,6 m

ks 4,000 254,00 1 016,00

53 K 767920140.S
Montáž vrát a vrátok  osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 6-8 m2

ks 4,000 66,69 266,76

54 M
553410058000.S
1

Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 
1,60 m

ks 2,000 295,01 590,02

55 M 553410059300.S Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom ks 2,000 354,00 708,00

56 K 767920170.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované nad 15 m2

ks 2,000 217,85 435,70

57 M 553410057800.S
Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - 
náterom 12,25 m x 1,6 m

ks 2,000 512,00 1 024,00

58 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg- väznice 
IPE100

kg 577,182 1,90 1 096,65

VV 19*3,66*8,3 577,182
VV Súčet 577,182

59 M 553850000100.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100 mm

t 0,577 1 066,18 615,19

VV 577,182*0,001 "Prepočítané koeficientom množstva 0,577
VV Súčet 0,577

60 K 767920860.S
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 10 do 20 m2,  -0,40000t

ks 18,000 25,00 450,00

VV 16+2 18,000
VV Súčet 18,000

61 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t- 
pomocnej konštrukcie na opláštenie

kg 253,980 1,10 279,38

VV 17*1,8*8,3 253,980
VV Súčet 253,980

62 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 506,230 0,80 404,98

D 783 Nátery 3 898,38

63 K 783120430.S
Syntetický náter - oceľových konštrukcií B stredných, 
bez masky

m2 201,500 8,40 1 692,60

VV 15,5*13 201,500
VV Súčet 201,500

64 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základné 

m2 201,500 2,60 523,90

65 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním-40%

m2 80,600 1,76 141,86

VV 15,5*13*0,4 80,600
VV Súčet 80,600

66 K 783201821.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním 
60%

m2 120,900 8,40 1 015,56

VV 15,5*13*0,6 120,900
VV Súčet 120,900

67 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 228,026 2,30 524,46

VV 518,24*(0,1+0,12)*2 228,026
VV Súčet 228,026

D N02 Elektroinštalácia 597,33

68 K 210190003
Montáž rozvádzača a napojenie istiacej skrine do váhy 
100 kg

kpl 1,000 77,33 77,33

69 M 357140000100 Rozvádzač nástenný ks 1,000 520,00 520,00

D N00 Vodovodná prípojka 1 893,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

70 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,920 46,91 371,53

VV 12*0,6*1,1 7,920
VV Súčet 7,920

71 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 2,376 13,26 31,51

VV 7,92*0,3 2,376
VV Súčet 2,376

72 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 7,920 2,12 16,79

73 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,600 0,88 3,17

VV 7,92-4,32 3,600
VV Súčet 3,600

74 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 4,320 5,03 21,73

VV 12*0,6*0,6 4,320
VV Súčet 4,320

75 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 2,880 24,75 71,28

VV 12*0,6*0,4 2,880
VV Súčet 2,880

76 M 583373430 Strkopiesok 8-32a t 4,810 26,82 129,00

VV 2,88*1,67 4,810
VV Súčet 4,810

77 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 0,720 65,81 47,38

VV 12*0,6*0,1 0,720
VV Súčet 0,720

78 K 871211004.S Montáž vodovodného potrubia m 12,000 1,03 12,36

79 M 286130033600.S Rúra na vodu  50x4,6x100 m m 12,000 4,57 54,84

80 M 286530020300.S Koleno 90°, na vodu, plyn  D 50 mm ks 1,000 9,62 9,62

81 K 891213321
Montáž ventila mechanického a plavákového  na 
vonkajších radoch DN 50

ks 2,000 15,46 30,92

82 M 4229121000 Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm ks 1,000 65,90 65,90

83 M 422010000200 Filter s vložkou ks 1,000 59,35 59,35

84 K 722190405.S Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 ks 4,000 13,69 54,76

85 K 722222018.S
Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu 
DN 32-50

ks 4,000 7,09 28,36

86 M 551110029610.S Ventil uzatvárací šikmý DN 32, DN 50 na pitnú vodu, ks 4,000 57,06 228,24

87 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 62,000 1,56 96,72

88 K 722172306.S
Montáž vodovodného  potrubia  zváraním PN 10 D 32 
mm

m 50,000 9,28 464,00

89 M 286140018900.S Rúra D 32x2,9 mm  , systém pre rozvod pitnej vody m 50,000 1,92 96,00
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