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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: Agroprodukt Ľubiša s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 124 091,19

HSV - Práce a dodávky HSV 68 006,81

    1 - Zemné práce 5 894,67

    2 - Zakladanie 7 197,79

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 18 366,34

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 597,69

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 303,49

    99 - Presun hmôt HSV 6 646,83

PSV - Práce a dodávky PSV 54 720,09

    762 - Konštrukcie tesárske 3 408,58

    764 - Konštrukcie klampiarske   4 588,00

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 43 777,95

    783 - Nátery 2 945,56

N02 - Elektroinštalácia 1 364,29

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 124 091,19

01o - SO-Stavebné úpravy m...

Stavebné úpravy maštale pre voľné utajnenie HD p.č. 307, Ľubiša

Strana 2 z 7



ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: Agroprodukt Ľubiša s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 124 091,19

D HSV Práce a dodávky HSV 68 006,81

D 1 Zemné práce 5 894,67

1 K 113157322.S
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého 
drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 
100 do 200 mm,  -0,23500t

m2 655,290 2,10 1 376,11

VV 51,3*(3,5+3,8)+51,3*1+15,3*(5+10) 655,290
VV Súčet 655,290

2 K 113157323.S
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého 
drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 
200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 655,290 2,90 1 900,34

VV 655,29 655,290
VV Súčet 655,290

3 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 65,529 1,13 74,05

VV 655,29*0,1 65,529
VV Súčet 65,529

4 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 46,915 36,20 1 698,32

VV 36,3*2*0,5*1,1 39,930
VV (10+2,7)*0,5*1,1 6,985
VV Súčet 46,915

5 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 46,915 13,26 622,09

VV 46,915 46,915
VV Súčet 46,915

6 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 112,444 1,20 134,93

VV 46,915+65,529 112,444
VV Súčet 112,444

7 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 112,444 0,79 88,83

D 2 Zakladanie 7 197,79

8 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 655,290 0,23 150,72

VV 655,29 655,290
VV Súčet 655,290

9 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 4,265 67,59 288,27

VV (10+2,7)*0,5*0,1 0,635
VV 36,3*2*0,5*0,1 3,630
VV Súčet 4,265

10 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 42,650 101,30 4 320,45

VV 36,3*2*0,5*1,0 36,300
VV (10+2,7)*0,5*1,0 6,350
VV Súčet 42,650

11 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 51,180 15,60 798,41

VV 36,3*2*0,3*2 43,560
VV (10+2,7)*0,3*2 7,620
VV Súčet 51,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

12 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 51,180 2,20 112,60

13 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1,493 1 023,00 1 527,34

VV 42,65*0,035 1,493
VV Súčet 1,493

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 18 366,34

14 K 341321410.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
20/25

m3 89,852 101,30 9 102,01

VV 36,3*2*0,5*2 72,600
VV 36,3*0,2*0,4 2,904
VV 15,3*2*0,25*2 15,300
VV -4*2*2*0,25 -4,000
VV (10+2,7)*0,2*1,2 3,048
VV Súčet 89,852

15 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 440,320 15,50 6 824,96

VV 36,3*2*2*2 290,400
VV 36,3*2*0,4 29,040
VV 15,3*2*2*2 122,400
VV -4*2*2*2 -32,000
VV (10+2,7)*2*1,2 30,480
VV Súčet 440,320

16 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 440,320 3,10 1 364,99

17 K 341362422.S
Výstuž  stien a priečok rovných alebo oblých zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 220,160 4,88 1 074,38

VV 440,32/2 220,160
VV Súčet 220,160

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 21 597,69

18 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
120 do 240 mm

m3 98,294 101,30 9 957,18

VV 51,3*(3,5+3,8)*0,15 56,174
VV 51,3*1*0,15 7,695
VV 15,3*(5+10)*0,15 34,425
VV Súčet 98,294

19 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 20,565 15,60 320,81

VV (51,3*2+23,6*2-10-2,7)*0,15 20,565
VV Súčet 20,565

20 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 20,565 4,50 92,54

21 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 655,290 6,22 4 075,90

VV 51,3*(3,5+3,8) 374,490
VV 51,3*1 51,300
VV 15,3*(5+10) 229,500
VV Súčet 655,290

22 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 196,587 31,20 6 133,51

VV 655,29*0,30 196,587
VV Súčet 196,587

23 K 634920033.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 
mm, šírky nad 10 do 20 mm

m 88,500 11,50 1 017,75

VV 5*2+23,6+10*3+(3,5+3,8)*3+3*1 88,500
VV Súčet 88,500

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 303,49

24 K 943943221.S
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky do 10 m-20%

m3 910,840 0,86 783,32

VV 36,3*15,3*8,2*0,2 910,840
VV Súčet 910,840

25 K 943943292.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
výšky do 10 m a nad 10 do 22 m

m3 2 732,520 0,93 2 541,24

26 K 943943821.S
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
pri zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m

m3 910,840 0,50 455,42

27 K 943955021.S
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdĺžnikmi výšky do do 10 m-20%

m2 111,078 2,18 242,15

VV 36,3*15,3*0,2 111,078
VV Súčet 111,078
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

28 K 943955191.S
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 
lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m

m2 333,234 3,14 1 046,35

29 K 943955821.S
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky do 10 m

m2 111,078 1,59 176,61

30 K 979084212.S
Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu s 
naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m

t 416,109 7,35 3 058,40

D 99 Presun hmôt HSV 6 646,83

31 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 51,319 35,60 1 826,96

VV 51,319 51,319
VV Súčet 51,319

32 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou 
do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m

t 51,319 3,65 187,31

33 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 890,876 5,20 4 632,56

VV 942,195-51,319 890,876
VV Súčet 890,876

D PSV Práce a dodávky PSV 54 720,09

D 762 Konštrukcie tesárske 3 408,58

34 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 140 cm2

m 326,700 6,50 2 123,55

VV 36,3*9 326,700
VV Súčet 326,700

35 M 605120006900.S Drevené hranoly 100mm x 100 mm m3 3,430 295,00 1 011,85

VV 36,3*9*0,1*0,1 3,267
VV Súčet 3,267
VV 3,267*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 3,430
VV Súčet 3,430

36 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 3,430 36,85 126,40

37 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 32,618 4,50 146,78

D 764 Konštrukcie klampiarske   4 588,00

38 K 764352221.S Žľaby z  plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm m 145,200 23,80 3 455,76

VV 36,3*4 145,200
VV Súčet 145,200

39 K 764359212.S
Kotlík kónický z  PZ plechu, pre rúry s priemerom od 
100 do 150 mm

ks 8,000 22,30 178,40

40 K 764454255.S
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové 
priemer 150 mm

m 24,800 35,10 870,48

VV 6*2+4*2+2,4*2 24,800
VV Súčet 24,800

41 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 45,060 1,85 83,36

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 43 777,95

42 K 767137113.S
Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky 
výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm

m2 344,828 6,50 2 241,38

VV 36,3*2,7+36,3*1,8 163,350
VV 15,3*3,88*2 118,728
VV 15,3*2,3/2*2 35,190
VV -4*2*2 -16,000
VV 36,3*1,2 43,560
VV Súčet 344,828

43 M 145520000300.S
Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý 
obdĺžnikový

t 2,411 955,30 2 303,23

VV 344,428*0,007 2,411
VV Súčet 2,411

44 K 767137511.S Obloženie Lexanom m2 43,560 8,06 351,09

VV 36,3*1,2 43,560
VV Súčet 43,560

45 M 283170000100 Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN m2 45,738 6,82 311,93

VV 43,56*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 45,738
VV Súčet 45,738
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

46 K 767137512.S Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným m2 301,268 12,54 3 777,90

VV 344,828-43,56 301,268
VV Súčet 301,268

47 M 138310001300.S Plech na opláštenie maštale m2 331,395 11,30 3 744,76

VV 301,268 301,268
VV Súčet 301,268
VV 301,268*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 331,395
VV Súčet 331,395

48 K 767161210.S
Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg

m 72,600 6,98 506,75

VV 36,3*2 72,600
VV Súčet 72,600

49 M 553520003100.S
Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 
1200 mm,  do  exteriéru

m 72,600 35,20 2 555,52

VV 72,6 72,600
VV Súčet 72,600

50 K 767392112.S
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 
skrutkovaním

m2 584,430 14,50 8 474,24

VV 36,3*8,05*2 584,430
VV Súčet 584,430

51 M 138310001500.S Plech trapézový na zastrešenie m2 642,873 11,20 7 200,18

52 K 767852127.S
Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu 
pomocou chemických kotiev

ks 18,000 34,11 613,98

53 M 553430015250.S
Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú 
kotvu, dĺžky do 400 mm

ks 18,000 35,26 634,68

54 K 767920110.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2

ks 5,000 22,32 111,60

55 M
553510010500.S
1

Vrátka oceľové 0,8 m x1,6 m, exterier ks 5,000 112,50 562,50

56 K 767920120.S2
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 2-4 m2

ks 6,000 27,74 166,44

57 M 553510009900.S
Vrátka oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m 
x 1,6 m

ks 6,000 160,30 961,80

58 K 767920130.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 4-6 m2

ks 4,000 46,72 186,88

59 M 553410058800.S
Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m 
x 1,6 m

ks 4,000 389,20 1 556,80

60 K 767920140.S
Montáž vrát a vrátok  osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 6-8 m2

ks 4,000 112,30 449,20

61 M
553410058000.S
1

Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 
1,60 m

ks 2,000 320,00 640,00

62 M 553410059300.S Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom ks 2,000 982,00 1 964,00

63 K 767920170.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované nad 15 m2

ks 2,000 217,85 435,70

64 M 553410057800.S
Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - 
náterom 14,28 m x 1,6 m

ks 2,000 852,30 1 704,60

65 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg- väznice 
IPE100

kg 571,320 2,10 1 199,77

VV 2,4*9*8,3+3,6*9*12,1 571,320
VV Súčet 571,320

66 M 553850000100.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100 mm

t 0,600 1 066,18 639,71

VV 571,32*0,00105 "Prepočítané koeficientom množstva 0,600
VV Súčet 0,600

67 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 439,375 1,10 483,31

D 783 Nátery 2 945,56

68 K 783122510.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce  
dvojnás. 1x s emailovaním - 

m2 217,763 7,96 1 733,39

VV (15,650+1,101)*13 217,763
VV Súčet 217,763

69 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
základné -

m2 217,763 2,68 583,60

70 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 130,680 4,81 628,57

VV 36,3*9*0,1*4 130,680
VV Súčet 130,680
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D N02 Elektroinštalácia 1 364,29

71 K 210010026
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 55,000 1,44 79,20

72 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 m 55,000 0,79 43,45

73 K 210800046.S Kábel medený uložený v rúrke CYYp 450/750 V  m 55,000 0,54 29,70

74 M 341110025900.S Kábel medený plochý m 55,000 0,55 30,25

75 K 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 10,000 1,46 14,60

76 M 345410002400
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-
1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS

ks 10,000 0,35 3,50

77 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

ks 18,000 1,09 19,62

78 K 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 4,000 1,61 6,44

79 M 354310018000 Káblové oko medené lisovacie CU ks 4,000 0,45 1,80

80 K 210110001
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia

ks 2,000 4,89 9,78

81 M 345340003000 Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP ks 2,000 4,26 8,52

82 K 210190003 Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg ks 1,000 54,05 54,05

83 M 357140000100 Rozvádzač nástenný oceľoplechový, plastový ks 1,000 520,00 520,00

84 K 210201230
Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, 
zabudovatelné so žiarovkou

ks 4,000 5,20 20,80

85 M 348440000200 Svietidlo LED ks 4,000 112,30 449,20

86 K 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 4,000 8,82 35,28

87 K PM Podružný materiál % 11,500 3,00 34,50

VV 383,333333333333*0,03 "Prepočítané koeficientom množstva 11,500

VV Súčet 11,500

88 K PPV Podiel pridružených výkonov % 3,600 1,00 3,60

VV 60*0,06 "Prepočítané koeficientom množstva 3,600
VV Súčet 3,600

Strana 7 z 7




