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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 133 140,62

HSV - Práce a dodávky HSV 57 248,80

    1 - Zemné práce 3 951,99

    2 - Zakladanie 6 944,60

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 18 767,74

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 311,87

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 046,05

    99 - Presun hmôt HSV 2 226,55

PSV - Práce a dodávky PSV 75 891,82

    762 - Konštrukcie tesárske 4 141,33

    764 - Konštrukcie klampiarske   1 959,64

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 996,40

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 56 544,62

    783 - Nátery 5 074,17

    N00 - Vodovodná prípojka 1 818,56

    N02 - Elektroinštalácia 2 357,10

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 133 140,62

01o - SO- Stavebné úpravy ...

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 310, Ľubiša
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: AGROPRODUKT Ľubiša s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 133 140,62

D HSV Práce a dodávky HSV 57 248,80

D 1 Zemné práce 3 951,99

1 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 73,122 1,12 81,90

VV 731,22*0,1 73,122
VV Súčet 73,122

2 K 122201102.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 
100 do 1000 m3

m3 292,488 5,39 1 576,51

VV (8*21+10*21+50,46*7)*0,4 292,488
VV Súčet 292,488

3 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 40,623 26,40 1 072,45

VV 50,46*0,5*1,1 27,753
VV (10+8+2,7+2,7)*0,5*1,1 12,870
VV Súčet 40,623

4 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 12,187 3,20 39,00

VV 40,623*0,3 12,187
VV Súčet 12,187

5 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 406,233 2,12 861,21

VV 292,488+73,122+40,623 406,233
VV Súčet 406,233

6 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 406,233 0,79 320,92

D 2 Zakladanie 6 944,60

7 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 731,220 0,23 168,18

VV 8*21+10*21+50,46*7 731,220
VV Súčet 731,220

8 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 3,693 55,20 203,85

VV (10+8+2,7+2,7)*0,5*0,1 1,170
VV 50,46*0,5*0,1 2,523
VV Súčet 3,693

9 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 36,930 115,60 4 269,11

VV 50,46*0,5*1,0 25,230
VV (10+8+2,7+2,7)*0,5*1,0 11,700
VV Súčet 36,930

10 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 44,316 15,40 682,47

VV 50,46*0,3*2 30,276
VV (10+8+2,7+2,7)*0,3*2 14,040
VV Súčet 44,316

11 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 44,316 3,90 172,83

12 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1,293 1 120,00 1 448,16

VV 36,93*0,035 1,293
VV Súčet 1,293

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 18 767,74

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 310, Ľubiša

01o - SO- Stavebné úpravy ...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

13 K 341321410.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
20/25

m3 80,978 118,50 9 595,89

VV 50,46*1,25*2*0,5 63,075
VV 50,46*0,4*0,2 4,037
VV 12,25*2*0,25*2 12,250
VV -4*2*2*0,25 -4,000
VV (10+8+2,7+2,7)*0,2*1,2 5,616
VV Súčet 80,978

14 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 414,828 16,10 6 678,73

VV 50,46*1,25*2*2 252,300
VV 50,46*0,4*2 40,368
VV 12,25*2*2*2 98,000
VV -4*2*2*2 -32,000
VV (10+8+2,7+2,7)*2*1,2 56,160
VV Súčet 414,828

15 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 414,828 3,90 1 617,83

VV 414,828 414,828
VV Súčet 414,828

16 K 341362422.S
Výstuž  stien a priečok rovných alebo oblých zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 207,414 4,22 875,29

VV 414,828/2 207,414
VV Súčet 207,414

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 24 311,87

17 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
100 do 240 mm

m3 108,198 118,50 12 821,46

VV (8*20,45+10*20,45+50,46*7,0)*0,15 108,198
VV Súčet 108,198

18 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 15,594 15,40 240,15

VV ((20,45-2,7)*2+50,46+10+8)*0,15 15,594
VV Súčet 15,594

19 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 15,594 2,25 35,09

20 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 721,320 4,22 3 043,97

VV (8*20,45+10*20,45+50,46*7,0) 721,320
VV Súčet 721,320

21 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 216,396 35,60 7 703,70

VV (8*20,45+10*20,45+50,46*7,0)*0,3 216,396
VV Súčet 216,396

22 K 634920033.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 
mm, šírky nad 10 do 20 mm

m 85,000 5,50 467,50

VV 8*2+10*2+7,0*7 85,000
VV Súčet 85,000

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 046,05

23 K 941955002.S
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlahy nad 1,20 do 1,90 m-50%

m2 167,023 5,50 918,63

VV 50,46*6,62*0,5 167,023
VV Súčet 167,023

24 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 6,468 12,50 80,85

25 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m-do 30m

t 38,808 1,20 46,57

VV 6,468*6 "Prepočítané koeficientom množstva 38,808
VV Súčet 38,808

D 99 Presun hmôt HSV 2 226,55

26 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 0,418 85,30 35,66

27 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou 
do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m

t 0,418 11,20 4,68

28 K 998011001
Presun hmôt pre budovy  (801, 803, 812), zvislá konštr. 
z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m

t 910,921 2,40 2 186,21

VV 911,339-0,418 910,921
VV Súčet 910,921

D PSV Práce a dodávky PSV 75 891,82
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 762 Konštrukcie tesárske 4 141,33

29 K 762332120.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy 100 - 224 cm2-50%

m 403,680 5,50 2 220,24

VV 50,46*8 403,680
VV Súčet 403,680

30 M 605420000200 Drevené hranoly plochy 100-244 cm 2 m3 4,844 325,00 1 574,30

VV 403,68*0,1*0,12 4,844
VV Súčet 4,844

31 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 4,844 35,81 173,46

32 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 39,640 4,37 173,33

D 764 Konštrukcie klampiarske   1 959,64

33 K 764352221.S Žľaby z  plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm m 50,460 31,20 1 574,35

VV 50,46 50,460
VV Súčet 50,460

34 K 764359212.S
Kotlík kónický z  PZ plechu, pre rúry s priemerom od 
100 do 125 mm

ks 2,000 29,50 59,00

35 K 764454255.S
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové 
priemer 150 mm

m 8,120 35,80 290,70

VV 4,06*2 8,120
VV Súčet 8,120

36 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 19,240 1,85 35,59

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 3 996,40

37 K 765356501.S
Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, a krytiny z 
ohýbaného trapézového plechu, sklon strechy nad 45°, -
0,0056t

m2 1 175,966 3,20 3 763,09

VV  2*3,14*6,8/2*50,46 1 077,422
VV 3,14*6,8*6,8*2/2 145,194
VV -4*4,3*2-3,5*3,5 -46,650
VV Súčet 1 175,966

38 K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 37,630 6,20 233,31

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 56 544,62

39 K 767137512.S Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným m2 114,594 12,54 1 437,01

VV 3,14*6,8*6,8/2*2 145,194
VV -(12,25*2-4*2,3)*2 -30,600
VV Súčet 114,594

40 M
138310001300.S
1

Plech na opláštenie haly m2 116,886 14,50 1 694,85

VV 114,594*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva 116,886
VV Súčet 116,886

41 K 767161210.S
Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg

m 50,460 12,60 635,80

VV 50,46 50,460
VV Súčet 50,460

42 M 553520003100.S
Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 
1200 mm,  do  exteriéru

m 50,460 42,50 2 144,55

VV 50,46 50,460
VV Súčet 50,460

43 K 767392112.S
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 
skrutkovaním-prístavby

m2 331,522 17,50 5 801,64

VV 50,46*6,57 331,522
VV Súčet 331,522

44 M 138310001500.S Plech trapézový na zastrešenie m2 348,098 14,50 5 047,42

VV 331,522*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 348,098
VV Súčet 348,098

45 K 767431001.S
Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných 
plechov a doplnenie poškodených OK, hala

m2 847,829 21,30 18 058,76

VV  2*3,14*6,8/2*50,46 1 077,422
VV -4,55*50,46 -229,593
VV Súčet 847,829

46 M 138310001100 Plech trapézový ohýbaný na zastrešenie m2 890,220 14,45 12 863,68

VV Súčet 0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 847,829*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 890,220
VV Súčet 890,220

47 K 767852127.S
Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu 
pomocou chemických kotiev

ks 15,000 34,11 511,65

48 M 553430015250.S
Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú 
kotvu, dĺžky do 400 mm

ks 15,000 25,10 376,50

49 K 767920120.S2
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 2-4 m2

ks 4,000 27,74 110,96

50 M 553510009900.S
Vrátka oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m 
x 1,6 m

ks 4,000 150,00 600,00

51 K 767920130.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 4-6 m2

ks 4,000 46,72 186,88

52 M 553410058800.S
Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m 
x 1,6 m

ks 4,000 295,00 1 180,00

53 K 767920140.S
Montáž vrát a vrátok  osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 6-8 m2

ks 4,000 66,69 266,76

54 M
553410058000.S
1

Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 
1,60 m

ks 2,000 325,00 650,00

55 M 553410059300.S Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom ks 2,000 552,00 1 104,00

56 K 767920170.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované nad 15 m2

ks 2,000 85,00 170,00

57 M 553410057800.S
Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - 
náterom 12,25 m x 1,6 m

ks 2,000 685,00 1 370,00

58 K 767920860.S
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 10 do 20 m2,  -0,40000t

ks 3,000 25,00 75,00

VV 2+1 3,000
VV Súčet 3,000

59 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg- väznice 
IPE100

kg 455,670 2,38 1 084,49

VV 15*3,66*8,3 455,670
VV Súčet 455,670

60 M 553850000100.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100 mm

t 0,478 1 125,00 537,75

VV 455,67/1000*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 0,478
VV Súčet 0,478

61 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 579,020 1,10 636,92

D 783 Nátery 5 074,17

62 K 783120430.S Syntetický náter - oceľových konštrukcií  bez masky m2 201,500 11,20 2 256,80

VV 15,5*13 201,500
VV Súčet 201,500

63 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce  
základné - 

m2 201,500 2,60 523,90

64 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním-40%

m2 80,600 1,76 141,86

VV 15,5*13*0,4 80,600
VV Súčet 80,600

65 K 783201821.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním 
60%

m2 120,900 10,73 1 297,26

VV 15,5*13*0,6 120,900
VV Súčet 120,900

66 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 177,619 4,81 854,35

VV 403,68*(0,1+0,12)*2 177,619
VV Súčet 177,619

D N00 Vodovodná prípojka 1 818,56

67 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,920 46,91 371,53

VV 12*0,6*1,1 7,920
VV Súčet 7,920

68 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 2,376 13,26 31,51

VV 7,92*0,3 2,376
VV Súčet 2,376
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

69 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 7,920 2,12 16,79

70 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 3,600 0,88 3,17

VV 7,92-4,32 3,600
VV Súčet 3,600

71 K 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3

m3 4,320 5,03 21,73

VV 12*0,6*0,6 4,320
VV Súčet 4,320

72 K 175101101.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 2,880 24,75 71,28

VV 12*0,6*0,4 2,880
VV Súčet 2,880

73 M 583373430 Strkopiesok 8-32a t 4,810 26,82 129,00

VV 2,88*1,67 4,810
VV Súčet 4,810

74 K 451573111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm

m3 0,720 65,81 47,38

VV 12*0,6*0,1 0,720
VV Súčet 0,720

75 K 722172306.S
Montáž vodovodného  potrubia  zváraním PN 10 D 32 
mm

m 50,000 9,28 464,00

76 M 286140018900.S
Rúra D 32x2,9 mm  PN 10, systém pre rozvod pitnej 
vody

m 50,000 1,92 96,00

77 K 722190405.S Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50 ks 3,000 13,69 41,07

78 K 722222018.S
Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu 
DN 32

ks 3,000 7,09 21,27

79 M 551110029610.S Ventil uzatvárací šikmý DN 32, na pitnú vodu, ks 3,000 57,06 171,18

80 K 722290234.S
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 62,000 1,56 96,72

81 K 871211004.S Montáž vodovodného potrubia   D 50x4,6 mm m 12,000 1,03 12,36

82 M 286130033600.S Rúra na vodu   50x4,6x100 m m 12,000 4,57 54,84

83 M 286530020300.S
Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu,   D 50 mm

ks 1,000 12,56 12,56

84 K 891213321
Montáž ventila mechanického a plavákového  na 
vonkajších radoch DN 50

ks 2,000 15,46 30,92

85 M 4229121000 Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm ks 1,000 65,90 65,90

86 M 422010000200 Filter s vložkou   D 50 mm ks 1,000 59,35 59,35

D N02 Elektroinštalácia 2 357,10

87 K 210010026
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, 
uložená pevne

m 55,000 1,44 79,20

88 M 345710009200 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25 m 55,000 0,79 43,45

89 K 210010027
Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, 
uložená pevne

m 35,000 1,58 55,30

90 M 345710009300 Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32 m 35,000 1,35 47,25

91 K 210010301 Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3) ks 10,000 1,46 14,60

92 M 345410002400
Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-
1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS

ks 10,000 0,35 3,50

93 K 210010311 Krabica odbočná s viečkom kruhová , bez zapojenia ks 8,000 2,85 22,80

94 M 345410002500
Krabica univerzálna z PVC s viečkom KU 68-1902,Dxh 
73x42 mm, KOPOS

ks 8,000 0,66 5,28

95 K 210100001
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 2.5 mm2

ks 18,000 1,09 19,62

96 K 210100002
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 
vodičovej koncovky do 6 mm2

ks 4,000 1,61 6,44

97 M 354310018000 Káblové oko medené lisovacie CU 4x6 KU-L ks 4,000 0,45 1,80

98 K 210110001
Jednopólový spínač - radenie 1, nástenný pre 
prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia

ks 2,000 4,89 9,78

99 M 345340003000 Spínač PRAKTIK jednopolový nástenný IP 44, ABB ks 2,000 4,26 8,52

100 K 210111012 Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, ks 8,000 5,23 41,84

101 M 345510004900 Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná ks 8,000 3,44 27,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

102 K 210190003 Montáž istiacej skrine- rozvodnice do váhy 100 kg ks 1,000 55,48 55,48

103 M 357140000100 Rozvádzač nástenný ks 1,000 1 050,00 1 050,00

104 K 210201230
Zapojenie svietidla IP54, 1x svetelný zdroj, 
zabudovatelné so žiarovkou

ks 4,000 5,20 20,80

105 M 348440000200 Svietidlo LED ks 4,000 135,20 540,80

106 K 210201912 Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg ks 7,000 8,82 61,74

107 K 210800108 Kábel medený uložený v rúrke m 90,000 0,51 45,90

108 M 341110000800 Kábel medený m 90,000 1,42 127,80

109 K PM Podružný materiál % 19,710 3,00 59,13

VV 657*0,03 "Prepočítané koeficientom množstva 19,710
VV Súčet 19,710

110 K PPV Podiel pridružených výkonov % 8,550 1,00 8,55

VV 142,5*0,06 "Prepočítané koeficientom množstva 8,550
VV Súčet 8,550
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