

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 000-113-NVO
Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
JRD CONSULTING s.r.o.

Zhotoviteľ:

Projektant:
Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb

Spracovateľ:
Ing. Karol Závodský

Poznámka:

ČS:
Dátum: 9. 10. 2026

IČO: 47341203
IČ DPH: SK2023897788

IČO:
IČ DPH: 47686685

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			108 943,75
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			108 943,75
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	108 943,75	25 057,06
Cena s DPH v EUR			134 000,81

Projektant

Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	000-113-NVO		
Stavba:	Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné		
Miesto:		Dátum:	9. 10. 2026
Objednávateľ:	JRD CONSULTING s.r.o.	Projektant:	Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	Ing. Karol Závodský

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	108 943,75	134 000,81
01o	Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné	108 943,75	134 000,81
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	108 943,75	134 000,81