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Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
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Objednávateľ: IČO: 47341203

JRD CONSULTING s.r.o. IČ DPH: SK2023897788

Zhotoviteľ: IČO:
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Ing. Lukáš Pida - Prejektovanie stavieb IČ DPH:
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Ing. Karol Závodský IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 108 943,75

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 108 943,75

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 108 943,75 23,00% 25 057,06

Cena s DPH v EUR 134 000,81

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 9. 10. 2026

Objednávateľ: JRD CONSULTING s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský 

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 108 943,75

HSV - Práce a dodávky HSV 50 999,59

    1 - Zemné práce 5 215,60

    2 - Zakladanie 7 832,87

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 10 748,80

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 329,49

    9 - Ostatné konštrukcie a práce 1 543,70

    99 - Presun hmôt HSV 329,13

PSV - Práce a dodávky PSV 57 944,16

    762 - Konštrukcie tesárske 4 929,98

    764 - Konštrukcie klampiarske   2 981,43

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 49 069,05

    783 - Nátery 963,70

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 108 943,75

01o - Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č.2174/3 Rovné
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 9. 10. 2026

Objednávateľ: JRD CONSULTING s.r.o. Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Prejektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 108 943,75

D HSV Práce a dodávky HSV 50 999,59

D 1 Zemné práce 5 215,60

1 K 113157325.S
Odstránenie podkladu alebo krytu z kameniva hrubého 
drveného v ploche nad 200 m2 strojne, hr. vrstvy nad 
400 do 500 mm,  -0,62000t

m2 482,405 5,82 2 807,60

VV 44,75*10,78 482,405

2 K 121101112.S
Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3

m3 43,830 1,13 49,53

VV (10+5)*19,48*0,15 43,830
VV Súčet 43,830

3 K 122201101.S
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 73,050 8,20 599,01

VV (10+5)*19,48*0,25 73,050
VV Súčet 73,050

4 K 122201109.S
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 73,050 1,41 103,00

5 K 132201101.S Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 56,650 18,60 1 053,69

VV 45,25*0,5*1,1*2 49,775
VV (10+2,5)*0,5*1,1 6,875
VV Súčet 56,650

6 K 132201109.S
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 16,995 13,26 225,35

VV 56,65*0,3 16,995
VV Súčet 16,995

7 K 162201102.S
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 
20-50m

m3 129,700 2,12 274,96

VV 73,05+56,65 129,700
VV Súčet 129,700

8 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 129,700 0,79 102,46

VV 129,7 129,700
VV Súčet 129,700

D 2 Zakladanie 7 832,87

9 K 215901101.S
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

m2 1 137,725 0,22 250,30

VV 44,75*10,78 482,405
VV 1,1*45,25 49,775
VV 19,5*9,98 194,610
VV 19,5*4,83 94,185
VV 45,25*7 316,750
VV Súčet 1 137,725

10 K 271573001.S
Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 5,150 47,20 243,08

VV 45,25*2*0,5*0,1 4,525
VV (10+2,5)*0,5*0,1 0,625
VV Súčet 5,150

11 K 274321312.S
Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
20/25

m3 51,500 93,60 4 820,40

VV 45,25*2*0,5*1,0 45,250
VV (10+2,5)*0,5*1,0 6,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 51,500

12 K 274351215.S Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 61,800 10,30 636,54

VV 45,25*2*0,3*2 54,300
VV (10+2,5)*0,3*2 7,500
VV Súčet 61,800

13 K 274351216.S Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 61,800 2,60 160,68

14 K 274361821.S Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505) t 1,803 955,00 1 721,87

VV 51,5*0,035 1,803
VV Súčet 1,803

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 10 748,80

15 K 341321410.S
Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 
20/25

m3 53,750 93,60 5 031,00

VV 45,25*2*2*0,25 45,250
VV -1,8*2*0,25*6 -5,400
VV 11,28*2*2*0,25 11,280
VV -4*2*2*0,25 -4,000
VV (2,5+10)*1,2*0,20 3,000
VV 45,25*0,4*0,20 3,620
VV Súčet 53,750

16 K 341351105.S Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce m2 443,240 8,50 3 767,54

VV 45,25*2*2*2 362,000
VV -1,8*2*2*6 -43,200
VV 11,28*2*2*2 90,240
VV -4*2*2*2 -32,000
VV (2,5+10)*1,2*2 30,000
VV 45,25*0,4*2 36,200
VV Súčet 443,240

17 K 341351106.S
Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-
dielce

m2 443,240 2,50 1 108,10

18 K 341362422.S
Výstuž  stien a priečok rovných alebo oblých zo 
zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 221,620 3,80 842,16

VV 443,24/2 221,620
VV Súčet 221,620

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 25 329,49

19 K 631315611.S
Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 
100 do 240 mm

m3 170,660 93,60 15 973,78

VV 44,75*10,78*0,15 72,361
VV 1,1*45,25*0,15 7,466
VV 19,5*9,98*0,15 29,192
VV 19,5*4,83*0,15 14,128
VV 45,25*7*0,15 47,513
VV Súčet 170,660

20 K 631351101.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie m2 24,075 11,20 269,64

VV (45,25+5+10)*2*0,15 18,075
VV 20*2*0,15 6,000
VV Súčet 24,075

21 K 631351102.S Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie m2 24,075 3,50 84,26

22 K 631362421.S
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých 
betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť 
oka 150x150 mm

m2 1 137,725 4,22 4 801,20

VV 44,75*10,78 482,405
VV 1,1*45,25 49,775
VV 19,5*9,98 194,610
VV 19,5*4,83 94,185
VV 45,25*7 316,750
VV Súčet 1 137,725

23 K 631501111.S
Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva 
ťaženého hrubého a drobného

m3 284,432 11,80 3 356,30

VV 44,75*10,78*0,25 120,601
VV 1,1*45,25*0,25 12,444
VV 19,5*9,98*0,25 48,653
VV 19,5*4,83*0,25 23,546
VV 45,25*7*0,25 79,188
VV Súčet 284,432

24 K 634920033.S
Rezanie dilatačných škár v čiastočne zatvrdnutej 
betónovej mazanine alebo poteru hĺbky nad 50 do 80 
mm, šírky nad 10 do 20 mm

m 99,330 8,50 844,31

VV 45,25+20+10+5+11,28+7+0,8 99,330
VV Súčet 99,330
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 1 543,70

25 K 943943222.S
Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri 
zaťaženie do 2 kPa, výšky nad 5m do 10 m

m3 627,127 0,63 395,09

VV 10,78*44,75*6,5/5 627,127
VV Súčet 627,127

26 K 943943292.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
výšky do 10 m a nad 10 do 22 m

m3 627,127 0,77 482,89

27 K 943943822.S
Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 5 do 10 m

m3 627,127 0,38 238,31

28 K 943955022.S
Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky nad 5 do10 m

m2 96,481 1,56 150,51

VV 44,75*10,78/5 96,481
VV Súčet 96,481

29 K 943955191.S
Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia 
lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m

m2 96,481 1,60 154,37

30 K 943955822.S
Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo 
pozdľžnikmi výšky nad 5 do 10 m

m2 96,481 1,27 122,53

D 99 Presun hmôt HSV 329,13

31 K 998012022.S
Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. 
monolit. betónová výšky do 12 m

t 131,651 2,50 329,13

D PSV Práce a dodávky PSV 57 944,16

D 762 Konštrukcie tesárske 4 929,98

32 K 762332110.S
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva 
priemernej plochy do 140 cm2

m 959,880 3,50 3 359,58

VV 45,83*21-(3*0,85) 959,880
VV Súčet 959,880

33 M 605120006900.S Drevené hranoly 50 mm x 170 mm, m3 4,079 295,60 1 205,75

VV 959,88*0,05*0,17*0,5 4,079
VV Súčet 4,079

34 K 762395000.S
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, 
debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové 
kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty

m3 4,079 36,85 150,31

35 K 998762202.S
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

% 47,630 4,50 214,34

D 764 Konštrukcie klampiarske   2 981,43

36 K 764352221.S Žľaby z  plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm m 137,550 15,50 2 132,03

VV 45,85*3 137,550
VV Súčet 137,550

37 K 764359212.S
Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s 
priemerom od 100 do 150mm

ks 6,000 25,61 153,66

38 K 764454255.S
Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové 
priemer 150 mm

m 22,200 28,90 641,58

VV 4*2+2,4*2+4,7*2 22,200
VV Súčet 22,200

39 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 29,273 1,85 54,16

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 49 069,05

40 K 767137113.S
Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky 
výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm

m2 191,914 9,50 1 823,18

VV 45,25*2,78 125,795
VV 11,28*2,78*2 62,717
VV 11,28*1,72/2*2 19,402
VV -4*2*2 -16,000
VV Súčet 191,914

41 M 145520000300.S
Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý 
obdĺžnikový

t 1,535 955,28 1 466,35

VV 191,914*0,008 1,535
VV Súčet 1,535

42 K 767137511.S Obloženie Lexanom m2 40,725 8,06 328,24

VV 45,25*0,9 40,725
VV Súčet 40,725
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

43 M 283170000100 Doska komôrková z polykarbonátu LEXAN m2 41,947 6,82 286,08

VV 40,725*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva 41,947
VV Súčet 41,947

44 K 767137512.S Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným, lakovaným m2 151,189 12,45 1 882,30

VV 191,914-40,725 151,189
VV Súčet 151,189

45 M 138310001300.S Plech na opláštenie maštale m2 158,748 11,30 1 793,85

VV 151,189 151,189
VV Súčet 151,189
VV 151,189*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 158,748
VV Súčet 158,748

46 K 767161210.S
Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg

m 90,500 6,98 631,69

VV 45,25*2 90,500
VV Súčet 90,500

47 M 553520003100.S
Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 
1200 mm,  do  exteriéru

m 90,500 35,20 3 185,60

VV 90,5 90,500
VV Súčet 90,500

48 K 767392112.S
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 
skrutkovaním

m2 819,798 6,10 5 000,77

VV (10,44+6,09+1,35)*45,85 819,798
VV Súčet 819,798

49 M 138310001500.S Plech trapézový na zastrešenie m2 819,798 8,80 7 214,22

50 K 767920110.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2

ks 5,000 22,32 111,60

51 M
553510010500.S
1

Vrátka oceľové 1,1 m x1,6 m, exterier ks 5,000 112,50 562,50

52 K 767920120.S2
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 2-4 m2

ks 6,000 27,74 166,44

53 M 553510009900.S
Vrátka oceľové s povrchovou úpravou - náterom 1,8 m 
x 1,6 m

ks 6,000 160,30 961,80

54 K 767920130.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 4-6 m2

ks 4,000 46,72 186,88

55 M 553410058800.S
Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 3,66 m 
x 1,6 m

ks 4,000 389,20 1 556,80

56 K 767920140.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2

ks 4,000 66,69 266,76

57 M
553410058000.S
1

Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 
1,60 m

ks 2,000 584,40 1 168,80

58 M 553410059300.S Vráta oceľové posúvne 4 x1,6 m s náterom ks 2,000 982,00 1 964,00

59 K 767920170.S
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované nad 15 m2

ks 2,000 217,85 435,70

60 M 553410057800.S
Vráta oceľové dvojkrídlové s povrchovou úpravou - 
náterom 11,28 m x 1,6 m

ks 2,000 852,30 1 704,60

61 K 767995106.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg

kg 7 850,000 1,15 9 027,50

62 M 134830000100.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100-300 mm-včetne náteru

t 8,086 850,30 6 875,53

VV 7850/1000 7,850
VV Súčet 7,850
VV 7,85*1,03 "Prepočítané koeficientom množstva 8,086
VV Súčet 8,086

63 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 425,330 1,10 467,86

D 783 Nátery 963,70

64 K 783122510.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailovaním  

m2 19,955 5,40 107,76

VV 1,535*13 19,955
VV Súčet 19,955

65 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce   
základné 

m2 19,955 2,68 53,48

66 K 783782404.S
Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia 
proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, 
jednonásobná

m2 422,347 1,90 802,46

VV 959,88*(0,05+0,17)*2 422,347
VV Súčet 422,347
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