KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Stavebné Upravy oblukovej haly na volné ustajnenie HD ¢&. 738/2, Svetlice

Objekt:
010 - SO - Vlastna stavba

JKSO: Cs:
Miesto: Datum: 22.9. 2026
Objednavatel: ICO: 36472166
NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlikova 3, Humenn IC DPH: SK202 156 6778
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO: 47686685
Ing. Lukas Pida - Projektovanie stavieb IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Ing. Karol Zavodsky IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 73 634,91
Ostatné naklady 0,00
Cena bez DPH 73 634,91
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 73 634,91 23,00% 16 936,03
Cena s DPH v EUR 90 570,94
Projektant Spracovatel
>
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Stavebné Upravy oblukovej haly na volné ustajnenie HD ¢&. 738/2, Svetlice

Objekt:
010 - SO - Vlastna stavba
Miesto:
Objednavatel: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlikova 3, Humenn
Zhotovitel:

Kod dielu - Popis

Datum: 22.9. 2026

Ing. Lukas Pida -
Projektovanie stavieb
Spracovatel: Ing. Karol Zavodsky

Projektant:

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpoctu 73 634,91
HSV - Prace a dodavky HSV 4 601,18

9 - Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 323,38

99 - Presun hmoét HSV 277,80

PSV - Prace a dodavky PSV 69 033,73
765 - Konstrukcie - krytiny tvrdé 2 035,72

767 - Konstrukcie doplnkové kovové 50 758,05

783 - Natery 16 239,96

2) Ostatné naklady 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 73 634,91
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ROZPOCET

Stavba:

Stavebné Upravy oblukovej haly na volné ustajnenie HD ¢&. 738/2, Svetlice

Objekt:
010 - SO - Vlastna stavba
Miesto: Datum: 22.9. 2026
Objednavatel: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlikova 3, Humenn Projektant; ~ 9: Lukas Pida - -
Projektovanie stavieb
Zhotovitel" Spracovatel: Ing. Karol Zavodsky
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 73 634,91
p HSV Prace a dodavky HSV 4 601,18
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 4 323,38
Montaz leSenia priestorového lahkého s podlahou pri
1 | K 1943943221.8 zatazeni do 2 kPa, vy&ky do 10 m, 0,0015 t m3 2 046,120 1,20 2 455,34
wW 50,15%6,8*6 2 046,120
2 | K |952901411.8 Vycistenie ostatnych objektov hal, akejkolvek vysky m2 606,988 2,73 1 657,08
A% 49,55*12,25 606,988
A% Sucet 606,988
3 K 979082111.S ;/gtqtgo;tavemskova doprava sutiny a vybudranych hmét ¢ 5,829 2119 123,52
4 K 979082121.S Vnutr(v)st'aven)slf(')va doprava sutiny a vyburanych hmét t 34,974 2,50 87,44
za kazdych dalSich 5 m-do 30m
A% 5,829 5,829
A% 5,829*6 "Prepocitané koeficientom mnozstva 34,974
D 99 Presun hmét HSV 277,80
5 | K |998009001.S Presun hmét le$enia pre budovy s vyskou do 3,5 m t 3,069 83,22 255,40
6 K 998009009.S Priplatok za pre§un bmgt leSenia pre bu_dovy s vySkou t 6,138 3,65 22,40
do 3,5 m, za k.d. za€atych 3,5 m-2 mesiace
w 3,069 3,069
A% 3,069*2 'Prepocitané koeficientom mnozZstva 6,138
p PSV Prace a dodavky PSV 69 033,73
D 765 Konstrukcie - krytiny tvrdé 2 035,72
Demontaz krytiny sklolaminatovej, do sutiny, sklon
7 | K 765356501.S strechy nad 45°, -0,0056t m2 1040,923 1,85 1925,71
wW 2*3,14*6,8/2*50,15 1 070,803
wW -3,87%4-1,8*4*2 -29,880
wW Sucet 1 040,923
8 K 998765202.S dPgef;r;]hmot pre tvrdé krytiny v objektoch vySky nad 6 % 18,560 5,93 110,01
D 767 Konstrukcie doplnkové kovoveé 50 758,05
9 K 767431001.S Montaz krytiny ocelovej haly z oblukov z tvarovanych m2 907,815 23,60 2142443
plechov , hala
A% 2*3,14*6,8/2*50,15 1 070,803
w -3,25*50,15 -162,988
A% Sucet 907,815
10 M 138310001100  Plech trapézovy ohybany m2 | 998,597 16,90 16 876,29
A% 907,815 907,815
A% Sucet 907,815
A% 907,815*1,1 "Prepocitané koeficientom mnozstva 998,597
A% Sucet 998,597
Montaz ostatnych atypickych kovovych stavebnych
11| K [767995103.S doplnkovych konstrukcii nad 10 do 20 kg- pomocna kg 1762,271 5,51 9710,11
konstr. pre montaz krytiny
\\% 14*50,15*5,02 *0,5 "vazniky na ocel konstr.-vymena 50% 1762,271
12| M 133210005100. Ty ocelova plocha t 1,762 1 250,00 2 202,50
wW 1762,271/1000 1,762
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové o
13| K |998767202.8 konstrukcie v objektoch vysSky nad 6 do 12 m o 495,200 1.10 544,12
D 783 Natery 16 239,96
14| K 783120430.S Synteticky nater - ocelovych konStrukcii ,2- nasobny m2 619,536 15,85 981965
bez masky
A% 50,15*14*0,08*2 112,336
A% 507,2 507,200
A% Sucet 619,536
15 K 783122710.S N’atery o’cel.konstr. syntetické na vzduchu schnuce m2 619,536 3,60 2230,33
zakladné
wW 50,15*14*0,08*2 112,336
w 507,2 507,200
w Sucet 619,536
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
16| K |763201811.8 doplnkovych konstrukcii oSkrabanim 30 % m2 152,160 2,50 380,40
A% 15,85*32*0,3 152,160
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych
17 | K |783201821.S doplnkovych konstrukcii opalenim alebo oklepanim- m2 355,040 10,73 3 809,58
70%
A% 15,85*32*0,7 355,040
A% Sucet 355,040
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