
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 21. 9. 2026

Objednávateľ: IČO: 36472166

NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn IČ DPH: SK202 156 6778

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO: 47686685

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Závodský IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 72 320,07

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 72 320,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 72 320,07 23,00% 16 633,62

Cena s DPH v EUR 88 953,69

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 742, Svetlice

01o - SO - Vlastná stavba
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 9. 2026

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 72 320,07

HSV - Práce a dodávky HSV 5 657,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 434,81

    99 - Presun hmôt HSV 222,19

PSV - Práce a dodávky PSV 66 663,07

    765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 984,68

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 50 847,15

    783 - Nátery 13 831,24

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 72 320,07

01o - SO - Vlastná stavba

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 742, Svetlice
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 21. 9. 2026

Objednávateľ: NOTAX-CONSULTING spol. s.r.o., Fidlíkova 3, Humenn Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 72 320,07

D HSV Práce a dodávky HSV 5 657,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 434,81

1 K 943943221.S
Montáž lešenia priestorového ľahkého s podlahou pri 
zaťažení do 2 kPa, výšky do 10 m, 0,0015 t

m3 1 705,100 1,20 2 046,12

VV 50,15*6,8*5 1 705,100

2 K 943943292.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac 
používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh 
výšky do 10 m a nad 10 do 22 m

m3 1 705,100 0,93 1 585,74

VV 1705,10 1 705,100

3 K 952901411.S Vyčistenie ostatných objektov hál, akejkoľvek výšky m2 606,988 2,73 1 657,08

VV 49,55*12,25 606,988
VV Súčet 606,988

4 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 5,725 15,22 87,13

5 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m-do 30m

t 34,350 1,71 58,74

VV 5,725 5,725
VV 5,725*6 'Prepočítané koeficientom množstva 34,350

D 99 Presun hmôt HSV 222,19

6 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 2,558 83,22 212,88

7 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou 
do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m

t 2,558 3,64 9,31

VV 2,558 2,558

D PSV Práce a dodávky PSV 66 663,07

D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 984,68

8 K 765356501.S
Demontáž krytiny sklolaminátovej, do sutiny, sklon 
strechy nad 45°, -0,0055t

m2 1 040,923 1,80 1 873,66

VV  2*3,14*6,8/2*50,15 1 070,803
VV -3,87*4-1,8*4*2 -29,880
VV Súčet 1 040,923

9 K 998765202.S
Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 18,730 5,93 111,02

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 50 847,15

10 K 767431001.S
Montáž krytiny oceľovej haly z oblúkov z tvarovaných 
plechov , hala

m2 907,815 22,94 20 825,28

VV 2*3,14*6,8/2*50,15 1 070,803
VV -3,25*50,15 -162,988
VV Súčet 907,815

11 M 138310001100 Plech trapézový ohýbaný m2 998,597 17,58 17 555,34

VV 907,815*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 998,597
VV Súčet 998,597

12 K 767995103.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg- pomocná 
konštr. pre montáz krytiny

kg 1 762,271 5,51 9 710,11

VV 14*50,15*5,02 *0,5     "väzníky na oceľ konštr.-výmena 50% 1 762,271

13 M 133210005100.S Tyč oceľová plochá t 1,762 1 250,40 2 203,20

Stavebné úpravy oblúkovej haly na voľné ustajnenie HD p.č. 742, Svetlice

01o - SO - Vlastná stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV 1762,271/1000 1,762

14 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 502,930 1,10 553,22

D 783 Nátery 13 831,24

15 K 783120430.S
Syntetický náter - oceľových konštrukcií 2-násobný, 
bez masky

m2 608,336 14,30 8 699,20

VV 608,336 608,336

16 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce  
základné 

m2 608,336 2,60 1 581,67

VV 50,15*0,08*2*14 112,336
VV 297,6+198,4 496,000
VV Súčet 608,336

17 K 783201811.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií oškrabaním 40%

m2 198,400 1,80 357,12

VV 15,5*32*0,4 198,400

18 K 783201821.S
Odstránenie starých náterov z kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním 
60%

m2 297,600 10,73 3 193,25

VV 15,5*32*0,6 297,600
VV Súčet 297,600
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