
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: ČS:
Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: IČO:

ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

IČ DPH:

Projektant: IČO: 47686685

Ing. Lukáš Pida - Projektovanie stavieb IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

Ing. Karol Závodský IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 116 965,31

Ostatné náklady 0,00

Cena bez DPH 116 965,31

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 116 965,31 23,00% 26 902,02

Cena s DPH v EUR 143 867,33

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 116 965,31

HSV - Práce a dodávky HSV 35 443,64

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 552,40

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 299,88

    9 - Ostatné konštrukcie a práce 20 031,37

    99 - Presun hmôt HSV 3 559,99

PSV - Práce a dodávky PSV 81 521,67

    764 - Konštrukcie klampiarske   7 067,75

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 63 062,65

    783 - Nátery 10 505,59

    787 - Zasklievanie 885,68

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 116 965,31

01o - Stavebné úpravy mašt...
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 7. 10. 2026

Objednávateľ: ROTAX- ARCH spol. s.r.o., Fidlíkova 3, 066 01Humen Projektant:
Ing. Lukáš Pida - 
Projektovanie stavieb

Zhotoviteľ:  Spracovateľ: Ing. Karol Závodský

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 116 965,31

D HSV Práce a dodávky HSV 35 443,64

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 552,40

1 K 317160356.S
Keramický preklad nosný šírky 80 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 2250 mm

ks 4,000 45,30 181,20

VV 2*2 4,000
VV Súčet 4,000

2 K 317160360.S
Keramický preklad nosný šírky 80 mm, výšky 238 mm, 
dĺžky 4250 mm

ks 2,000 185,60 371,20

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 11 299,88

3 K 622422721.S
Oprava vonkajších a vnúorných omietok  a muriva - 
vápenných a vápenocem. -80%

m2 292,934 29,30 8 582,97

VV (28,42+13,19)*2*4,4*0,8 292,934
VV Súčet 292,934

4 K 631312121.S
Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez 
poteru o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm-40%

m3 14,994 181,20 2 716,91

VV 28,42*13,19*0,4*0,1 14,994
VV Súčet 14,994

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 20 031,37

5 K 941941041.S
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 649,948 3,85 2 502,30

VV (28,42+13,19)*2*7,81 649,948
VV Súčet 649,948

6 K 941941291.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 1 949,844 1,88 3 665,71

VV 649,948*3 1 949,844
VV Súčet 1 949,844

7 K 941941841.S
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m

m2 649,948 2,59 1 683,37

8 K 944943201.S Denný prenájom pracovného ľahkého  lešenia m2 649,948 2,40 1 559,88

9 K 949942101.S
Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy 
inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu 
do 27 m

hod 80,000 92,93 7 434,40

VV 8*10 80,000
VV Súčet 80,000

10 K 952901311.S
Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov 
akejkoľvek výšky

m2 374,860 5,41 2 027,99

VV 28,42*13,19 374,860
VV Súčet 374,860

11 K 962032231.S2
Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových, cementových na maltu,  -1,90500t

m3 1,944 38,25 74,36

VV (2*2,1*2+1*2,4)*0,18 1,944
VV Súčet 1,944

12 K 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 1,710 17,55 30,01

13 K 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km- 30 km

t 51,300 1,52 77,98

VV 1,710*30 "Prepočítané koeficientom množstva 51,300

Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD p.č. 987/3 Pčoliné

01o - Stavebné úpravy mašt...

Strana 3 z 6



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

VV Súčet 51,300

14 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 3,703 15,22 56,36

VV 1,944*1,905  "murivo 3,703
VV Súčet 3,703

15 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m-30m

t 22,218 1,71 37,99

VV 3,703*6              "30 m 22,218
VV Súčet 22,218

16 K 979082111.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m

t 1,710 15,22 26,03

17 K 979082121.S
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m-30m

t 10,260 1,71 17,54

VV 1,710*6 10,260
VV Súčet 10,260

18 K 979089112.S
Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), 
ostatné

t 1,710 95,00 162,45

19 K 979089713.S Prenájom kontajneru 7 m3 ks 5,000 135,00 675,00

D 99 Presun hmôt HSV 3 559,99

20 K 998009001.S Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m t 33,436 83,22 2 782,54

21 K 998009009.S
Príplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou 
do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m-2x

t 33,436 7,30 244,08

22 K 998021021.S
Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,blokov alebo kovová do výšky 20 m

t 45,278 11,78 533,37

VV 78,714-33,436 45,278

D PSV Práce a dodávky PSV 81 521,67

D 764 Konštrukcie klampiarske   7 067,75

23 K 764351810.S
Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, 
oblúkových, do 30° rš 100 až 330 mm,  -0,00347t

m 85,260 1,44 122,77

VV 28,42*3 85,260
VV Súčet 85,260

24 K 764352221.S Žľaby  pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm m 85,260 33,45 2 851,95

VV 28,42*3 85,260
VV Súčet 85,260

25 K 764359212.S Kotlík kónický  pre rúry s priemerom od 100 do 150 mm ks 6,000 35,82 214,92

26 K 764359810.S
Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 
30st.,  -0,00110t

ks 6,000 1,93 11,58

27 K 764393220.S Hrebeň strechy  r.š. 330 mm m 28,420 19,45 552,77

28 K 764394230.S Podkladový pás  r.š. 250 mm m 85,260 14,36 1 224,33

VV 28,42*3 85,260
VV Súčet 85,260

29 K 764395220.S Strešná dilatácia  jednodielna r.š. 330 mm m 14,400 21,81 314,06

VV 7,2*2 14,400
VV Súčet 14,400

30 K 764451802.S
Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou 100 
mm,  -0,00338t

m 37,700 1,21 45,62

VV 4*7,81+2*3,23 37,700
VV Súčet 37,700

31 K 764454255.S Zvodové rúry  kruhové priemer 150 mm m 39,240 40,81 1 601,38

VV 4*2+7,81*4 39,240
VV Súčet 39,240

32 K 998764201.S
Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch 
výšky do 6 m

% 69,390 1,85 128,37

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 63 062,65

33 K 767134802.S
Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  -
0,00900 t

m2 233,027 3,75 873,85

VV 13,19*2,81+13,19*2,21/2 51,639
VV 13,9*5,41+13,19*2,21/2 89,774
VV -0,4*3-0,4*3,85 -2,740
VV 1,66*2*28,42 94,354
VV Súčet 233,027

34 K 767135821.S
Demontáž roštu pre oplechovanie  a zasklenie -
0,01000t

m2 318,532 3,86 1 229,53

VV 28,42*1,75+(28,42-3,99-3,99)*1,75 85,505
VV 233,027 233,027
VV Súčet 318,532
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

35 K 767137113.S
Montáž roštu z oceľových profilov pre steny a priečky 
výšky nad 3300 mm, rozpätie nad 900 do 1200 mm

m2 85,505 14,65 1 252,65

VV 28,42*1,75+(28,42-3,99-3,99)*1,75 85,505
VV Súčet 85,505

36 M 145520000300.S
Profil oceľový zváraný tenkostenný uzavretý 
obdĺžnikový

t 1,838 1 307,18 2 402,60

VV 85,505*0,0215 1,838
VV Súčet 1,838

37 K 767132211.S
Obloženie plechom oceľovým, tvarovaným včetne roštu 
doplnenie

m2 233,027 45,20 10 532,82

VV 13,19*2,81+13,19*2,21/2 51,639
VV 13,9*5,41+13,19*2,21/2 89,774
VV -0,4*3-0,4*3,85 -2,740
VV 1,66*2*28,42 94,354
VV Súčet 233,027

38 K 767111110.S Obloženie LEXANOM m2 85,503 17,20 1 470,65

39 M 283170000200.S
Doska komôrková z polykarbonátu, LEXAN, pre 
zasklievanie, presvetľovanie a zastrešenie

m2 89,778 13,31 1 194,95

VV 85,503*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva 89,778
VV Súčet 89,778

40 K 767161210.S
Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú 
konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg

m 81,900 32,60 2 669,94

VV 40,95*2 81,900
VV Súčet 81,900

41 M 553520003100.S
Zábradlie rovné plochy, horizontálna výplň, výška do 
1400 mm,  do  exteriéru

m 81,900 98,60 8 075,34

VV 81,9 81,900
VV Súčet 81,900

42 K 767392112.S
Montáž krytiny striech plechom tvarovaným 
skrutkovaním-45%

m2 251,943 18,20 4 585,36

VV (28,42*7,3*2+28,42*5,1)*0,45 251,943
VV Súčet 251,943

43 M 138310001500.S Plech trapézový na zastrešenie hliníkový m2 277,137 35,60 9 866,08

VV 251,943*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva 277,137
VV Súčet 277,137

44 K 767392802.S
Demontáž poškodenej krytín striech z plechov AL 
skrutkovaných,  -0,00700t 45%

m2 251,943 8,20 2 065,93

VV (28,42*7,3*2+28,42*5,1)*0,45 251,943
VV Súčet 251,943

45 K 767852127.S
Montáž kotviaceho bodu s platňou do železobetónu 
pomocou chemických kotiev

ks 8,000 35,40 283,20

46 M 553430015250.S
Kotviaca platňa pre betónové konštrukcie na chemickú 
kotvu, dĺžky do 400 mm

ks 8,000 154,20 1 233,60

47 K 767920110.S
Montáž vrát a vrátok  osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, do 2 m2

ks 3,000 56,30 168,90

48 M
553510010500.S
1

Vrátka oceľové 0,8 m x1,6 m, exterier ks 3,000 188,30 564,90

49 K 767920120.S2
Montáž vrát a vrátok osadzovaných na stĺpiky 
murované alebo betónované, 2-4 m2

ks 2,000 66,90 133,80

50 M 553510009900.S
Vrátka oceľové s povrchovou úpravou - náterom 2,0 m 
x 1,6 m

ks 2,000 655,30 1 310,60

51 K 767920140.S
Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na 
stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2- posúvne

ks 3,000 132,00 396,00

52 M
553410058000.S
1

Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4,0 x 
1,6 m

ks 1,000 954,97 954,97

53 M 553410058001
Vráta oceľové s povrchovou úpravou - náterom 4x4 m- 
posúvne

ks 2,000 1 680,00 3 360,00

54 K 767920820.S
Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou 
jednotlivo nad 2 do 6 m2,  -0,21000t

ks 3,000 15,67 47,01

55 K 767995102.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg

kg 66,992 7,64 511,82

VV 8*0,53*15,8 66,992
VV Súčet 66,992

56 M 134110001900.S
Tyč oceľová kruhová D 130 mm, ozn. 12 050, podľa 
EN ISO C45E

t 0,067 1 346,92 90,24

VV 66,992/1000 0,067
VV Súčet 0,067

57 K 767995104.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg

kg 372,096 3,20 1 190,71

VV 8*3,23*14,4 372,096
VV Súčet 372,096
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

58 M 133880001100.S Oceľový nosník 100, z valcovanej ocele m 25,840 32,60 842,38

VV 8*3,23 25,840
VV Súčet 25,840

59 K 767995105.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg

kg 676,000 2,50 1 690,00

VV 8*84,5 676,000
VV Súčet 676,000

60 K 767995107.S
Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg

kg 258,000 1,85 477,30

61 M 553850000200.S
Prvky pre oceľovú nosnú konštrukciu - stĺpy, väzniky 
prierez do 100-300 mm

t 0,934 1 650,30 1 541,38

VV (258+676)/1000 0,934
VV Súčet 0,934

62 K 767996801.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t -
Pomocná konštrukcia

kg 426,300 2,46 1 048,70

VV 28,42*15 426,300
VV Súčet 426,300

63 K 767996802.S
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t 
-Nosná konštr. prestrešenia

kg 258,000 1,48 381,84

VV 258 258,000
VV Súčet 258,000

64 K 998767202.S
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m

% 559,640 1,10 615,60

D 783 Nátery 10 505,59

65 K 783122510.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
ťažkých A dvojnás. 1x s emailovaním - 105μm

m2 386,321 7,96 3 075,12

VV (2,876+0,067+25,84+0,934)*13 386,321
VV Súčet 386,321

66 K 783122710.S
Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
ťažkých A základné - 35μm

m2 386,321 2,68 1 035,34

67 K 783122952.S
Oprava náterov oceľ.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce

m2 376,849 16,97 6 395,13

VV 28,42*7,2*2 409,248
VV 28,42*4,77 135,563
VV -167,962 -167,962
VV Súčet 376,849

D 787 Zasklievanie 885,68

68 K 787700804.S Vysklievanie  skla plochého nad 6 m2,  -0,02000t m2 85,505 10,20 872,15

VV 28,42*1,75+(28,42-3,99-3,99)*1,75 85,505
VV Súčet 85,505

69 K 998787202.S
Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 6 
do 12 m

% 8,200 1,65 13,53
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