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Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 67,49 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-70    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,19 57,72 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-79    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,42 230,83 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,09 141,06 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-8     -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,06 71,54 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-94    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,78 120,14 19 WPOD N

Tęczynów 02-11-1-02-62    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,12 87,16 19 WPOD N

Tęczynów 02-11-1-02-88    -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  3,77 155 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,88 118,41 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,61 25,08 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,70 40,05 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,81 46,34 19 WPOD N

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 WPOD>62N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,83 47,49 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,11 73,54 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-229   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,15 104,28 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-234   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,60 242,97 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-235   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,10 150,35 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,05 205,85 19 WPOD N

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -99 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,50 121,25 19 WPOD N

Nasale 02-11-1-01-15    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,20 6,74 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-1     -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 23,49 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-65    -j   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,37 12,48 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-66    -m   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,45 12,17 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-66    -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,81 32,82 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-72    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,00 23,03 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-72    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,34 42,43 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-77    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 36,39 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-79    -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,55 52,27 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-80    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,97 62,88 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-9     -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  1,60 60,56 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-9     -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  3,72 110,86 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-102   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,70 16,12 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-104   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,37 11,81 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-116   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,11 3,51 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-116   -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,46 10,58 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-30    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,63 14,51 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-30    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,46 56,6 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-30    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-30    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,99 68,79 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-30    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,39 8,98 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-30    -j   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,58 36,35 132 CP-W

Tęczynów 02-11-1-02-33    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,80 18,42 132 CP-W

Zofiówka 02-11-1-03-126   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,35 13,25 132 CP-W

Zofiówka 02-11-1-03-154   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,46 15,51 132 CP-W

Zofiówka 02-11-1-03-169   -c   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,72 20,01 132 CP-W

Zofiówka 02-11-1-03-177   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,59 18,83 132 CP-W

Zofiówka 02-11-1-03-177   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,14 3,79 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-189   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,09 32,43 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-189   -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,12 2,76 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-190   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 23,01 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-214   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,02 23,49 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-214   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,26 4,71 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-233   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,03 27,86 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-233   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,66 61,26 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-233   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,30 6,9 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-237   -n   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,81 21,91 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-237   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,89 34,27 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-239   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,28 7,57 132 CP-W

Bąków 02-11-1-04-239   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,57 67,27 132 CP-W

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,35 50,9 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-109   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,78 67,11 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-44    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,70 64,1 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-64    -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,48 10,14 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-64    -k   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,72 13 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-65    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,22 5,64 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-65    -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,96 35,38 128 CW-W
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Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,45 45,06 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,39 43,19 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,54 20,36 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-77    -l   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  3,39 50,45 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,88 27,35 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,33 24,01 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,89 31,76 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,51 18,2 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-104   -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,58 56,39 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-56    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,18 42,11 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-86    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,83 29,62 128 CW-W

Tęczynów 02-11-1-02-86    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,92 40,9 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-126   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,39 52,41 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-138   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 11,81 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-141   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 20,35 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,93 28,9 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-144   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,97 24,86 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-144   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,26 48,14 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-145   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,39 35,63 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-146   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,76 70,74 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-149   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,15 29,48 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-149   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 21,03 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-151   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,05 26,91 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-151   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,44 44,24 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,39 16,5 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,48 18,1 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,32 8,04 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-155   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,88 48,19 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-166   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,93 23,84 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-166   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,93 16,86 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -01 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,10 33,27 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-173   -c   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,66 30,1 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  1,05 39,59 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-177   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 29,03 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-177   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,77 29,03 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-178   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,30 33,32 128 CW-W

Zofiówka 02-11-1-03-178   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,29 23,39 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-189   -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,39 11,8 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-189   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,58 33,65 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-191   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,82 38,77 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-214   -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,76 63,5 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-220   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  3,64 83,75 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-221   -b   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA  3,03 85,89 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,06 27,29 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-237   -n   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 18,15 128 CW-W

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,45 43,86 128 CW-W

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 211 GODZ MH23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 211 GODZ MH23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,50 38,45 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,50 0,15 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  18,00 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  17,40 109,72 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60 5,13 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  18,00 0,4 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,40 2,6 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,64 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,24 2,05 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,40 119,25 103 SADZ WIEL

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,24 0,01 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,40 0,74 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  3,00 1,45 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,10 - 111 DOW-SADZ

CW

ODN-POZ

ODN-ZŁOŻ

HOD



Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,55 3,47 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,55 90,14 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,00 66,25 103 SADZ WIEL

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,55 0,23 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,00 0,41 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,55 0,02 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,60 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,00 44,14 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,60 5,13 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  7,00 0,15 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,60 0,03 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,80 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  15,80 135 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  14,00 0,31 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,80 0,06 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  13,00 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  13,00 111,07 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  13,00 0,29 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,10 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,70 4,41 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  11,40 97,4 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  2,30 0,05 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  9,80 0,32 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,00 5,9 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,00 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,00 198,76 103 SADZ WIEL

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 1,63 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-88    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,50 - 111 DOW-SADZ

Tęczynów 02-11-1-02-88    -c   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,50 72,62 106 SAD-BRYŁ

Tęczynów 02-11-1-02-88    -c   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  8,50 0,28 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,38 7,41 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,82 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,44 3,76 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,38 339,65 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,44 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,38 2,11 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,94 2,86 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,20 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,26 2,22 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,94 131,18 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,26 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-142   -k   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,94 0,81 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,92 7,16 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,92 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,92 241,16 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,92 1,98 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,81 7,62 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,09 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,28 2,39 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  15,81 349,15 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,28 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  15,81 0,7 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,00 59,81 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,00 0,23 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,80 6,43 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,80 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  9,80 216,42 103 SADZ WIEL

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,80 1,77 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-186   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-186   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  6,00 51,26 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-186   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  6,00 0,2 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,00 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  10,00 85,44 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  10,00 0,33 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  14,40 123,03 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  11,20 0,25 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,40 0,08 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  0,80 0,04 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,20 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  8,20 70,06 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  5,80 0,13 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,40 0,08 111 DOW-SADZ

ODN-ZŁOŻ

ODN-ZRB

HOD



Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  22,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  21,60 136,21 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,80 6,84 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  22,40 0,49 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,50 2,95 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  16,55 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  11,60 73,15 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,45 3,84 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,50 99,38 103 SADZ WIEL

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  12,05 0,27 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,50 0,81 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  14,11 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  9,80 61,8 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,31 36,82 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  10,16 0,22 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  3,95 0,13 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-208   -b   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,60 2,7 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-208   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,60 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-208   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,60 123,67 103 SADZ WIEL

Bąków 02-11-1-04-208   -b   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,60 0,77 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -c   -01 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 1,93 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,00 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -c   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,00 88,34 103 SADZ WIEL

Bąków 02-11-1-04-213   -c   -01 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,00 0,55 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-219   -g   -01 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,00 2,45 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-219   -g   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-219   -g   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  8,00 145,02 102 SADZ 1R

Bąków 02-11-1-04-219   -g   -01 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  8,00 0,65 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  27,10 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  19,75 124,54 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,35 62,8 106 SAD-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  19,75 0,43 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,35 0,24 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,36 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  11,36 97,06 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,90 0,26 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 ZAŁ-2IP zał.rozł.zabezp.2-3l.igl.pojem 1 TSZT  3,46 0,15 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 1,84 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,80 61,84 103 SADZ WIEL

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,80 0,51 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-52    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-52    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  4,50 38,45 106 SAD-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-52    -b   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  4,50 0,15 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-152   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,52 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-152   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  2,52 21,53 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-152   -d   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  2,52 0,08 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-170   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,56 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-170   -a   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  7,56 64,59 106 SAD-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-170   -a   -00 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  7,56 0,25 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,00 313 123 KOSZ UA

Nasale 02-11-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  76,00 2592 124 KOSZ UB

Nasale 02-11-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  14,00 766 125 KOSZ UC

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  26,00 508 123 KOSZ UA

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  27,00 921 124 KOSZ UB

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  22,00 430 123 KOSZ UA

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  30,00 1023 124 KOSZ UB

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  5,00 274 125 KOSZ UC

Bąków 02-11-1-04-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  48,00 938 123 KOSZ UA

Bąków 02-11-1-04-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  31,00 1057 124 KOSZ UB

Bąków 02-11-1-04-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 125 KOSZ UC

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 3 TSZT  0,90 22,81 107 POP-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-20    -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,90 0,02 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-95    -c   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,40 - 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-95    -c   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,40 6,85 107 POP-BRYŁ

Nasale 02-11-1-01-95    -c   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,40 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,60 0,29 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,65 - 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  0,05 0,86 107 POP-BRYŁ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,60 22,08 105 SADZ POP

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,05 0,01 111 DOW-SADZ

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,60 0,08 111 DOW-SADZ
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Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,80 0,39 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,80 20,57 105 SADZ POP

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  0,80 16,79 59 WYK-TAL60

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,80 0,06 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  1,00 8,54 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-213   -h   -00 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  1,00 0,02 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,30 - 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 2 TSZT  0,80 10,11 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 POP-B<300 popr.sad.zak.s.korz.brył do300 2 TSZT  1,50 25,69 107 POP-BRYŁ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 ZAŁ-1IP zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn. 1 TSZT  0,80 0,02 111 DOW-SADZ

Bąków 02-11-1-04-222   -d   -01 ZAŁ-1LP załad.1lat.liść.rozład.-zabez 1 TSZT  1,50 0,05 111 DOW-SADZ

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -01 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  300,00 - 196 ZB-NASDB

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -02 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  100,00 - 196 ZB-NASDB

Nasale 02-11-1-01-3     -d   -98 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  400,00 - 196 ZB-NASDB

Nasale 02-11-1-01-69    -d   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Tęczynów 02-11-1-02-96    -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  700,00 - 196 ZB-NASDB

Zofiówka 02-11-1-03-156   -f   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  100,00 - 197 ZB-NASBK

Bąków 02-11-1-04-183   -a   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

Bąków 02-11-1-04-188   -c   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  500,00 - 196 ZB-NASDB

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Nasale 02-11-1-01-79    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -99 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  200,00 - 173 N-ZSGDNSO

Tęczynów 02-11-1-02-88    -b   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  300,00 - 173 N-ZSGDNSO

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 - 145 GRODZ-SRN

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  11,80 240,63 145 GRODZ-SRN

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,50 64,88 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  3,00 48,42 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-45    -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,80 51,91 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-46    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 145,27 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-52    -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-52    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-52    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  5,40 100,11 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,00 32,28 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,00 32,28 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 40,35 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-38    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,00 145,27 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-86    -c   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 161,41 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-88    -c   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-88    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  5,00 - 143 GRODZ-SN

Tęczynów 02-11-1-02-88    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,50 130,57 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN
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Zofiówka 02-11-1-03-142   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  1,30 24,1 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  7,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-152   -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  12,30 198,53 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-152   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-152   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-152   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,50 40,35 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-170   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-170   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-170   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  8,10 150,16 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-175   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,50 46,35 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-176   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  9,60 154,95 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  6,00 - 143 GRODZ-SN

Zofiówka 02-11-1-03-180   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  11,70 216,89 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ IZS Godz. transp.ind. zab. siatką ----- H  10,00 - 142 ZAB SIAT

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZAB SIAT Indyw. zabezpieczanie siatką ----- TSZT  0,20 - 142 ZAB SIAT

Bąków 02-11-1-04-186   -d   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-186   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-186   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 161,41 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-187   -k   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,00 161,41 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-187   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  8,00 129,13 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 - 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-213   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  15,00 242,12 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  4,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 - 143 GRODZ-SN

Bąków 02-11-1-04-241   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  14,00 259,53 143 GRODZ-SN

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-108   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,71 16,53 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-109   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-109   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,94 23,46 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-1     -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-1     -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  19,32 41,42 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  9,25 19,83 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -01 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-80    -b   -01 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,78 23,11 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-104   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-104   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,57 18,37 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-111   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,64 14,24 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-27    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  4,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-27    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,42 5,19 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-37    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-37    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,41 15,89 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-55    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-55    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,48 16,04 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-56    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-56    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,60 16,29 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  5,00 - 150 GRODZ-DEM

Tęczynów 02-11-1-02-61    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,79 16,7 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,26 11,28 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-186   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  3,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-186   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,10 21,65 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-189   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-189   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  6,46 13,85 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-211   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,12 10,98 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,63 16,36 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-237   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-237   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,81 6,02 150 GRODZ-DEM

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 - 150 GRODZ-DEM

O-GRODZN

O-GRODZR

OCHRL



Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,99 17,13 150 GRODZ-DEM

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  70,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  60,00 - 151 K GRODZEŃ

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  8,00 - 151 K GRODZEŃ

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  80,00 - 151 K GRODZEŃ

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  20,00 - 151 K GRODZEŃ

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  30,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  100,00 - 151 K GRODZEŃ

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  15,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  6,00 - 203 GODZ RU8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-124   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Nasale 02-11-1-01-17    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Nasale 02-11-1-01-72    -a   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-114   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-121   -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-53    -d   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Tęczynów 02-11-1-02-90    -h   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Zofiówka 02-11-1-03-131   -f   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Zofiówka 02-11-1-03-138   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 3 SZT  1,00 4,46 162 SZUK-OWAD

Zofiówka 02-11-1-03-180   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 4 SZT  1,00 5,24 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-191   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 2 SZT  1,00 3,79 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-199   -b   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-220   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Bąków 02-11-1-04-230   -c   -00 SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  1,00 3,22 162 SZUK-OWAD

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  60,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  120,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-43    -a   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,60 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-63    -c   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,31 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-63    -i   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,98 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-64    -h   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  6,74 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-64    -k   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  1,43 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-65    -g   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  5,15 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-73    -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,90 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-79    -d   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  5,25 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  4,33 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,33 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-9     -h   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie ----- TSZT  3,25 - 137 ZAB-RYS

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-10    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,44 33,7 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-43    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 12,93 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-66    -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,24 52,42 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,72 14,32 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  3,00 - 133 ZAB-REPEL
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Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,80 65,52 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-103   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,71 34,01 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-104   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,87 17,31 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-105   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,65 32,82 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Tęczynów 02-11-1-02-115   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,62 32,22 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-134   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-134   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,54 70,41 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-141   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-141   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  4,02 94,07 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-151   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  3,17 63,05 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-171   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  2,00 - 133 ZAB-REPEL

Zofiówka 02-11-1-03-171   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,46 57,57 133 ZAB-REPEL

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  493,00 19,54 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -j   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  493,00 58,14 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  777,00 37,14 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 33,98 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  777,00 133,72 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,71 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-81    -d   -99 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  100,00 - 5 ZRYW BP

Nasale 02-11-1-01-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00 101,82 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00 29,33 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-94    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  485,00 18,76 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-94    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,01 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-94    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  485,00 56,94 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-94    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,95 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  538,00 18,34 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 65,54 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  538,00 58,77 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 13,07 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  979,00 41,24 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 38,66 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  979,00 143,06 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 6,93 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -a   -00 ZRYW BP Zrywka ZUL bez pozyskania ----- M3  100,00 - 5 ZRYW BP

Bąków 02-11-1-04-235   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  846,00 28,61 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-235   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00 60,9 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-235   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  846,00 95,19 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-235   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00 10,63 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  955,00 32,08 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 12,61 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  955,00 143,96 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-238   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,78 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  750,00 30,88 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 18,38 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  750,00 103,62 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,42 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  252,00 11,99 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 6,26 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  252,00 33,58 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-70    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,99 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  675,00 34,29 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  675,00 93,59 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-62    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  253,00 10,54 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00 134,95 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-62    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00 37,8 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00 40,9 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1 344,00 45,95 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 69,55 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 344,00 157,96 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 12,69 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  843,00 368,49 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-146   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  843,00 122,74 2 CWD-D
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Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  139,00 8,14 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,44 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  139,00 25,49 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-154   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,56 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  527,00 21,14 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00 104,05 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  527,00 69,95 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-229   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00 22,49 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  928,00 38,19 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 40,74 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  928,00 123,66 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-237   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 5,84 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  169,00 7,1 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00 33,01 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00 29,46 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00 9,72 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  209,00 12,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00 28,61 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  209,00 34,97 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00 6,23 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00 9 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 12,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 21,82 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,99 2 CWD-D

OBRĘB 02-11-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

OBRĘB 02-11-1-  -      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  481,00 38,99 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,67 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  481,00 96,41 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  395,00 40,19 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 91,36 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  395,00 87,25 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 19,16 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  430,00 42,1 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00 99,04 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  430,00 92,51 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00 21,17 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  540,00 57,95 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 56,23 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  540,00 125,98 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,64 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  230,00 14,13 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 52,67 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  230,00 40,33 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 9,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00 21,83 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 78,11 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 46,62 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 15,44 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 20,18 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 66,71 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 43,25 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,02 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  170,00 14,57 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 67,48 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 40,95 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,29 2 CWD-D
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Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 4,57 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,07 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,42 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,72 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 6,61 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 16,33 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 14,51 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,83 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 4,1 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 10,52 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 4,89 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 11,55 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  80,00 8,97 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,62 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00 17,26 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-12    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,24 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-15    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  71,00 6,03 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-15    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  71,00 12,86 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-15    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 5,35 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-15    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,94 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-15    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,8 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-15    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,19 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 63,21 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 11,34 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00 47,68 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00 9,96 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  27,00 3,3 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,46 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00 5,75 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-22    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,44 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 3,37 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,23 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 8,11 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,18 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 3,29 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,58 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 8,79 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,68 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 41,49 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-23    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,59 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-24    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 37,67 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-24    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 8,88 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-42    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 3,84 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,64 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-42    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 8,18 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,16 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-51    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00 7,81 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-51    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00 14,67 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  55,00 5,2 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00 10,58 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 5,02 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 14,58 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 8,44 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,5 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  19,00 1,69 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  19,00 3,46 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-65    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 3,2 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-65    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,95 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-65    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  66,00 6,17 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-65    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  66,00 15,46 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00 3,3 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-67    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00 6,06 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 10,21 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 14,68 2 CWD-D
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Nasale 02-11-1-01-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,52 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,9 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-75    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 12,35 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-75    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,79 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-75    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 23,63 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-75    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,4 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 6,14 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 12,19 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 5,23 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,98 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-101   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00 7,43 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 29,31 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-101   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00 15,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,53 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-102   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 5,25 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-102   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 11,06 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  97,00 10,11 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 28,35 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 21,21 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 5,64 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-113   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  109,00 11,77 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-113   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00 48,08 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-113   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  109,00 22,44 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-113   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00 8,7 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-116   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00 5,65 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-116   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00 10,05 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 5,13 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 33,04 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 7,58 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 6,47 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  63,00 5,67 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 15,55 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  63,00 12,65 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-120   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,75 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-121   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  225,00 22,77 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-121   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 45,22 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-121   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  225,00 45,35 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-121   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 7,89 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  64,00 6,66 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,32 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  64,00 12,99 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,19 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00 11,33 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 16,92 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 21,72 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00 18,22 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 55,74 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00 33,3 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,38 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00 11,52 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 52,75 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00 20,36 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,82 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 39,61 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  68,00 8,8 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,96 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  68,00 13,27 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,69 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 29,55 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,21 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 22,69 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 24,63 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-83    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 39,51 2 CWD-D
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Tęczynów 02-11-1-02-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,59 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 72,02 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 15,63 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,06 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 6,23 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00 77,96 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00 17,13 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  41,00 4,67 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 17,75 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  41,00 8,69 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-85    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,12 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  59,00 6,12 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-88    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  59,00 11,16 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-89    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 8,48 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-89    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,11 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-97    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  113,00 11 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-97    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 31,74 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-97    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  113,00 20,17 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-97    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,11 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  76,00 6,78 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,1 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  76,00 16,32 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,15 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 10,79 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 17,68 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 19,72 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-130   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,36 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-131   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00 9,94 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-131   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 20,32 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-131   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 18,63 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-131   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,61 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-132   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 6,11 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,68 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,37 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,14 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-132   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 5,62 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-132   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 14,43 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  156,00 13,32 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  156,00 32,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00 38,7 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00 7,28 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-139   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00 10,47 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-139   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,42 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-139   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00 29,12 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-139   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,68 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 4,99 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,85 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 9,21 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,43 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 4,03 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,35 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 6,92 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-141   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,5 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00 3,8 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00 38,81 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00 7,31 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00 6,06 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 6,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,8 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,05 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,78 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 6,35 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-142   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,74 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-143   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 15,87 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-143   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,06 2 CWD-D
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Zofiówka 02-11-1-03-143   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 36,24 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-143   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 8,25 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 19,64 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 47,81 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 6,69 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,75 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 15,61 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,27 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-147   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 58,99 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-147   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 11,21 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00 5,15 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 29,4 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00 11,3 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,81 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 31,65 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 8,24 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  70,00 5,65 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 42,47 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,73 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 7,38 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 2,93 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,47 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 5,53 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,41 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 32,3 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 6,56 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  10,00 1,24 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,88 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  10,00 2,27 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,93 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00 3,66 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00 0,78 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 51,34 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-164   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,68 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  320,00 30,42 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 26,26 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  320,00 56,97 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,24 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-165   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 29,15 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-165   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,77 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  48,00 4,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-166   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,34 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  48,00 8,04 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-166   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,58 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -a   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00 9,75 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 33,51 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 20,25 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 5,85 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  221,00 20,36 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 41,53 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00 42,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,61 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  115,00 10,45 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 15,06 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  115,00 24,33 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,31 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 39,52 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 8,27 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-169   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 5,01 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-169   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 23,65 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-169   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 8,88 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-169   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,27 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-170   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 54,81 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-170   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 13,61 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-199   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 8,27 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-199   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 25,05 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-199   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 20,21 2 CWD-D

TPP

POZ



Bąków 02-11-1-04-199   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 3,38 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00 25,54 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 51,73 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  280,00 20,85 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  280,00 46,12 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  155,00 18,5 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-202   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  155,00 28,11 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  435,00 42,9 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-212   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00 85,73 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-215   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  190,00 20 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-215   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00 34,04 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00 5,09 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,47 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00 16,97 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,36 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  435,00 31,42 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 48,44 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00 69,83 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 7,44 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  425,00 26,3 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 20,3 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-230   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-230   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  425,00 57,05 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,28 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  150,00 14,49 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-230   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  15,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-230   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  150,00 25,22 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  50,00 4,82 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-230   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  50,00 7,88 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00 3,84 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-231   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-231   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00 6,36 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  310,00 28,26 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 27,36 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-231   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 - 202 GODZ PILA

Bąków 02-11-1-04-231   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  310,00 58,78 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,65 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 15,24 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 10,45 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 34,1 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,22 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  142,00 10,59 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-231   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  142,00 24,4 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-232   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00 22,31 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-232   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 11,19 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-232   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 45,01 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-232   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,27 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  295,00 25,56 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-234   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  295,00 52,19 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-52    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  60,00 7,21 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 8,46 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-52    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00 13,32 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,17 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-52    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00 3,1 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-52    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00 5,15 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-64    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 4,07 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-64    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,68 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-64    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  110,00 14,71 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-64    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 27,1 2 CWD-D
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Nasale 02-11-1-01-64    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00 2,67 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-64    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,06 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-65    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  52,00 6,18 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-65    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  52,00 14,21 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-72    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 113,17 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-72    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 31,84 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-75    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00 2,03 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-75    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00 4,61 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-77    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  33,00 3,89 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-77    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  33,00 7,51 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-78    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 34,75 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-78    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 9,78 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  42,00 4,83 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 9,03 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 19,04 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 5,13 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 71,25 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-79    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 18,27 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-119   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  210,00 27,28 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 46,93 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-119   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 51,54 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 9,24 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00 8,68 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 22,09 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00 15 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 4,15 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00 87,62 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-37    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00 28,1 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -x   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  18,00 2,18 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 7,27 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -x   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,43 2 CWD-D

Tęczynów 02-11-1-02-82A   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,96 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  30,00 3,44 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 11,46 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00 7,54 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,19 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 57,41 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-144   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 13,57 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 52,42 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 12,88 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-158   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 133,83 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-158   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 33,59 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00 79,57 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-159   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00 22,31 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 54,25 2 CWD-D

Zofiówka 02-11-1-03-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 14,59 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  200,00 20,77 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-195   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  200,00 36,68 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-203   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  190,00 123,76 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-203   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  190,00 41,02 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 131,76 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 38,76 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-211   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00 128,08 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-211   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00 38,58 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  135,00 14,18 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 27,25 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  255,00 28,24 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-216   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  255,00 50,48 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-237   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00 26,76 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-237   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00 60,19 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-239   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 21,73 2 CWD-D

Bąków 02-11-1-04-239   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,41 2 CWD-D

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

TWP

UTRZ

POZ

UT-DROGIL



Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Zofiówka 02-11-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 211 GODZ MH23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 201 GODZ RH23

Bąków 02-11-1-04-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  40,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-110   -s   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Nasale 02-11-1-01-110   -s   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-110   -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Nasale 02-11-1-01-110   -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-110   -s   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 204 GODZ RU23

Nasale 02-11-1-01-110   -s   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-106   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-121   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 211 GODZ MH23

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 201 GODZ RH23

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  13,00 - 204 GODZ RU23

Tęczynów 02-11-1-02-84    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-22    -f   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-63    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-63    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-63    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-116   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-116   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-116   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-133   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-133   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-133   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  16,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-110   -r   -02 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-110   -r   -02 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-110   -r   -02 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-51    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-74    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-74    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-74    -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Nasale 02-11-1-01-8     -f   -01 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-103   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

UTRZ

UT-DROGIL

UT-DROGIP
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Tęczynów 02-11-1-02-103   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-103   -i   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-34    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-34    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-34    -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Tęczynów 02-11-1-02-97    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Tęczynów 02-11-1-02-97    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Tęczynów 02-11-1-02-97    -d   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-133   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-133   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-133   -h   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  2,00 - 203 GODZ RU8

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 - 210 GODZ MH8

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Zofiówka 02-11-1-03-165   -c   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  3,00 - 210 GODZ MH8

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 - 200 GODZ RH8

Bąków 02-11-1-04-233   -b   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  3,00 - 203 GODZ RU8

Legenda:

UTRZ

UT-REKR








































